Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť
Č.: ÚŠZV-2-60/2010

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 6
Prílohy: 2/4

ZMLUVA O DIELO č. 56/2010

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ")

Zastúpený:	riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO:	00804932
Telefón /fax:	0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu:	7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:	
- technických:	Ing. Alexander Bellák, E-mail alexander.bellak@mil.sk
- právnych:	JUDr. Milan Sláviček, PhD. E-mail milan.slavicek@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ	: TERMOTEX s.r.o.
Korešpondenčná adresa	: nám. A. H. Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš, (ďalej len „zhotoviteľ „)
Splnomocnený zástupca	: Marián Bojtoš
Oprávnený rokovať	: Marián Bojtoš
IČO	: 36002895
IČ DPH	: SK2020472993
Telefón /fax	: 047/4831722
E-mail	: termotex@stonline.sk
Bankové spojenie	: ČSOB Veľký Krtíš
Číslo účtu	: 400 352 80 52 / 7500
Zapísaný	: V obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica vložka č.:3551/S

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §-u 102 uvedeného zákona.

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je Oprava komínov – ubytovne 1, 2, 3 a KJB Brožkov Prameň – CE 09.08.013, vo Vojenskom obvode Lešť a realizácia stavebných prác na uvedených objektoch v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy..
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväzných predpisov zrealizuje stavebné práce.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje stavebné práce prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

Čl. III.

Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
3.1.1. Začatie prác 1. júla 2010,
3.1.2. Ukončenie a odovzdanie prác do 30. októbra 2010

Čl. IV.

Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle §2 zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu platnú počas doby trvania zmluvy.
4.2. Cena je uvedená v členení:
4.2.1. Cena bez DPH 19 142,55.-€,
4.2.2. DPH 19 % 3 637,08.-€,
4.2.3. **Cena celkom s DPH 22 779,63.-€,**
4.2.4. Slovom cena spolu s DPH: Dvadsaťdvatisícsedemstosedemdesiatdeväť 63/100 €.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce sa uhradia na základe predloženej faktúry podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených poverenými osobami objednávateľa : Ing. Ján Rausa a Július Gímeš.
5.2. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia.
5.3. Nedeliteľnou prílohou faktúry bude poverenými osobami objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako sú ponukové rozpočty.
5.4. Faktúra bude predložená v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
5.5. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
5.6. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží kópiami dokladov o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne – dokladom potvrdzujúcim výšku ceny dodávaného rozhodujúcich druhov dodaných materiálov), ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom. Uvedené doklady zhotoviteľ predloží objednávateľovi na preberacom konaní predmetu zmluvy, ktoré budú založené v zbernom hárku.
5.7. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú elektrickú energiu paušálne náklady vo výške 30,- € a za odobratú vodu paušálne náklady vo výške 20,- €, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.

Čl. VI.

Dodacie podmienky

6.1. **Odovzdanie staveniska:**
6.1.1. Zhotoviteľ pri zriadení, usporiadaní a vybavení staveniska bude dodržiavať ustanovenia zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach),
6.1.2. Predmet zmluvy bude realizovaný vo Vojenskom obvode Lešť; podľa zákona č.281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného

priestoru zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov a motorové vozidla na svoje náklady povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť,

6.1.3. Pri odovzdávaní staveniska bude spracovaný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný poverenými osobami.

6.2. **Realizácia diela :**

6.2.1. Zodpovednou osobou zo strany zhotoviteľa pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Marián Bojtoš. Zodpovednými osobami za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa sú Ing. Ján Rausa a Július Gímeš.

6.2.2. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

6.2.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.4. Pri plnení predmetu diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy.

6.2.5. Zhotoviteľ bude vykonávať vedenie - uskutočňovanie stavby stavbyvedúcim v zmysle § 44 Stavebného zákona, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a bude viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku.

6.2.6. Objednávateľ, alebo nim poverené osoby pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonávajú kontrolu plnenia tejto zmluvy. Za tým účelom majú prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí zhotoviteľom realizujú.

6.2.7. Rozhodujúce materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2.8. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia.

6.2.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.10. Poverené osoby sú oprávnené dať pokyny zhotoviteľovi v stavebnom denníku, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy.

6.2.11. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz, uloženie a likvidáciu vzniknutého odpadu na skládke TKO. Náklady spojené s uvedenými činnosťami sú započítané do ceny diela.

6.3. **Stavebný denník :**

6.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, a to v origináli a vo dvoch kópiách; jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu; ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá poverená osoba.

6.3.2. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy v zmysle zákona č.50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

6.3.3. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi stavebný denník.

6.4. **Odovzdanie diela :**

6.4.1. Dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.

6.4.2. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia.

6.4.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie.

6.4.4. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.5. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody; po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému protokolu.

6.5. **Bezpečnostné opatrenia :**

6.5.1. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.5.2. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na ohlasovni požiarov tel.: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816.**

6.5.3. Vo Vojenskom obvode Lešť (v skratke len „VO Lešť") je **zakázané** požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie mimo vyhradený priestor, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa a pod.

6.5.4. Zhotoviteľ sa zaviaže, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:

6.5.4.1. Pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t.j. priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je zakázaný.

6.5.4.2. Vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.

6.5.4.3. Vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať.

6.5.5. Všeobecné zásady pri nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:

6.5.5.1. Je zakázané dotýkať sa dvíhať zo zeme a pod., neznáme predmety.

6.5.5.2. V prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816** t.j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov, predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti - poskytuje na technológie vykonaných stavebných prác záruku **36 mesiacov,** na veci a výrobky podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcov, najmenej však **24 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.4. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.

8.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 5.2. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.
Riešenie sporov

9.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
9.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Čl. X.
Ostatné práva a povinnosti

10.1. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. XI.
Odstúpenie od zmluvy

11.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
11.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
11.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
11.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
11.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

12.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.

12.7. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 6. júla 2010

TERMOTEX s.r.o.
nám. A. H. Škultétyho 7
990 01 Veľký Krtíš

.....

Objednávateľ
riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

.....

Zhotoviteľ

Prílohy 2

1. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1
2. Podrobný ponukový rozpočet, počet listov 3

Vypracoval : Gímeš Július
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: ...
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 6 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre dodávateľa
Výtlačok č.2: na založenie do CE zmlúv ZH č. ÚŠZV - ...../2010
Výtlačok č.3: na založenie do dokumentácie pre VO
Výtlačok č.4: pre OddPaÚNM
Výtlačok č.5: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.6: pre OddMÚ

TERMOTEX s.r.o.
nám. A. H. Škultétyho 7
990 01 Veľký Krtíš

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Oprava komínov - ubytovne 1,2,3, a KJB Brožkov Prameň - CE 09.08.013

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : VO Lešť

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť IČO : DIČ : IČ DPH :

Dodávateľ : TERMOTEX s.r.o. Veľký Krtíš IČO : DIČ : IČ DPH :

Projektant : IČO : DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	22 780 EUR	za M3 OP	1 M	22 780 EUR	za M
1 M2 ZP	22 780 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	22 780 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	11 045,33	4 429,00	15 474,33
2	PSV :	3 108,74	559,48	3 668,22
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	14 154,07	4 988,48	19 142,55

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

TERMOTEX s.r.o.
nám. A. H. Škultétyho 7
990 01 Veľký Krtíš

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		19 142,55
22	DPH 19 % z :	19 142,55	3 637,08
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		22 779,63

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	576 688,46
Cena s DPH	686 259,13
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť** *Projektant :*

Dodávateľ : **TERMOTEX s.r.o. Veľký Krtíš** *Spracoval :*

Stavba : Oprava komínov - ubytovne 1,2,3, a KJB Brožkov Prameň - CE 09.08.013 *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		0 - ZAKLADANIE						
1	017-078874212	Montáž zaústenia dymovodov	43,000	kus	131,00	**5 633,00**	*169 699,76*	19
2	017-078877213	Výmena zem. pásika	43,000	m	2,29	**98,47**	*2 966,51*	19
		0 - ZAKLADANIE spolu :	**5 731,47**	**EUR**		**5 731,47**	*172 666,27*	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
3	014-310236241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm	43,000	kus	6,70	**288,10**	*8 679,30*	19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**288,10**	**EUR**		**288,10**	*8 679,30*	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
4	011-620411135	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia	42,200	m2	6,65	**280,63**	*8 454,26*	19
5	011-620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	52,000	m2	1,07	**55,64**	*1 676,21*	19
6	011-621451124	Omietka vonk. podhľadov cem. hrubá zatretá	42,200	m2	6,75	**284,85**	*8 581,39*	19
7	011-621451135	Omietka vonk. podhľadov cem. hladká zlož. I až II	42,200	m2	13,50	**569,70**	*17 162,78*	19
8	011-621481112	Potiahnutie vonk. podhľadov vypnutím PVC pletiva	42,200	m2	11,80	**497,96**	*15 001,54*	19
9	014-622429131	Postrek vonkajšej omietky - penetrácia	42,200	m2	2,32	**97,90**	*2 949,34*	19
10	014-631311131	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. nad 8 cm	2,150	m3	114,00	**245,10**	*7 383,88*	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 031,78**	**EUR**		**2 031,78**	*61 209,40*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
11	003-941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	126,000	m2	1,41	**177,66**	*5 352,19*	19
12	003-941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	126,000	m2	0,98	**123,48**	*3 719,96*	19
13	003-941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	126,000	m2	0,70	**88,20**	*2 657,11*	19
14	011-953791121	Osadenie zdier na zaústenie dym. potrubí	43,000	kus	13,00	**559,00**	*16 840,43*	19
15	011-953941111	Dvierka komínové kombinované	43,000	kus	17,20	**739,60**	*22 281,19*	19
16	MAT-598999890	Komínové dvierka Schiedel PT1218	43,000	kus	103,00	**4 429,00**	*133 428,05*	19
17	013-965042121	Búr. podkl. betón hr. do 10 cm do 1 m2	2,150	m3	108,00	**232,20**	*6 995,26*	19
18	013-971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	21,500	m2	6,30	**135,45**	*4 080,57*	19
19	013-978021191	Otlčenie vonk. omietok stien cementových	42,200	m2	5,75	**242,65**	*7 310,07*	19
20	013-978023471	Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive tehel. komín.	42,200	m2	2,67	**112,67**	*3 394,30*	19
21	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,700	t	9,75	**133,58**	*4 024,23*	19
22	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	13,700	t	0,32	**4,38**	*131,95*	19
23	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,700	t	8,10	**110,97**	*3 343,08*	19
24	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	13,700	t	16,60	**227,42**	*6 851,25*	19
25	011-998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	13,094	t	8,15	**106,72**	*3 215,05*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 422,98**	**EUR**		**7 422,98**	*223 624,70*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**15 474,33**	**EUR**		**15 474,33**	*466 179,67*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava kominov - ubytovne 1,2,3, a KJB Brožkov Prameň - CE 09.08.013

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
26	764-764331230	Pretmelenie komínov pri klamp. lemovaní	30,800	m	5,75	**177,10**	*5 335,31*	19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**177,10**	**EUR**		**177,10**	*5 335,31*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**177,10**	**EUR**		**177,10**	*5 335,31*	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
27	771-771411021	Montáž sokl. líšt do lepidla	86,000	m	9,60	**825,60**	*24 872,03*	19
28	771-771575101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	25,800	m2	16,30	**420,54**	*12 669,19*	19
29	-D-11104	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 400x400x10l	28,400	m2	19,70	**559,48**	*16 854,89*	19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**1 805,62**	**EUR**		**1 805,62**	*54 396,11*	
		77 - PODLAHY spolu :	**1 805,62**	**EUR**		**1 805,62**	*54 396,11*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
30	783-783784403	Nátery omietok za pecami Plamorom V 2025	43,000	m2	6,95	**298,85**	*9 003,16*	19
		783 - Nátery spolu :	**298,85**	**EUR**		**298,85**	*9 003,16*	
		784 - Maľby						
31	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	172,000	m2	0,95	**163,40**	*4 922,59*	19
32	784-784447144	Maľba latex. vyhladenie tmelom dvojnásobné na sch. do 3,8m	172,000	m2	4,94	**849,68**	*25 597,46*	19
33	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	48,900	m2	4,92	**240,59**	*7 248,01*	19
34	784-784471111	Bandážovanie styčných spojov š. do 0,10m v miest. do 3,8m	67,500	m	1,97	**132,98**	*4 006,16*	19
		784 - Maľby spolu :	**1 386,65**	**EUR**		**1 386,65**	*41 774,22*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 685,50**	**EUR**		**1 685,50**	*50 777,37*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 668,22**	**EUR**		**3 668,22**	*110 508,80*	
		Za rozpočet celkom :	**19 142,55**	**EUR**		**19 142,55**	*576 688,46*	

TERMOTEX s.r.o.
nám. A. H. Škultétyho 7
990 01 Veľký Krtíš

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 56/2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
ORŠ- OddPaÚNM Ing. Ján Rausa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
Vedúci EO Por. Ing. Ján LUKÁČ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
VRŠ – VO a nákupu Ing. Ján KULICH

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
VR - právnik Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 