PSB-Rok-37-31/2009

ID 13 211

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-39-13/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:		**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
	Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
	V zastúpení:	Ing. Krátky Dušan – Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
	Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
	IČO :	30845572
	Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000171928/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok
	Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Ondrík 0960/ 472 254
	Telefón :	0960 503 210
	Fax :	0960 503 202
	/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ		**EKOSTAV-Miroslav Dvornický**
	Sídlo:	Biskupická 52, 911 04 Ttrnčín
	Zastúpený:	Miroslav Dvornický
	Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Miroslav Dvornický
	vo veciach technických:	Miroslav Dvornický
	vo veciach stavebných:	Peter Masár
	IČO :	308 802 20
	IČDPH:	SK1020311325
	Bankové spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Trenčín
	Číslo účtu:	11077003/7500
	Telefón:	032/6527567
	Fax:	032/6402618
	Register:	Živnostenský register Okresného úradu v Trenčíne č. registra 309-4553
	/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Liptovský Mikuláš oprava klimatizačných jednotiek budova č. 3 I NP".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **22. 06. 2009**

termín ukončenia prác: **17. 07. 2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**38 140,11 €**	
DPH 19 %	**7 246,62 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**45 386,73 €**	***(1 367 320,63 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,1260 Sk

Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od objednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, ul. Zárevúca 2, 034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 19.6.09

Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 19.6.09

EKOSTAV
stavebno montážne práce
Biskupická 52 Trenčín 911 04
IČO: 308 802 20 IČ DPH: SK1020311325

Miroslav Dvorniczký
majiteľ

Krycí list rozpočtu v

EKOSTAV TRENČÍN

.: Liptovský Mikuláš - Oprava klimatizačných jednotiek b.č. 3 I. NP	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Liptovský Mikuláš AOS | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Miroslav Dvornický - EKOSTAV	IČO : 30880220	DIČ :
Trenčín	Biskupická 52	IČ DPH : 1020311325
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	45 387 EUR	za M3 OP	1 M 45 387 EUR za M
1 M2 ZP	45 387 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	45 387 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 128,23		1 128,23
2	PSV :	4 443,48	5 719,21	10 162,69
3	MCE :	2 795,70	22 222,02	25 017,72
4	iné :			
5	Súčet :	8 367,41	27 941,23	36 308,64

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	363,09
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	254,16
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00 %	363,09
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		980,34

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	851,13
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	851,13

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* 19.6.09

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

EKOSTAV
stavebno montážne práce
Biskupická 52 Trenčín 911 04
IČO: 30880220 IČ DPH: SK1020311325

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	38 140,11
22	DPH 19 % z : 38 140,11	7 246,62
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	45 386,73

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	1 149 008,95
Cena s DPH	1 367 320,63
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ba : Liptovský Mikuláš - Oprava klimatizačných jednotiek b.č. 3 I. NP

EKOSTAV TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
ÁCE A DODÁVKY HSV					
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**88,20**	**88,20**		*2 657,11*	0,007
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**1 040,03**	**1 040,03**		*31 331,94*	0,056
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 128,23**	**1 128,23**		*33 989,06*	0,063
ÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**56,39**	**20,50**	**35,89**	*1 698,81*	0,050
- IZOLÁCIE	**56,39**	**20,50**	**35,89**	*1 698,81*	0,050
67 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**9 291,02**	**3 607,70**	**5 683,32**	*279 901,27*	1,621
- KONŠTRUKCIE	**9 291,02**	**3 607,70**	**5 683,32**	*279 901,27*	1,621
783 - Nátery	**815,28**	**815,28**		*24 561,13*	0,036
- DOKONČOVACIE PRÁCE	**815,28**	**815,28**		*24 561,13*	0,036
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**10 162,69**	**4 443,48**	**5 719,21**	*306 161,20*	1,706
ÁCE A DODÁVKY M					
21 - 155 Elektromontáže	**1 183,80**	**1 183,80**		*35 663,16*	
24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	**23 833,92**	**1 611,90**	**22 222,02**	*718 020,67*	0,946
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**25 017,72**	**2 795,70**	**22 222,02**	*753 683,83*	0,946
STATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	**851,13**	**851,13**		*25 641,14*	
Za rozpočet celkom :	**37 159,77**	**9 218,54**	**27 941,23**	*1 119 475,23*	2,716

nický - EKOSTAV
Mikuláš - Oprava klimatizačných jednotiek b.č. 3 I. NP

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
EKOSTAV TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
014-624601121	Tmelenie chráničiek a káblov tmelom	7,000	m	12,60	**88,20**	*2 657,11*	19
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**88,20**	**EUR**		**88,20**	*2 657,11*	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
003-941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	31,500	m2	3,16	**99,54**	*2 998,74*	19
011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	45,945	m2	2,11	**96,94**	*2 920,41*	19
013-971052361	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	2,000	kus	60,00	**120,00**	*3 615,12*	19
013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,950	t	9,30	**8,84**	*266,31*	19
013-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,950	t	5,65	**5,37**	*161,78*	19
013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,950	t	9,75	**9,26**	*278,97*	19
013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,950	t	0,32	**0,30**	*9,04*	19
013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,950	t	8,15	**7,74**	*233,18*	19
013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,950	t	0,93	**0,88**	*26,51*	19
013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,950	t	35,87	**34,08**	*1 026,69*	19
011-998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,063	t	6,10	**0,38**	*11,45*	19
000-999990001	Sekanie otvorov cez strop a priečky ,začistenie, zaizolovanie	38,000	hod	9,95	**378,10**	*11 390,64*	19
000-999990002	Rozobranie a spätná montáž fealového stropu	28,000	hod	9,95	**278,60**	*8 393,10*	19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 040,03**	**EUR**		**1 040,03**	*31 331,94*	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 128,23**	**EUR**		**1 128,23**	*33 989,06*	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	71 - IZOLÁCIE						
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
711-711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	9,600	m2	0,17	**1,63**	*49,11*	19
MAT-111631600	Lak asfaltový ALP - M PENETRAL sudy	0,003	t	665,00	**2,00**	*60,25*	19
711-711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	9,600	m2	1,80	**17,28**	*520,58*	19
MAT-628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	11,040	m2	3,07	**33,89**	*1 020,97*	19
711-998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,548	%	2,90	**1,59**	*47,90*	19
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**56,39**	**EUR**		**56,39**	*1 698,81*	
	71 - IZOLÁCIE spolu :	**56,39**	**EUR**		**56,39**	*1 698,81*	
	76 - KONŠTRUKCIE						
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
767-767991911	Opravy zváraním	48,700	m	9,05	**440,74**	*13 277,73*	19
767-767991912	Opravy, rezanie plameňom	52,800	m	1,02	**53,86**	*1 622,59*	19
767-767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	68,000	kg	3,22	**218,96**	*6 596,39*	19
MAT-553000010	Oceľové konštrukcia pod vonkajšie jednotky na streche	68,000	kg	3,76	**255,68**	*7 702,62*	19
767-767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	1 282,000	kg	0,97	**1 243,54**	*37 462,89*	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

- Oprava klimatizačných jednotiek b.č. 3 I. NP

EKOSTAV TRENČÍN

ožky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
MAT-553000020	Oceľové konštrukcie (dodávka)	1 282,000	kg	3,76	**4 820,32**	*145 216,96*	19
MAT-553358300	Lišty vodiace s ukotvením	126,000	m	4,82	**607,32**	*18 296,12*	19
767-767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	1 282,000	kg	1,23	**1 576,86**	*47 504,48*	19
767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	92,173	%	0,80	**73,74**	*2 221,49*	19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**9 291,02**	**EUR**		**9 291,02**	*279 901,27*	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**9 291,02**	**EUR**		**9 291,02**	*279 901,27*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	783 - Nátery						
783-783102821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B opálením	86,000	m2	5,20	**447,20**	*13 472,35*	19
783-783124120	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické dvojnásobné	86,000	m2	2,79	**239,94**	*7 228,43*	19
783-783124720	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické základné	86,000	m2	1,49	**128,14**	*3 860,35*	19
	783 - Nátery spolu :	**815,28**	**EUR**		**815,28**	*24 561,13*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**815,28**	**EUR**		**815,28**	*24 561,13*	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**10 162,69**	**EUR**		**10 162,69**	*306 161,20*	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
921-213290120	Úprava rozvadzača	12,000	hod	11,60	**139,20**	*4 193,54*	19
921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	11,60	**208,80**	*6 290,31*	19
921-219990005	Prívod elektro, istenie, kabeláž, žľaby, elektromontáž	84,000	hod	9,95	**835,80**	*25 179,31*	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 183,80**	**EUR**		**1 183,80**	*35 663,16*	
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
924-249990004	Montáž zariadení, oživenie, spustenie, doplnenie chladiva	162,000	hod	9,95	**1 611,90**	*48 560,10*	19
MAT-196327360	Potrubie Cu s izoláciou a komunikačným káblom	45,000	m	19,50	**877,50**	*26 435,57*	19
MAT-345710K010	Lišta el-inšt PVC vkladacia : LV 20x20, biela	48,000	m	1,03	**49,44**	*1 489,43*	19
MAT-429115410	Rozbočovače chladiaceho okruhu	2,000	kus	322,00	**644,00**	*19 401,14*	19
MAT-429511000	Jednotka vonkajšia UU-37W UED	3,000	kus	3 157,00	**9 471,00**	*285 323,35*	19
MAT-429511200	Jednotka vonkajšia UU-18W UED	2,000	kus	2 680,00	**5 360,00**	*161 475,36*	19
MAT-429523170	Kazetové prevedenie UT-36NND chl.výkon 10 kW	3,000	kus	1 105,00	**3 315,00**	*99 867,69*	19
MAT-429523190	Kazetové prevedenie UT-18NQD chl.výkon 5,0 kW	2,000	kus	672,10	**1 344,20**	*40 495,37*	19
MAT-429525920	Mriežka - Panel PT- UMC	3,000	kus	174,20	**522,60**	*15 743,85*	19
MAT-429525950	Mriežka - Panel PT UQC	2,000	kus	149,50	**299,00**	*9 007,67*	19
MAT-562843010	Montážny, tesniaci a kotviaci materiál	1,000	kpl	201,50	**201,50**	*6 070,39*	19
MAT-921AN00558	Kábel CYKY 3AX1.5	112,000	m	0,62	**69,44**	*2 091,95*	19
MAT-921AN00559	Kábel CYKY 3AX2.5	67,000	m	1,02	**68,34**	*2 058,81*	19
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**23 833,92**	**EUR**		**23 833,92**	*718 020,67*	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**25 017,72**	**EUR**		**25 017,72**	*753 683,83*	
	OSTATNÉ						
OST-S-316151	LIAZ s vlekom	579,000	km	1,47	**851,13**	*25 641,14*	19
	Trenčín - Bratislava = 124 km *Bratislava - Liptovský Mikuláš = 290 km* *Liptovský Mikuláš - Trenčín = 165 km*						
	OSTATNÉ spolu :	**851,13**	**EUR**		**851,13**	*25 641,14*	
	Za rozpočet celkom :	**37 159,77**	**EUR**		**37 159,77**	*1 119 475,23*	

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondrík
OR – stavbár PSB - RK