PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Nám. SNP 323 , 972 71 NOVÁKY
SLOVAK REPUBLIC

Telefón 0862 / 5461 462
Telefax 0862 / 5461 463

19/2001 Tan

13/1

ZMLUVA O DIELO číslo : 0577 / 65 / 1472.2

OBJEDNÁVKA č. : 1233/300/2001 zo dňa : 24.05.2001

ZMLUVA O DIELO

dodávky dokumentácie stavby :

" Výrobný objekt D "

podľa obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. , § 536 naväzujúcich ustanovení .

I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ	:	**Vojenský opravár. podnik 015 š.p.** **972 71 NOVÁKY**
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA	:	
Zástupca vo veciach	:	
a / zmluvných	:	plk Ing. Jozef Berák
b / ekonomických	:	Ing. Eduard Baluch
c / technických	:	Ing. Ján Lasab
Bankové spojenie	:	NBS-Trenčín Č.Ú. : 600-882 / 0720
IČO	:	00000418
DIČO	:	00000418 / 674
ZHOTOVITEĽ	:	**NOVING NOVÁKY spol. s r.o.** **námestie SNP č. 323** **972 71 NOVÁKY**
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA	:	Ing. Kiaba Daniel riaditeľ spoločnosti
Zástupca vo veciach	:	
a / zmluvných	:	Ing. Kiaba Daniel riaditeľ spoločnosti
b / technických	:	Ing. Šinko Marian HIP spoločnosti
Bankové spojenie	:	VÚB pobočka Prievidza Č.Ú. : 392 445 - 382 / 0200
IČO	:	31576052
DIČO	:	31576052 / 674

Vybavuje : Ing. Michal Sidor - asistent Hlavného inžiniera organizácie tel. : 0862 / 5461 462 kl. 6532

NOVING NOVÁKY
PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Nám. SNP 323 , 972 71 NOVÁKY
SLOVAK REPUBLIC
Telefón 0862 / 5461 462
Telefax 0862 / 5461 463

II . PREDMET PLNENIA :

Na základe Vašej objednávky sa zhotoviteľ zaväzuje , že objednávateľovi dodá projektovú dokumentáciu stavby :

" Výrobný objekt D "

Predmetom plnenia je spracovanie realizačného projektu v rozsahu zápisov zo spoločných jednaní a v zmysle PPSP. ***Špecifikácie budú spracované parametricky okrem dodávok, ktoré sú už zrealizované v čase uzatvorenia ZoD.***

Zápisy zo spoločných jednaní s podpismi kompetentných pracovníkov VOP 015 š.p. a NOVING NOVÁKY s.r.o. sa budú považovať za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo .

Predmet plnenia spadá pod kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností OKEČ (ŠÚ SR) : 74.20.1 - " Architektonická a inžinierska činnosť vrátane projektovania " .

Skladba dokumentácie :

A/ Zoznam dokumentácie zväzku
B/ Dokumentácia stavebných objektov
- SO 01 Hala povrchových úprav
- SO 02 Technické čistenie odplynov
- SO 03 Kotolňa - úpravy
- SO 04 Vonkajšie rozvody elektro
- SO 05 Prístupové komunikácie
- SO 06 Prípojka pitnej a úžitkovej vody
- SO 07 Prípojka splaškovej a úžitkovej vody
- SO 08 Priemyselný plynovod
- SO 09 Vonkajšie rozvody technologické

C/ Dokumentácia prevádzkových súborov
- PS 01 Linky povrchových úprav - striekanie
- PS 02 Fosfatačná linka
- PS 03 Vonkajšie rozvody
- PS 04 Elektročasť
- PS 05 ASRTP

D/ Celkové náklady stavby
E/ Dokladová časť

III . CENA PRÁC :

Cena za práce uvedené v bode II. tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa **§ 3 zákona č. 18/96 Zb** o cenách .

Cena podľa kalkulácie je :

1 450 000 Sk

Slovom : jedenmiliónštyristopäťdesiattisíc korún slovenských .

Vybavuje : Ing. Michal Sidor - asistent Hlavného inžiniera organizácie tel. : 0862 / 5461 462 kl. 6532

Uvedená cena je bez DPH . K cene bude pripočítané DPH, podľa platných predpisov v čase vystavenia faktúry (v zmysle zákona č. 246/2000 Z.z. - Daň z pridanej hodnoty) .

V prílohe ZoD je aj kalkulácia podľa cenníka R UNIKA 2001.

IV . PODMIENKY FAKTURÁCIE A PLATENIA :

1. / Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru vo výške 725 000 Sk k termínu : 25.6.2001 . Zvyšná časť (725 000 Sk + DPH z čiastky 1 450 000 Sk) sa bude fakturovať po odovzdaní diela .

2. / Objednávateľ uhradí faktúru za dohodnutú platbu do 14 dní od doručenia faktúry, ktorá bude vystavená po odovzdaní predmetu plnenia .

3. / V prípade nezaplatenia faktúry objednávateľom v zmluvne dohodnutej lehote , zhotoviteľ má právo na 0,05 % - ný úrok k cene za každý deň omeškania s úhradou faktúry po dni splatnosti .

V . POČET VYHOTOVENÍ :

Výsledný projekt bude odovzdaný **v 6 -tich** vyhotoveniach . Prípadné požadované naviac sady budú faktúrované samostatne z nabehnutých materiálových nákladov a kompletačných nákladov .

VI . ČAS PLNENIA :

Práce uvedené v odseku II. odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v termíne do : **13.07.2001** *(s čiastkovými plneniami - viď. príloha č.1 ZoD " časový harmonogram ")* za predpokladu , že budú odovzdané požadované podklady v rozsahu a termínoch dohodnutých na spoločných stretnutiach s investorom .

VII . VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE :

1. / Objednávateľ dodá zhotoviteľovi podklady **v rozsahu a termínoch** uvedených v zápisoch zo spoločných jednaní, ktoré budú považované za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy .

2. / Objednávateľ sa na požiadanie zhotoviteľa zúčastní prerokovania skutočností , ktoré nastanú pri realizácií projektových prác .

3. / **Zmeny vo východiskových podkladoch , alebo nové požiadavky objednávateľa budú riešené vždy formou dodatku k tejto zmluve , v ktorej bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a ceny prác .**

4. / Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán predloží návrh dodatku k tejto zmluve druhá strana sa zaväzuje vyjadriť písomne k tomuto návrhu v lehote 14 dní od jeho obdržania , v

Vybavuje : Ing. Michal Sidor - asistent Hlavného inžiniera organizácie tel. : 0862 / 5461 462 kl. 6532

opačnom prípade sa návrh považuje za prijatý .

VIII . ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY :

1. / Zhotoviteľ pri vypracovávaní projektovej dokumentácie je povinný postupovať podľa objednávky a podmienok uvedených v zmluve a naväzujúcich uplatnených požiadaviek dohodnutých v priebehu realizácie .

2. / Prípadné zistené vady projektovej dokumentácie objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní od prevzatia zákazky a zhotoviteľ tieto odstráni najneskôr do 14 dní od oznámenia reklamácie a to bezplatne .

IX . ZMLUVNÉ POKUTY :

1. / Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dodania projektovej dokumentácie zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny prác , za každý deň omeškania .

2. / Ak zhotoviteľ neodstráni vady projektovej dokumentácie do zmluvne dohodnutého termínu , zaplatí po uplatnení pokutu vo výške 5 % z ceny prác .

3. / Zaplatením pokuty podľa bodov 1 a 2 tohoto článku nie sú vylúčené práva objednávateľa na uplatnenie škody , vzniklej objednávateľovi z vadnej dokumentácie .

4. / Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné chyby predmetu plnenia (diela) ak sú spôsobené nevhodnými podkladmi a pokynmi , danými objednávateľom a ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť .

X . OSOBITNÉ DOJEDNANIA :

1. / Autorský dozor si objednávateľ objedná a dohodne samostatnou zmluvou u zhotoviteľa .

2. / Ak jedna zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy , bez zavinenia druhej zmluvnej strany , zaplatí odstupujúca zmluvná strana odstupné zodpovedajúce preukázateľným nákladom rozpracovanosti diela.

3. / Dokumentáciu , ktorá je predmetom tejto zmluvy prevezme objednávateľ pre svoju vlastnú potrebu a použije pre účel , ku ktorému je určená . Prípadné iné použitie tejto dokumentácie tretím osobám alebo organizáciám bez súhlasu zhotoviteľa a objednávateľa , by bolo v rozpore s touto zmluvou a obchodným zákonníkom .

4. / Spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa a sú jeho vlastníctvom .

Vybavuje : Ing. Michal Sidor - asistent Hlavného inžiniera organizácie tel. : 0862 / 5461 462 kl. 6532

NOVING NOVÁKY

PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Nám. SNP 323 , 972 71 NOVÁKY
SLOVAK REPUBLIC

Telefón 0862 / 5461 462
Telefax 0862 / 5461 463

5. / Objednávateľ zodpovedá za to , že podklady a doklady , ktoré zhotoviteľovi odovzdal alebo odovzdá , sú bez právnych vád a neporušujú najmä práva tretích osôb alebo organizácií .

XI . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

1. / Zmluva je vyhotovená v 4. vyhotoveniach z ktorých jednu obdrží zhotoviteľ .

2. / Zmeny a doplnky možno vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán.

3./ S dokumentáciou príde do styku len určený počet pracovníkov zhotoviteľa a všetky podklady budú po skončení prác odovzdané objednávateľovi .

4. / Prevzatie dokumentácie sa uskutoční stretnutím obidvoch zmluvných strán s vykonaním kontroly obsahu dokumentácie z čoho bude vykonaný zápis .

5. / Zhotoviteľ je platcom dane z pridanej hodnoty .

6. / Otázky touto zmluvou konkrétne neriešené budú posudzované podľa jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka .

7. / Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán .

8. / Zhotoviteľ je povinný dielo riešiť tvorčím spôsobom a na úrovni najnovších poznatkov vedy a praxe a podľa platných technických noriem , zákonov a vyhlášok s takou odbornou starostlivosťou , aby sa dosiahol zmluvou sledovaný cieľ .

Príloha :
1x Kalkulácia ceny cenníkom R UNIKA 2001
1x Časový harmonogram

OBJEDNÁVATEĽ: ..... **ZHOTOVITEĽ :** .....

V NOVÁKOCH dňa : 24.7.2001

Vojenský opravárenský podnik 0:5
Štátny podnik
Nováky
-1-

V NOVÁKOCH dňa : 14.06.2001

Ing. Daniel KIABA
riaditeľ spoločnosti

NOVING NOVÁKY s.r.o.
projektová a inžinierska činnosť
972 71 NOVÁKY
☎ 0862/546 14 65

Vybavuje : Ing. Michal Sidor - asistent Hlavného inžiniera organizácie tel. : 0862 / 5461 462 kl. 6532

NOVING NOVAKY, spol.s r.o.

PROTOKOL O VYPOCTE CENY ZA STAVBU

Stavba: 1472 VYROBNY OBJEKT D

Funkcna cast : 01 CELA STAVBA

Rozpoctovy naklad: 52370 Tis.Sk
Cinnost: PROJ Druh stavby: PRIEM Sposob st.ceny: S Pasmo: 4
Kategoria:06 Strojarenstvo
Kompletna cena podla sadzobnika za projekt. a inz. cinnost za 100 % podiel
Minimalna : 6083800 Sk Maximalna : 7097700 Sk

Podiel prace vo fazach:

1 - Zabezpecenie vstupnych dokladov	0.0 %
2 - Zabezpecenie projektovej pripravy stavby pre uzemne konanie	0.0 %
3 - Zabezpecenie projektovej pripravy stavby pre staveb.konanie	0.0 %
4 - Dopracovanie projektu pre realizacie stavby	22.0 %
5 - Zabezpecenie zmluvnych vztahov pre realizaciu stavby	0.0 %
6 - Prace spojene s realizaciou stavby	0.0 %
7 - Prace po dokonceni stavby	0.0 %
Spolu	22.0 %

Podiel zhotovitela na pracach : 100 %

Cena podla sadzobnika za podiel vo fazach 22.0 % a podiel zhotovitela 100
celkom za 22.0 %
Minimalna : 1338436 Sk Maximalna : 1561494 Sk

Cena pre dohodu za funkcnu cast : 1450000 Sk

Cena stanovena podla zakona c.18/1996 Zb.z. na zaklade sadzobnika UNIKA

Zakladna cena bez DPH : 1450000.00 Sk
DPH 10 % : 145000.00 Sk

C e n a c e l k o m : 1595000.00 Sk

V NOVAKOCH

Obstaravatel

Zhotovitel

Spracovane programom STAVDATA CIPP

Vojenský opravárenský podnik
štátny podnik
N o v á k y

NOVING NOVÁKY s.r.o.
projektová a inžinierska činnosť
972 71 NOVÁKY
☎ 0862/546 14 65

Návrh časového harmonogramu spracovania PD, zákazka 1472.2, Výrobný objekt D

ozn. SO	profesná časť SO	kód d.	spracovateľ	termín odovzd. PD
SO 01	AS - Arch. stav. riešenie	...X/2	NOVING-S	29.6.2001
	OA - Oceľ. konštrukcie	...X/3	KERAMING	podľa zmluvy
	BK - Betón. konštrukcie	...X/4	NOVING-S	13.-25.6.2001
	ZT - Zdravotechnika	...X/5	LEDEX	29.6.2001
	UK - Ústredné kúrenie	...X/6	LEDEX	29.6.2001
	VT - Vzduchotechnika	...X/7	LEDEX	6.7.2001
	EO - Vnút. osvetlenie	...X/8	NOVING-E	6.7.2001
	ES - Vnút. slabopr. rozv.	...X/9	NOVING-E	6.7.2001
	EU - Uzemnenie, bleskozv.	...X/10	NOVING-E	29.6.2001
SO 02	AS - Arch. stav. riešenie	...X/2	NOVING-S	29.6.2001
	EU - Uzemnenie, bleskozv.	...X/4	NOVING-E	29.6.2001
SO 03	AS - Arch. stav. riešenie	...X/2	NOVING-S	27.6.2001
	ZT - Zdravotechnika	...X/3	LEDEX	27.6.2001
	UK - Ústredné kúrenie	...X/4	LEDEX	6.7.2001
	EO - Vnút. osvetlenie	...X/5	NOVING-E	6.7.2001
	EU - Uzemnenie, bleskozv.	...X/6	NOVING-E	27.6.2001
SO 04	AS - Stavebné riešenie	...X/2	NOVING-S	29.6.2001
	TR - El. zariad. trafostanice	...X/3	NOVING-E	29.6.2001
SO 05	RS - Vonk. rozvody elektro	...X/2	NOVING-E	9.7.2001
	RN - Vonk. rozv., slaboprúd	...X/3	NOVING-E	9.7.2001
	RL - Vonk. rozv., prekládka	...X/4	NOVING-E	27.6.2001
SO 06	IC - Prístup. komunikácie	IC/7	NOVING-S	13.7.2001
SO 07	IV - Prípoj. pit. a úžit. vody	IV/8	LEDEX	6.7.2001
SO 08	IK-Príp. splaš. a dažď. kanal.	IK/9	LEDEX	6.7.2001
SO 09	IL - Priemyselný plynovod	IL/10	LEDEX	29.6.2001

ozn. PS	názov	kód d.	spracovateľ	termín odovzd. PD
PS 01	Linka povrch. úprav, striek.	...X/2	NOVING-T	13.7.2001
PS 02	Fosfatačná linka	...X/3	NOVING-T	13.7.2001
PS 03	Vonkajšie rozvody	...X/4	NOVING-T	13.7.2001
PS 04	Elektročasť	...X/5	NOVING-E	13.7.2001
PS 05	ASRTP	...X/6	NOVING-M	13.7.2001

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 22. 11 2011

Podpis : 