Zmluva o dielo č. 1 6251

na zhotovenie projektu stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	**: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
Číslo účtu	: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**: VPÚ DECO Bratislava a.s.**
Sídlo	: **Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava**
Štatutárny zástupca	: Ing. Igor TÓTH – predseda predstavenstva a.s.
Právna forma	: Akciová spoločnosť
Označenie registra	: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Číslo zápisu	: Vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	: Ing. Jozef MATEJOVIČ
IČO	: 31 400 027
IČ DPH	: SK2020342577
Bankové spojenie	
Číslo účtu	
Číslo telefónu, faxu	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu ev. zn. 55 87 653 „TRENČÍN, StrRaPKIS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, na základe súhlasu SEMaI MO SR č.p. SEMaI/K-30-3-630/2005-OdIOŽP zo dňa 15.4.2005, zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, ktorá podľa § 2, ods.5, písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 82/2005 Z.z., nepodlieha verejnému obstarávaniu (ďalej len : „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu :

„TRENČÍN, Str RaP KIS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“
ev. zn. 55 87 653

(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)

tento predmet plnenia :

2.1.1 Domeranie skutkového stavu existujúceho objektu v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie.

2.1.2 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len : „zákon o verejných prácach) a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v znení Nariadenia vlády SR č.282/2004 Z.z. (ďalej len : „plán BOZP“).

2.1.3 Inžiniersku činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré bude táto projektová dokumentácia vyžadovať.

2.1.4 Autorský dozor (ďalej len: „;AD“).

2.2 Časť projektovej dokumentácie – bezpečnostné systémy – bude realizovať pre zhotoviteľa poddodávateľ firma LYNX s.r.o. Košice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice, s ktorým má objednávateľ uzavretú zmluvu o postupovaní utajovaných skutočností zo štátneho orgánu na podnikateľa č. 008/2005/V zo dňa 27.5.2005.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia (okrem AD), prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby, v súlade s bodom 7.2 tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmet plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je schválený Protokol z overovacieho prieskumu staveniska (ďalej len : „OPS“) č. p. StrRaPKIS-D-17/2005--SIB zo dňa 10.11.2004.

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný vrátane poddodávateľa.

3.3 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.

3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom začatia stavebného konania a vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu).

3.5 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods. l) písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.6 Zhotoviteľ bude pri spracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní dokumentácie.

3.8 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z.. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.9 AD bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa § 12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

3.10 Zhotoviteľ sa bude pri spracovávaní predmetu zmluvy riadiť uzavretou zmluvou o postupovaní utajovaných skutočností zo štátneho orgánu na podnikateľa č. 1 6251/B/2005 uzavretou dňa 27.5.2005.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Domeranie skutkového stavu chránených priestorov v budove „CL“ bude objednávateľovi dodané v dvoch vyhotoveniach.
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v dvoch vyhotoveniach, výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy k výstavbe predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi vojenskej správy bude vykonané komplexne. Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ" odovzdá objednávateľovi v originálach.

4.3 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje zhotoviteľ a dodá v troch vyhotoveniach

4.4 V priebehu realizácie projektových prác pre stavebné konanie a realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods. l, písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (minimálne v úvode, v priebehu a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ" obdržal minimálne tri dni dní od určenia termínu jej konania.

4.5 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.6 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy (okrem AD) v lehote:

a) začiatok realizácie diela : do dvoch pracovných dní od uzavretia zmluvy
b) ukončenie časti diela : do 60 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy

5.2 AD bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.
5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem AD) je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie doručenie výsledkov práce do sídla objednávateľa s potvrdením o prevzatí.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností. Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Celkové predpokladané investičné náklady bez DPH:. 17,130.000.-Sk

6.2.1 Cena za domeranie skutkového stavu bez DPH	40.950.-Sk
DPH 19 %	7.780,50 Sk
Cena spolu s DPH	48.730,50 Sk
6.2.2 Cena za projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP bez DPH	1,260.700.-Sk
DPH 19 %	239.533.-Sk
Cena spolu s DPH	1,500.233.-Sk
6.2.3 Cena za inžiniersku činnosť" bez DPH	56.250.-Sk
DPH 19 %	10.687,50 Sk
Cena spolu s DPH	66.937,50 Sk
6.2.4 Cena za AD bez DPH	141.750.-Sk
DPH 19 %	26.932,50 Sk
Cena spolu s DPH	168.682,50 Sk
6.2.5 **Cena celkom bez DPH**	**1,499.650.-Sk**
DPH 19 % spolu	284.933,50 Sk
Cena celkom vrátane DPH	**1,784.583,50 Sk**

Slovom : jedenmilión sedemstoosemdesiatštyritisíc päťstoosemdesiattri korún päťdesiat halierov

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne :
Pre úhradu vzájomných odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo.

ČI. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy budú jednotlivé faktúry vystavené po splnení predmetu zmluvy alebo jeho časti, pričom úhrada každej faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu predmetu zmluvy alebo jeho časti, že môže byt' použitý ako podklad pre realizačné práce.

7.2 Podkladom pre úhradu ceny za AD bude potvrdenie stavebného dozoru, alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o účasti zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom až po realizácii stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia.

7.3 Tým, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľom, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú z poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

7.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ pre DPH,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- prípadne iné identifikačné údaje.

7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať" uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti riadne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.7 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy (bod 2.1.1 až 2.1.3) maximálne do výšky 90 % z ich ceny. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ faktúru až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a po expertíznom posúdení predmetu tejto zmluvy. Takto bude splnená podmienka § 12, ods. 1, písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť" odo dňa prevzatia projektovej dokumentácie stavby objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.5 do desať pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

8.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

ČI. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č. 2 k predmetnej zmluve.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutej lehote (bod 5.1 tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti.

9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ" fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.5 tejto zmluvy.

9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.2.2 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za porušenie povinností uvedených v zmluve zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 5.000,- Sk za každých 100.000,- Sk vzniknutých naviac prác z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby.
Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V takomto prípade pokutu neplatí, ak nepríde k zvýšeniu realizačných nákladov stavby.

9.8 Odstúpenie od zmluvy musí byt' oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byt' obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.11 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť" potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Ochrana utajovaných skutočností

12.1 Pri spracovaní projektovej dokumentácie budú zohľadnené požiadavky zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok NBÚ č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, č. 338/2004 Z.z. o administratívnej bezpečnosti a Smernice administratívnej bezpečnosti BÚ MO SR č. 2/2005.

12.2 Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pod č. BP-210-4/2005-C zo dňa 10. marca 2005 na stupeň „dôverné“ s platnosťou do 16. júla 2007. Jeho poddodávateľovi (bod 2.2 tejto zmluvy) bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pod č. BP-242-4/2005-C zo dňa 24. februára 2005 na stupeň „dôverné“ s platnosťou do 23. februára 2010.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
13.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
13.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 30 -06- 2005

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ

Ing. Igor TÓTH

VÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Príloha č. 1 k ZOD č. 1 6251

Špecifikácia ceny

na akciu : Trenčín, StrRaPKIS - zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti

ev. zn. 55 87 653

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2005".
Základom pre výpočet ceny je investičný náklad stanovený odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

N = 17,130.000.-Sk

a) Domeranie skutkového stavu objektu

výpočet na základe odpracovaných hodín:		
- náročné práce	91hod. x 450.-Sk/hod. =	40.950.-Sk
+ 19% DPH		7.780,50 Sk
spolu s DPH		**48.730,50 Sk**

b) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby (vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP)

výpočet na základe odpracovaných hodín:		
- veľmi náročné práce	900hod. x 560.-Sk/hod. =	504.000.-Sk
- náročné práce	1120hod. x 450.-Sk/hod. =	504.000.-Sk
- menej náročné práce	722hod. x 350.-Sk/hod. =	252.700.-Sk
spolu =		1,260.700.-Sk
+ 19% DPH		239.533.-Sk
spolu s DPH		**1,500.233.-Sk**

c) Inžinierska činnosť

výpočet na základe odpracovaných hodín:		
- náročné práce	125hod. x 450.-Sk/hod. =	56.250.-Sk
+ 19% DPH		10.687,50 Sk
spolu s DPH		**66.937,50 Sk**

d) Autorský dozor

výpočet na základe odpracovaných hodín:		
- náročné práce	315hod. x 450.-Sk/hod. =	141.750.-Sk
+ 19% DPH		26.932,50 Sk
spolu s DPH		**168.682,50 Sk**

Rekapitulácia:

a) Domeranie skutkového stavu objektu	40.950.-Sk
b) Projektová dokumentácia pre stav. konanie a realizáciu	1,260.700.-Sk
c) Inžinierska činnosť	56.250.-Sk
d) Autorský dozor	141.750.-Sk
spolu bez DPH =	1,499.650.-Sk
+ 19% DPH	284.933,50 Sk
spolu s DPH	**1,784.583,50 Sk**

V Bratislave, dňa 30 -06- 2005

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR 9

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ

Ing. Igor TÓTH

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: