ID 10200

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-180-124/2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/1-218

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-124/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Vladimír Trúchly- TYPOS** Povina č.315 023 33 Povina
Zastúpený	:	p. Vladimír Trúchly
IČO	:	17869811
IČ DPH	:	SK 1020458230
Bankové spojenie	:	SLPS Kysucké Nové Mesto a.s. Námestovo číslo účtu: 0310666190/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list číslo Žo-2004/00180/7/ HAJ zo dňa 15. 11. 2004

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác **„Oprava vonkajších omietok budova číslo 14"** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 1 .októbra 2008
Ukončenie prác : 31. októbra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	**168 065,23**
DPH	:	**31 932,40**
Cena s DPH	:	**199 997,63 Sk**

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 26. septembra 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Povinej 30. septembra 2008

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 38 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

p. Vladimír Trúchly
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB–Rbk-180-124/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Vladimír Trúchly TYPOS, Povina č. 315, 023 33 Povina

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-124/2008 číslo objektu 09.19.001 **„Oprava vonkajších omietok budova číslo 14“**. Pre prístup k objektu výmenníkovej stanice , skladov a garáží bude slúžiť asfaltová komunikácia od budovy číslo 29- dozorný kontroly vchodu. Termín prác je dohodnutý od 1.10.2008 do 31.10. 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, práce s otvoreným ohňom, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115 Ružomberok
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB, PO
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír TRÚCHLY	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-124/2008, t.j. od 1.októbra 2008 do 31. októbra 2008.

V Ružomberku 26. septembra 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Povinej 29. septembra 2008

Vladimír Trúchly - TYPOS
028 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Trúchly

Krycí list rozpočtu (4)

Ing. Miloš Kovaľ

ávba :Oprava fasády - obj. č.14 Kasárne Ružomberok	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Ružomberok	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok		IČO :	DIČ :
Ružomberok			IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS		IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230
Povina 315			IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	158 679,66		158 679,66
2	PSV :	4 249,57	5 136,00	9 385,57
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	162 929,23	5 136,00	168 065,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	168 065,23
22	DPH 19 % z : 168 065,23	31 932,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 997,63
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Koval

lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
	310236241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	189,00	567,00		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**567,00**	**Sk**		**567,00**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
	622421132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	2,370	m2	438,00	1 038,06		19
	622422311	Oprava omietok váp. st. čien. 1-2 hladkých 30%	229,625	m2	107,00	24 569,88		19
	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	29,320	m2	350,00	10 262,00		19
	?471312	Náter vonk. stien Eternexom zlož. I až II	314,810	m2	266,00	83 739,46		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**119 609,40**	**Sk**		**119 609,40**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	265,950	m2	45,00	11 967,75		19
	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	265,950	m2	31,50	8 377,42		19
	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	265,950	m2	22,00	5 850,90		19
	978027112	Odstr. cem. omietok na ostatných plochách	29,320	m2	186,00	5 453,52		19
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,071	t	615,00	6 193,67		19
	9999900060	HZS - Odstránenie trávin a kríkov od sokla objektu	2,000	hod	330,00	660,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**38 503,26**	**Sk**		**38 503,26**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**158 679,66**	**Sk**		**158 679,66**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
	7649999060	HZS - oprava žľabu a horného kolena s odskokom	4,000	hod	330,00	1 320,00		19
	7649999061	HZS - vyčistenie žľabu	4,000	hod	330,00	1 320,00		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**2 640,00**	**Sk**		**2 640,00**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
	767811100	Montáž vetracích mriežok, VM	6,000	kus	72,50	435,00		19
	5534C2402	Mriežka prevetrávacia do 300	6,000	kus	856,00		5 136,00	19
	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	55,710	%	0,80	44,57		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**5 615,57**	**Sk**		**479,57**	**5 136,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 255,57**	**Sk**		**3 119,57**	**5 136,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	10,000	m2	113,00	1 130,00		19
		783 - Nátery spolu :	**1 130,00**	**Sk**		**1 130,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 130,00**	**Sk**		**1 130,00**		

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Prehľad rozpočtových nákladov

ády - obj. č.14 Kasárne Ružomberok — *Ing. Miloš Kovaľ*

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 385,57	Sk		4 249,57	5 136,00	
	Za rozpočet celkom :	**168 065,23**	**Sk**		**162 929,23**	**5 136,00**	



Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava fasády - obj. č.14 Kasárne Ružomberok

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
	310236241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	189,00	567,00	425,58	75,90			48,03	17,49
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**567,00**	**Sk**			**425,58**	**75,90**			**48,03**	**17,49**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
	622421132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	2,205	m2	438,00	965,79	122,99	448,62			283,98	110,18
	622422311	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 30%	229,625	m2	107,00	24 569,87	7 536,29	9 120,70			5 773,67	2 139,21
	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	36,300	m2	350,00	12 705,00	2 456,05	5 461,69			3 457,35	1 329,89
	622461151	Omietka vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. I až II	8,000	m2	620,00	4 960,00	1 750,32	1 716,80			1 086,74	406,14
	622471317	Náter vonk. stien Akronátom zlož. I až II	392,248	m2	174,00	68 251,15	48 105,29	10 653,45			6 744,06	2 748,33
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**111 451,82**	**Sk**			**59 970,96**	**27 401,28**			**17 345,80**	**6 733,77**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	326,325	m2	45,00	14 684,62	3,26	6 683,13		1 093,18	4 922,99	1 982,05
	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	326,325	m2	31,50	10 279,23	9 806,06	215,37			136,85	120,94
	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	326,325	m2	22,00	7 179,15		3 824,52			2 421,30	933,32
	978027112	Odstr. cem. omietok na ostatných plochách	36,300	m3	186,00	6 751,80	625,08	2 109,03	1 110,78	38,47	2 062,39	806,03
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,449	t	615,00	7 041,13		3 112,41	642,51	7,67	2 381,69	896,85
	9999900060	HZS - Odstránenie trávin a krikov od sokla objektu Rozpis do faktúry 2,000		hod	330,00	660,00		351,52			222,51	85,97
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**46 595,96**	**Sk**			**10 434,41**	**16 296,00**	**1 753,29**	**1 139,33**	**12 147,73**	**4 825,17**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**158 614,78**	**Sk**			**70 830,95**	**43 773,18**	**1 753,29**	**1 139,33**	**29 541,56**	**11 576,44**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
	060	HZS - oprava žľabu a horného kolena s odskokom	4,000	hod	330,00	1 320,00		703,04			445,03	171,93

Rozpis do faktúry

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

Výkaz á kalkulácia - náklady

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
949999061	HZS - vyčistenie žľabu	4,000	hod	330,00	1 320,00		703,04			445,03	171,93
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**2 640,00**	**Sk**				**1 406,08**			**890,06**	**343,86**
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
767811100	Montáž vetracích mriežok, VM	6,000	kus	72,50	435,00		225,60		6,18	146,71	56,51
5534C2402	Mriežka prevetrávacia do 300	6,000	mm	867,00	5 202,00	5 202,00					
998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	56,370	%	0,80	45,09						
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**5 682,10**	**Sk**			**5 202,00**	**225,60**		**6,18**	**146,71**	**56,51**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 322,10**	**Sk**			**5 202,00**	**1 631,68**		**6,18**	**1 036,77**	**400,37**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
	783 - Nátery										
783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	10,000	m2	113,00	1 130,00	377,20	390,20		10,30	253,52	98,78
	783 - Nátery spolu :	**1 130,00**	**Sk**			**377,20**	**390,20**		**10,30**	**253,52**	**98,78**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 130,00**	**Sk**			**377,20**	**390,20**		**10,30**	**253,52**	**98,78**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 452,10**	**Sk**			**5 579,20**	**2 021,88**		**16,48**	**1 290,29**	**499,15**
	Za rozpočet celkom :	**168 066,88**	**Sk**			**76 418,15**	**45 795,06**	**1 753,29**	**1 155,81**	**30 831,85**	**12 075,59**

Pozemková správa budov Ružomberok

Objednávateľ: Posádková správa budov Ružomberok | Projektant:
Dodávateľ: Vladimír Truchlý - TYPOS | Spracoval: TYPOS
Stavba: Oprava fasády - obj. č.14 Kasárne Ružomberok | IKSO: | Dátum: 28.10.2008

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
		PRÁCE A DODÁVKY HSV							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
	310236417	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	189,00	6,274	567,00		18,820
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	567,00	SKK			567,00		18,82
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
	622421132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	2,370	m2	438,00	14,539	1 038,06		34,460
	622422311	Oprava omietok vap. st. čiel. 1-2 hladkých 30%	229,625	m2	107,00	3,552	24 569,88		815,570
	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	29,320	m2	350,00	11,618	10 262,00		340,640
	622471312	Náter vonk. stien Eternexom zlož. I až II	314,810	m2	266,00	8,830	83 739,46		2 779,640
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	119 609,40	SKK			119 609,40		3 970,30
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	265,950	m2	45,00	1,494	11 967,75		397,260
	941941	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol 1041	265,950	m2	31,50	1,046	8 377,42		278,080
	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	265,950	m2	22,00	0,730	5 850,90		194,210
	9[illegible]	Odstr. cem. omietok na ostatných plochách	29,320	m2	186,00	6,174	5 453,52		181,020
	99[illegible]	Presun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,071	t	615,00	20,414	6 193,67		205,590
	9999900060	HZS - Odstránenie trávin a krikov od sokla objektu	2,000	hod	330,00	10,954	660,00		21,910
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	38 503,26	SKK			38 503,26		1 278,07
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	158 679,66	SKK			158 679,66		5 267,20

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSO-KSE-180-124/2010



Ing. Jozef GUREGA