PSB-Rbk - 37 - 13 /2009

ID 12805

Zmluva o dielo č. SAPaÚ - 39-4/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Krátky Dušan – Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960/ 472 257
Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Ondrík 0960 /472 254
Telefón :	0960 503 210
Fax :	0960 503 202
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**Ján Slovík – súkromný podnikateľ**
Sídlo:	Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík
vo veciach technických:	Ing. Ján Kozoň
vo veciach stavebných:	Ing. Ján Kozoň
IČO :	10850201
IČDPH:	SK1020467096
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Námestovo
Číslo účtu:	120849332/0200
Telefón:	043/ 5524648
Fax:	043/ 5522285
Register:	Živnostenský register č.507-2553 Okresného úradu v Námestove
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„ Liptovský Mikuláš - Akadémia OS - oprava soc.zariadení v budove č.4.“

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **14.05.2009**
termín ukončenia prác: **30.06.2009**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**14 312,68 €**	
DPH 19 %	**2 719,41 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**17 032,09 €**	***(513 108,74 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Trenčíne, dňa: 13.07.2007

v Trenčíne, dňa: 13.07.2007

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

Ján Slovík
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Stavba: PSB Ružomberok		č. 93990311	JKSO :
Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L.Mikuláš		č. 9042305	Rozpočet :
			Spracoval : Jagelka
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	17 032 EUR za M3 OP		1 M	17 032 EUR za M
	1 M2 ZP	17 032 EUR za M2 ZP			
	1 M2 UP	17 032 EUR za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 671,11	172,75	5 843,86
2	PSV :	5 765,37	2 332,40	8 097,77
3	MCE :	141,56	229,49	371,05
4	iné :			
5	Súčet :	11 578,04	2 734,64	14 312,68

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK19[illegible]7096
Tel.: 043/5524 648 Fax: 043[illegible]35

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	14 312,68
22	DPH 19 % z : 14 312,68	2 719,41
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	17 032,09

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	431 183,80
	Cena s DPH	513 108,74
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Ovčáris : ing. [illegible]

JKSO

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L.Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
CE A DODÁVKY HSV					
EMNE PRÁCE	**171,41**	**157,66**	**13,75**	*5 163,78*	0,768
VISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**196,50**	**196,50**		*5 919,76*	0,983
ODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**12,00**	**12,00**		*361,51*	0,454
PRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 952,87**	**1 793,87**	**159,00**	*58 832,25*	15,185
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**3 511,07**	**3 511,07**		*105 774,37*	0,356
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 843,85**	**5 671,10**	**172,75**	*176 051,67*	17,745
CE A DODÁVKY PSV					
11 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**521,37**	**521,37**		*15 706,91*	0,067
IZOLÁCIE	**521,37**	**521,37**		*15 706,91*	0,067
21 - Vnútorná kanalizácia	**515,59**	**515,59**		*15 532,54*	0,047
22 - Vnútorný vodovod	**615,56**	**615,56**		*18 544,33*	0,079
25 - Zariaďovacie predmety	**1 712,64**	**1 241,54**	**471,10**	*51 595,08*	0,176
ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**2 843,79**	**2 372,69**	**471,10**	*85 671,96*	0,302
33 - Rozvod potrubia	**33,13**	**33,13**		*998,04*	0,005
35 - Vykurovacie telesá	**117,78**	**117,78**		*3 548,24*	0,008
ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**150,91**	**150,91**		*4 546,28*	0,012
63 - Konštrukcie - drevostavby	**508,03**	**508,03**		*15 304,85*	0,295
66 - Konštrukcie stolárske	**371,52**	**47,52**	**324,00**	*11 192,29*	0,099
67 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**231,18**	**213,33**	**17,85**	*6 964,47*	0,001
KONŠTRUKCIE	**1 110,72**	**768,87**	**341,85**	*33 461,61*	0,395
71 - Podlahy z dlaždíc keramických	**572,18**	**261,51**	**310,67**	*17 237,43*	0,471
PODLAHY	**572,18**	**261,51**	**310,67**	*17 237,43*	0,471
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**2 656,90**	**1 448,12**	**1 208,78**	*80 041,83*	1,656
783 - Nátery	**177,34**	**177,34**		*5 342,48*	0,016
784 - Maľby	**64,56**	**64,56**		*1 944,78*	0,012
DOKONČOVACIE PRÁCE	**2 898,80**	**1 690,02**	**1 208,78**	*87 329,10*	1,684
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**8 097,77**	**5 765,37**	**2 332,40**	*243 953,30*	2,931
CE A DODÁVKY M					
- 155 Elektromontáže	**336,85**	**129,36**	**207,49**	*10 147,94*	0,015
- 158 Montáž vzduchotechnických zariade	**34,20**	**12,20**	**22,00**	*1 030,31*	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	**371,05**	**141,56**	**229,49**	*11 178,25*	0,015
Za rozpočet celkom :	**14 312,66**	**11 578,02**	**2 734,64**	*431 183,23*	20,691

Stavba: PSB Ružomberok

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L.Mikuláš

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	1,410	m3	**59,50**	*1 792,50*	**83,90**		*2 527,42*			19
2	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 vo fúriku *1,41*0,5 = 0,705*	0,705	m3	**6,35**	*191,30*	**4,48**		*134,87*			19
3	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4 vo fúriku	8,460	m3	**5,75**	*173,22*	**48,65**		*1 465,48*			19
4	1712012011	Poplatkom za skládku zeminy	0,705	m3	**12,00**	*361,51*	**8,46**		*254,87*			19
5	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	0,705	m3	**9,45**	*284,69*	**6,66**		*200,70*			19
6	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny *0,4*0,3*4 = 0,480*	0,480	m3	**11,50**	*346,45*	**5,52**		*166,30*			19
7	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	0,768	t	**17,90**	*539,26*		**13,75**	*414,14*	0,768		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**171,41**	**EUR**			**157,66**	**13,75**	*5 163,78*	**0,768**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
8	342243111	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	7,860	m2	**25,00**	*753,15*	**196,50**		*5 919,76*	0,983		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**196,50**	**EUR**			**196,50**		*5 919,76*	**0,983**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého *0,4*0,15*4 = 0,240*	0,240	m3	**50,00**	*1 506,30*	**12,00**		*361,51*	0,454		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**12,00**	**EUR**			**12,00**		*361,51*	**0,454**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
10	612403399	Zapĺnenie rýh v stenách maltou *0,1*(38+63,) = 10,100*	10,100	m2	**8,25**	*248,54*	**83,33**		*2 510,25*	1,081		19
11	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	81,170	m2	**8,20**	*247,03*	**665,59**		*20 051,68*	3,699		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L.Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12	
12	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	32,440	m2	**12,20**	*367.54*	**395,77**		*11 922.91*	0,965		19
13	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	2,913	m3	**122,00**	*3 675.37*	**355,39**		*10 706.36*	6,931		19
14	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	19,420	m2	**10,00**	*301.26*	**194,20**		*5 850.47*	2.130		19
15	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	6,000	kus	**16,60**	*500,09*	**99,60**		*3 000.55*	0,316		19
16	553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm	6,000	kus	**26,50**	*798.34*		**159,00**	*4 790.03*	0,063		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 952,87**	**EUR**			**1 793,87**	**159,00**	*58 832.25*	**15,185**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
17	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	49,500	m2	**4,94**	*148,82*	**244,53**		*7 366,71*	0,291		19
18	952901111	Vyčistenie budov byt alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	76,000	m2	**2,28**	*68,69*	**173,28**		*5 220,23*	0,002		19
19	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	6,960	m2	**3,18**	*95,80*	**22,13**		*666.78*	0,005	1,817	19
20	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2 *19,42*(0,15+0,05) = 3,884*	3,884	m3	**92,50**	*2 786,66*	**359,27**		*10 823,37*		8,545	19
21	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	19,120	m2	**2,14**	*64,47*	**40,92**		*1 232,67*		0,382	19
22	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	4,000	kus	**0,40**	*12,05*	**1,60**		*48,20*			19
23	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 *0,7*2,05*4 = 5,740*	5,740	m2	**8,70**	*262,10*	**49,94**		*1 504,43*	0,007	0,436	19
24	971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm *4+3"pre krabice = 7.000*	7,000	kus	**0,72**	*21,69*	**5,04**		*151.84*		0,007	19
25	971033341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm *3"20x20x20cm = 3.000*	3,000	kus	**4,53**	*136,47*	**13,59**		*409,41*	0,001	0,162	19
26	973031813	Vysek. kapies pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm *4*2,2 = 8,800*	8,800	m	**8,30**	*250,05*	**73,04**		*2 200,40*		0,079	19
27	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	63,000	m	**2,33**	*70,19*	**148,79**		*4 422,20*	0,032	0,252	19
28	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	38,000	m	**2,98**	*89,17*	**112,48**		*3 388,57*	0,019	0,228	19
29	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	99,560	m2	**5,75**	*173,22*	**572,47**		*17 246,23*		6,073	19
30	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	99,560	m2	**2,81**	*84,65*	**279,76**		*8 428,17*		6,770	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L.Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2	3	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
31	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,487	t	**9,75**	*293,73*	**170,50**		*5 136.42*			19
32	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	227,331	t	**0,32**	*9,64*	**72,75**		*2 191.55*			19
33	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,487	t	**8,10**	*244.02*	**141,65**		*4 267 20*			19
34	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	209,844	t	**0,93**	*28,02*	**195,16**		*5 879.24*			19
35	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	17,487	t	**26,00**	*783,28*	**454,66**		*13 697.15*			19
36	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17,745	t	**21,50**	*647.71*	**381,52**		*11 493.61*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 511,07**	**EUR**			**3 511,07**		*105 774.37*	**0,356**	**24,751**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 843,85**	**EUR**			**5 671,10**	**172,75**	*176 051.67*	**17,745**	**24,751**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
37	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	19,120	m2	**26,50**	*798,34*	**506,68**		*15 264.24*	0,067		19
38	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	5,067	%	**2,90**	*87,37*	**14,69**		*442,67*			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**521,37**	**EUR**			**521,37**		*15 706,91*	**0,067**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**521,37**	**EUR**			**521,37**		*15 706,91*	**0,067**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
39	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	17,600	m	**14,10**	*424,78*	**248,16**		*7 476,07*	0,026		19
40	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	8,400	m	**15,30**	*460,93*	**128,52**		*3 871,79*	0,017		19
41	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	8,560	m	**9,85**	*296,74*	**84,32**		*2 540.10*	0,003		19
42	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	4,000	kus	**1,79**	*53,93*	**7,16**		*215.70*			19
43	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	3,000	kus	**2,37**	*71,40*	**7,11**		*214.20*			19
44	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	1,000	kus	**3,17**	*95,50*	**3,17**		*95.50*			19
45	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	4,000	kus	**3,00**	*90,38*	**12,00**		*361.51*			19
46	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 *8,56+17,6+8,4 = 34,560*	34,560	m	**0,58**	*17,47*	**20,05**		*603.88*			19
	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	5,105	%	**1,00**	*30,13*	**5,11**		*153.79*			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia Ľ.Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**515,59**	**EUR**			**515,59**		*15 532.54*	**0,047**		
		722 - Vnútorný vodovod										
48	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	17,300	m	**12,40**	*373,56*	**214,52**		*6 462.63*	0,034		19
49	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	11,800	m	**19,00**	*572,39*	**224,20**		*6 754.25*	0,038		19
50	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	17,300	m	**1,20**	*36,15*	**20,76**		*625.42*	0,002		19
51	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	11,800	m	**1,01**	*30,43*	**11,92**		*359.04*	0,001		19
52	722190402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	12,000	kus	**5,40**	*162,68*	**64,80**		*1 952.16*			19
53	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 *17,3+11,8 = 29,100*	29,100	m	**1,52**	*45,79*	**44,23**		*1 332,53*	0,005		19
54	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 *17,3+11,8 = 29,100*	29,100	m	**0,98**	*29,52*	**28,52**		*859 13*			19
55	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	**1,47**	*44,29*	**2,94**		*88,57*			19
56	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	6,119	%	**0,60**	*18,08*	**3,67**		*110.59*			19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**615,56**	**EUR**			**615,56**		*18 544.33*	**0,079**		
		725 - Zariaďovacie predmety										
57	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	5,000	súbor	**5,05**	*152,14*	**25,25**		*760,68*		0,095	19
58	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	**157,00**	*4 729,78*	**628,00**		*18 919.13*	0,116		19
59	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	4,000	kus	**3,19**	*96,10*	**12,76**		*384.41*	0,001		19
60	725129202	Montáž pisoárov keramických	3,000	súbor	**31,00**	*933,91*	**93,00**		*2 801,72*	0,013		19
61	642510420	Mušľa pisoárová 355x285x440mm 5102 biela bez zobáka 1	3,000	kus	**56,00**	*1 687,06*		**168,00**	*5 061.17*	0,018		19
62	725129210	Montáž splachovača pisoára tlakový ventil	3,000	súbor	**29,50**	*888,72*	**88,50**		*2 666.15*			19
63	551471205	Schellomat - tlakový splachovací ventil na omietku pre pisoáre 096017	3,000	kus	**57,50**	*1 732,25*		**172,50**	*5 196,73*	0,003		19
64	725139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	3,000	kus	**4,03**	*121,41*	**12,09**		*364.22*	0,002		19
65	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	4,000	súbor	**3,36**	*101,22*	**13,44**		*404,89*		0,076	19
66	725239103	Montáž bidetov ostatných typov so súpravou	1,000	kus	**17,50**	*527,21*	**17,50**		*527 21*			19
67	642422001	Bidet keramický so súpravou štandardná kvalita	1,000	kus	**79,00**	*2 379,95*		**79,00**	*2 379,95*	0,013		19
	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	4,000	súbor	**6,00**	*180,76*	**24,00**		*723,02*			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc zariadení v budove č 4 - Voj. akadémia L.Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	DPH
69	551014350	Rúrka pripojovacia T63 10x300	6,000	kus	**2,85**	*85,86*		**17,10**	*515 15*	0,001		19
70	551115240	Ventil rohový s čapom KE 90T 3/8	6,000	kus	**5,75**	*173,22*		**34,50**	*1 039 35*	0,001		19
71	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	4,000	súbor	**1,97**	*59.35*	**7,88**		*237 39*		0,004	19
72	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	4,000	kus	**78,50**	*2 364,89*	**314,00**		*9 459,56*	0,007		19
73	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	17,075	%	**0,30**	*9.04*	**5,12**		*154.34*			19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**1 712,64**	**EUR**			**1 241,54**	**471,10**	*51 595.08*	**0,178**	**0,175**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 843,79**	**EUR**			**2 372,69**	**471,10**	*85 671.96*	**0,302**	**0,175**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		733 - Rozvod potrubia										
74	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	3,200	m	**10,20**	*307,29*	**32,64**		*983.31*	0,005		19
75	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,326	%	**1,50**	*45,19*	**0,49**		*14.73*			19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**33,13**	**EUR**			**33,13**		*998.04*	**0,005**		
		735 - Vykurovacie telesá										
76	735111340	Vykur. telesá liat. článkové Kalor 500/110 so zákl. náterom		m2	**34,00**	*1 024,28*						19
77	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	6,240	m2	**1,02**	*30,73*	**6,37**		*191,75*		0,144	19
78	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	6,240	m2	**9,20**	*277,16*	**57,41**		*1 729.47*	0,008		19
79	735191910	Opr vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	48,000	m2	**0,37**	*11,15*	**17,76**		*535.04*			19
80	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	48,000	m2	**0,70**	*21.09*	**33,60**		*1 012.23*			19
81	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,151	%	**2,30**	*69,29*	**2,65**		*79.74*			19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**117,78**	**EUR**			**117,78**		*3 548.24*	**0,008**	**0,144**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**150,91**	**EUR**			**150,91**		*4 546,28*	**0,012**	**0,144**	
		76 - KONŠTRUKCIE										
		763 - Konštrukcie - drevostavby										
82	763132110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	19,820	m2	**24,00**	*723,02*	**475,68**		*14 330.34*	0,295		19
83	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,757	%	**6,80**	*204,86*	**32,35**		*974.52*			19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**508,03**	**EUR**			**508,03**		*15 304,85*	**0,295**		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L.Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2	3	4.	5.	6.	7.	8	9	10	11	12	
84	766661112	Montáž dvier kompl otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	6,000	kus	**7,55**	*227.45*	**45,30**		*1 364.71*			19
85	611601862	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie	6,000	kus	**54,00**	*1 626,80*		**324,00**	*9 760 82*	0,099		19
86	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	3,693	%	**0,60**	*18.08*	**2,22**		*66.76*			19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**371,52**	**EUR**			**47,52**	**324,00**	*11 192.29*	**0,099**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
87	767132812	Demontáž priečok z plechu zváraných	6,720	m2	**11,00**	*331,39*	**73,92**		*2 226,91*		0,121	19
		*1.4*2.4*2 = 6,720*										
88	767581802	Demontáž podhľadov, lamely	19,820	m2	**4,96**	*149,42*	**98,31**		*2 961.60*		0,079	19
89	767582800	Demontáž podhľadov, roštov	19,820	m2	**1,35**	*40,67*	**26,76**		*806.08*		0,040	19
90	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	3,000	kus	**4,17**	*125,63*	**12,51**		*376.88*		0,003	19
91	549136440	Vložka dozická fab	3,000	ks	**5,95**	*179,25*		**17,85**	*537.75*	0,001		19
92	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,293	%	**0,80**	*24,10*	**1,83**		*55.25*			19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**231,18**	**EUR**			**213,33**	**17,85**	*6 964.47*	**0,001**	**0,243**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 110,72**	**EUR**			**768,87**	**341,85**	*33 461.61*	**0,395**	**0,243**	
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždic keramických										
93	771575109	Montáž podláh z dlaždic keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	19,400	m2	**12,40**	*373.56*	**240,56**		*7 247 11*	0,095		19
94	597637000	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	19,788	m2	**15,70**	*472,98*		**310,67**	*9 359,30*	0,376		19
95	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6 m	5,512	%	**3,80**	*114,48*	**20,95**		*631.02*			19
		771 - Podlahy z dlaždic keramických spolu :	**572,18**	**EUR**			**261,51**	**310,67**	*17 237.43*	**0,471**		
		77 - PODLAHY spolu :	**572,18**	**EUR**			**261,51**	**310,67**	*17 237.43*	**0,471**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
96	781471209	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	81,170	m2	**15,40**	*463,94*	**1 250,02**		*37 658.04*	0,190		19
97	597670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT2 I	82,793	m2	**14,60**	*439,84*		**1 208,78**	*36 415.65*	1,325		19
98	781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	18,600	m	**7,85**	*236,49*	**146,01**		*4 398,70*	0,141		19
99	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	26,048	%	**2,00**	*60,25*	**52,10**		*1 569,44*			19

MINISTERSTVO OBRANY

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L.Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11	12	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**2 656,90**	**EUR**			**1 448,12**	**1 208,78**	*80 041,83*	**1,656**		
		783 - Nátery										
100	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	8,580	m2	**4,89**	*150,33*	**42,81**		*1 289.81*	0,002		19
101	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné *(2,05*2+0,6)*0,2*6+(2.05*2+0,8)*0,2*3*zárubne = 8,580*	8,580	m2	**2,32**	*69,89*	**19,91**		*599,69*	0,001		19
102	783324140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	6,240	m2	**7,10**	*213.89*	**44,30**		*1 334.70*	0,002		19
103	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	6,240	m2	**1,93**	*58.14*	**12,04**		*362.81*	0,001		19
104	783894612	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x	19,820	m2	**2,94**	*88,57*	**58,27**		*1 755.47*	0,011		19
		783 - Nátery spolu :	**177,34**	**EUR**			**177,34**		*5 342,48*	**0,018**		
		784 - Maľby										
105	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	32,440	m2	**0,28**	*8,44*	**9,08**		*273.63*	0,003		19
106	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	32,440	m2	**1,71**	*51.52*	**55,47**		*1 671.15*	0,010		19
		784 - Maľby spolu :	**64,56**	**EUR**			**64,56**		*1 944,78*	**0,012**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 898,80**	**EUR**			**1 690,02**	**1 208,78**	*87 329,10*	**1,684**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**8 097,77**	**EUR**			**5 765,37**	**2 332,40**	*243 953.30*	**2,931**	**0,561**	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
107	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	4,000	kus	**1,04**	*31,33*	**4,16**		*125,32*			19
108	345600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	4,000	kus	**0,11**	*3,31*		**0,44**	*13.26*			19
109	210010311	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	3,000	kus	**2,19**	*65,98*	**6,57**		*197,93*			19
110	345604D000	Škatuľa KO odbočná . 6400-211 (68/2-1902) (D72x42) s viečkom	3,000	kus	**0,17**	*5,12*		**0,51**	*15,36*			19
111	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	6,000	kus	**0,63**	*18,98*	**3,78**		*113,88*			19
112	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	3,000	kus	**3,17**	*95,50*	**9,51**		*286,50*			19
113	345350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	3,000	kus	**6,05**	*182.26*		**18,15**	*546 79*			19
114	210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	**3,74**	*112,67*	**3,74**		*112.67*			19
	345363A021	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B, Tango IP44, zapustený, biely	1,000	kus	**7,15**	*215,40*		**7,15**	*215.40*			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc zariadení v budove č. 4 - Voj akadémia L.Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2	3.	4	5.	6.	7	8.	9	10	11	12	
116	210200059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	4,000	kus	**8,00**	*241,01*	**32,00**		*964,03*			19
117	210200071	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	2,000	kus	**8,00**	*241,01*	**16,00**		*482,02*			19
118	3483E0166	Svietidlo strop., nástен. žiarovk. 511 26 02 Ž 100 W IP 54	6,000	kus	**22,00**	*662,77*		**132,00**	*3 976,63*	0,015		19
119	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	12,000	m	**0,67**	*20,18*	**8,04**		*242,21*			19
120	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	12,000	m	**0,42**	*12,65*		**5,04**	*151,84*			19
121	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	68,000	m	**0,67**	*20,18*	**45,56**		*1 372,54*			19
122	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	68,000	m	**0,65**	*19,58*		**44,20**	*1 331,57*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**336,85**	**EUR**			**129,36**	**207,49**	*10 147,94*	**0,015**		
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
123	240010135	Ventilátor univerzálny UV 2	1,000	kus	**12,20**	*367,54*	**12,20**		*367,54*			19
124	4291C0111	Ventilátor axiálny malý TDM 100	1,000	kus	**22,00**	*662,77*		**22,00**	*662,77*			19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**34,20**	**EUR**			**12,20**	**22,00**	*1 030,31*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**371,05**	**EUR**			**141,56**	**229,49**	*11 178,25*	**0,015**		
		Za rozpočet celkom :	**14 312,66**	**EUR**			**11 578,02**	**2 734,64**	*431 183,23*	**20,691**	**25,313**	

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondrík
OR – stavbár PSB - RK