269/41/41 (2.)

Zmluva o dielo č. 10 / 08 / 2002 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ	:	LOBB š.p. Sládkovičova 29 974 03 Banská Bystrica
zastúpený	:	plk. Ing. Matej HAVRAN, riaditeľ LOBB š. p.
vybavuje	:	Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7 912 50 Trenčín
číslo účtu	:	803-882/0720
IČO	:	00000 531
DIČ	:	00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
v zastúpení	:	Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 960 02 Z V O L E N
zastúpený	:	genmjr. Ing. Jozef DUNAJ veliteľ vzdušných síl
vybavuje	:	plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk.Ing.Vladimír FLAŠKA
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska Banská Bystrica
číslo účtu	:	57033-882/0720
IČO	:	00803804

(ďalej iba objednávateľ)

2.PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa: jednotnú opravu 1 ks rádiolokátora PRV-16 B ev. č. 100107 z VÚ 4460 Rožňava podľa TPM – 068/96 v troch etapách, v rozsahu etáp podľa prílohy č.1 (položka 1, 2, 3), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1:

I. etapa do 15.6.2002,
II. etapa do 31.8.2002,
III.etapa do 5.12.2002

s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk- 10-5 čl. 68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5.CENY

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10 %		bez DPH	s DPH 10 %
PRV-16 B ev. č. 100107 I. .etapa	29.60. 92	2.848.100	3.132.910	1	2.848.100	3.132.910
PRV-16 B ev. č. 100107 II. etapa	29.60. 92	1.565.800	1.722.380	1	1.565.800	1.722.380
PRV-16 B ev. č. 100107 III. etapa	29.60. 92	1.154.100	1.269.510	1	1.154.100	1.269.510
spolu					5.568.000	6.124.800

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

5.568.000,-Sk bez DPH

6.124.800, -Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č.2 (položka 1, 2,3).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny predmetu zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **3.062.400,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy , ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa. Konečná fakturácia, po riadnom

ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach – originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia , odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení III. etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúry– daňového dokladu vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa prílohy č.1 (položka 1, 2, 3), na ktorú sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI- MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene : 3. 4. 2002
dňa :

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ROZSAH PRÁC I. ETAPY JO

Typ: PRV - 16

Ev.č.: 100 107

Od útvaru : ROŽŇAVA

P.č.	Rozsah prác
1.	Celková demontáž anténneho systému, kolísky antény, vlnovodnej trasy, prevodovky otáčania, prevodovky kývania, krúžkového zberača, rozpracovanie opravy dielov.
2.	Demontáž motora otáčania, kývania, ventilátorov klystrónu, anténneho prepínača, vysielač, skríní 100 a 300. Rozpracovanie opráv.
3.	Demontáž blokov skríní 100 a 300, rozpracovanie opráv.
4.	Demontáž, oprava, výroba vadných častí el. rozvodu anténneho systému.
5.	Demontáž dehydrátora , rozpracovanie opravy.
6.	Kontrola a oprava silového a nízkonapäťového rozvodu prístroja.
7.	Demontáž dielov podvozku, rozpracovanie opravy vadných dielov.
8.	Povrchové úpravy lakovaním príslušenstva po mechanickej oprave.
9.	Oprava rotačnej techniky na špecializovanom pracovisku.
10.	Oprava nadstavby vleku EC : - vymeniť oplechovanie stien, vymeniť lišty upevňujúce oplechovanie, vyvariť poškodené - prehrdzavené výstuhy - opraviť výdrevu a izoláciu stien - povrchová úprava výdrevy, nosníkov, výstuh a nového oplechovania

Dátum :

Vedúci PV : Ing. Dušan BIELIK

Podpis :

ZOD 10/08/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

ROZSAH PRÁC II. ETAPY JO

Typ: PRV - 16

Ev.č.: 100 107

Od útvaru : ROŽŇAVA

P.č.	Rozsah prác
1.	Povrchová úprava lakovaním prístroja.
2.	Spätná montáž kolísky antény, prevodovky otáčania, kývania, krúžkového zberača..
3.	Spätná montáž ventilátorov a rotačného zosilňovača.
4.	Montáž el. rozvodu anténneho systému.
5.	Kontrola a oprava VF trasy od krúžkového zberača po vysielač.
6.	Kontrola a oprava skrini automatiky N-500.

Dátum :

Vedúci PV : Ing. Dušan BIELIK ***Podpis :***

ZOD 10/08/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.3

ROZSAH PRÁC III.ETAPY JO

Typ: PRV - 16

Ev.č.: 100 107

Od útvaru : ROŽŇAVA

P.č.	Rozsah prác
1.	Oprava a spätná montáž dehydrátora.
2.	Kontrola, oprava a nastavenie vysielača.
3.	Spätná montáž vlnovodnej trasy anténneho systému, montáž žiariča a bloku N-308.
4.	Spätná montáž blokov skríní N-100, 300 a podvozku.
5.	Nastavenie systému otáčania.
6.	Nastavenie prijímača a ochrán.
7.	Nastavenie indikačnej aparatúry a pomocných obvodov.
8.	Vykonanie skúšobnej prevádzky 4 hodiny (pritom zariadenie niekoľkokrát vypnút).
9.	Vykonanie revízie el. zariadenia.
10.	Odovzdanie zariadenia úžívateľovi.
11.	Oprava zrkadla .

Dátum :

Vedúci PV : Ing. Dušan BIELIK

Podpis :

ZOD 10/08/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: PRV - 16 ev.č.100107 I.etapa JO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 462a472

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		310 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		172 171,10	
4	Ostatné priame náklady		83 425,02	
5	Výrobné náklady		955 549,61	
6	Správne náklady		903 898,28	
7	Spracovacie náklady		2 115 044.00	
8	Úplné vlastné náklady		2 425 044.00	
9	Kalk.zisk		423 056.00	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		2 848 052,80	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**2 848 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**3 132 910,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis:

ZOD 10/08/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: PRV - 16 ev.č.100107 II.etapa JO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 463
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		200 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		93 445,20	
4	Ostatné priame náklady		35 509,18	
5	Výrobné náklady		518 620,86	
6	Správne náklady		490 587,30	
7	Spracovacie náklady		1 138 162,54	
8	Úplné vlastné náklady		1 338 162,54	
9	Kalk.zisk		227 637,46	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		1 565 795,04	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 565 800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**1 722 380,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis: Hiadlovská

ZOD 10/08/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.3

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: PRV - 16 ev.č.100107 III.etapa JO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 464

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		10 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		78 273,00	
4	Ostatné priame náklady		29 743,74	
5	Výrobné náklady		434 415,15	
6	Správne náklady		410 933,25	
7	Spracovacie náklady		953 365,14	
8	Úplné vlastné náklady		963 365,14	
9	Kalk.zisk		190 734,86	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		1 154 038,17	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 154 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**1 269 510,00** ✓	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis: Hiadl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

19. 4. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*