PSB-394-6/2004

(1)

PSB-394/2004

ZMLUVA O DIELO č. 394/2004
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Lešť
Sídlo:	:	962 45 Pliešovce 3
Vedúci PSB	:	Ing. Alexander BELLÁK
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy	:	Ing. Alexander Bellák
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	p. Ján Rausa
IČO	:	00805157
DIČ	.	-
Bankové spojenie	:	NBS Banská Bystrica
Č. účtu	:	57033-882/0720

Zhotoviteľ	:	Igor Ščamba - AYA
Sídlo	:	ul. Gaštanova 3086/35, 010 01 Žilina
Štat. zástupca	:	Igor Ščamba
IČO	:	34714651
IČ pre daň	:	SK1020461541
DIČ	:	1020461541
Číslo účtu	:	0420042813/0900
Bankové spojenie	:	SLSP Žilina
Číslo účtu	:	1709717556/0200
Bankové spojenie	:	VÚB, a.s. exp. Kysucké Nové Mesto

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je:
Oprava vonkajšieho osvetlenia – Kasárne Zábava, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

III. Termín plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne : 26.7.2004
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 4.8.2004

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pondelok až piatok v dobe od 6,30 – 17,30 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia je objekt PSB Lešt.

V. Cena diela

5.1 Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	481 311,30 Sk
DPH 19 % zo sumy 481 311,30	91 449,20 Sk
Cena vrátane DPH	**572 760,50 Sk.**

5.2 Cena celkom slovami: Päťstosedemdesiatdvatisícsedemstošesdesiat 50/100 Sk.

5.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

VI. Platobné a fakturačné podmienky

6.1 Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

6.2 Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

6.6 Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.7 Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle § 549, § 513 Obchodné zákonníka a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

6.8 Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VII. Podmienky vykonania diela

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do .

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupných preukazov do objektu.

7.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi uzamykateľné priestory pre uloženie materiálu, súvisiaceho s realizáciou predmetu zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruky

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

8.2 Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov v zmysle OZ § 563. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

8.3 Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikly zlou technológiou stavby.

8.4 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou a nesprávnou obsluhou riadenia zo strany objednávateľa.

8.5 V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

8.6 Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa na telefónnom čísle 0905 569 430 al. 041/4213806 a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

8.8 Odstránenie skrytých vád uplatní objednávateľ priamo u zhotoviteľa diela na adrese: Igor Ščamba – AYA, Gaštanova 3086/35, 010 01 Žilina.

8.9 Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

8.10 O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

IX. Zmluvné pokuty

9.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

9.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

X. Riešenie sporov

10.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

XI. Kontrola plnenia zmluvy

11.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať povereným pracovníkom podľa bodu č. 14.4 tejto zmluvy. Na kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 550 Obchodné zákonníka.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia alebo budú brániť plneniu povinnosti zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XII. Utajenie

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera trvale a to i po ukončení zmluvných prác.

12.2 Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia zákona č. 241/2001 Z. z., objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť pri určovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XIII. Osobitné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

13.3 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

13.4 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác, súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a v pracovných dňoch po 17,30 hod., vyplývajúci zo špecifických podmienok vojenského objektu.

13.5 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

13.6 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

13.7 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.3 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby, odborným dozorom: Ing. Karol Murčo.

14.4 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: p. Ján Rausa.

14.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2,3 PSB Lešť

Výtlačok č. 4 Ščamba Igor – AYA, ul. Gaštanova , 010 01 Žilina.

XI. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

15.1 Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: Popis podľa podpisového vzoru

V Lešti: 6.7.2004 .

Posádková správa budov * LEŠŤ *

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35
010 01 ŽILINA
IČO: 34714651, IČ DPH: SK1020461541

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
PRIPRAVOVANÁ FIN. OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A V SÚLADE SO
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI A PRÁVNYMI PREDPISMI OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Dátum: 30.6.2004 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23... mája 2011 Ing. Daria Mužíková

(2)

Posádková správa budov
LEŠŤ
Č.: PSB-394-7/2004

Výtlačok č. : 1
Počet listov : 2
Prílohy : 1/1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR z 25. októbra 1996 č. 330 v znení neskorších predpisov.

medzi vedúcim PSB Lešť Ing. A. BELLÁKOM na jednej strane

a štatutárnym zástupcom (organizácia) I. ČAMBOM za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Ing. S. FEDOROM na strane druhej.

I.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska a prístupových komunikácií KASÁRNE - V. ZÁBAVA

III.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :

- pohyb a činnosť bojovej techniky a motorových vozidiel, zabezpečovacích a cvičiacich jednotiek po cvičiskách a komunikáciách
- streľby vykonávané cvičným ostrým strelivom, možnosť nálezu nevybuchnutej munície
- zastaralé a schátralé výcvikové zariadenie a objekty – nebezpečenstvo pádu časti konštrukcií budov, ktoré nie sú v užívaní, možnosť úrazu elektrickým prúdom

IV.

Zakázané činnosti – viď príloha číslo 1 tejto dohody.

V.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :

- prísny zákaz vstupu mimo priestory vymedzené v bode II.
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania zásad bodu IV. všetkými osobami zdržiavajúcimi sa s vedomím štatutárneho zástupcu vo VVP

VI.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky :

- všetky osoby a technika počas pohybu vo VVP musia mať povolenie vstupu do určených priestorov.
- osobné ochranné prostriedky zabezpečiť v zmysle zákona 330/1996 Z.z. vyhlášky MPS VaR SR č. 377/1996 Z.z. .....

.....

VII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- zabezpečí štatutárny zástupca pred zahájením a vstupom do objektov VVP preukazateľné, potvrdené podpisom zamestnancov, s uvedením rozsahu poučenia PRÍLOHA č. 1 .....

.....

VIII.

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá Ing. J. FEDOR .....

IX.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- technik PSB
- technik BOZP VÚ 4558 Lešť

X.

Iné dohovory a podmienky

.....

.....

.....

XI.

Platnosť zmluvy od 26. 7. 2004 do 4. 8. 2004

V Lešti dňa : 26. 7. 2004

vedúci PSB

Poštárková správa budov LEŠŤ

Igor ŠČAMBA - AYA
Gaštanová 3086/35, 010 01 ŽILINA
ÚSEK ELEKTRO
0905-443 438

.....
Štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP

Posádková správa budov
LEŠŤ

K.č.: 758-394-7/2004

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach
pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu - vetva, kamene .....
  a spracovať nákres miesta.

- <u>Vo VVP Lešť je zakázané:</u>
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z neoverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, vtáctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . dopĺňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : p. I. ŠČAMBA

Dňa : 26.7.2004

Igor ŠČAMBA - AYA
Gaštanová 3086/35, 010 01 ŽILINA
ÚSEK ELEKTRO
0905-443 438

Krycí list kalkulácie

Stavba :04. Lešť. Oprava vonkajšieho osvetlenia - Kasárne Zábava.	Miesto : PSB Lešť. Kasárne Zábava.	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Stanislav Fedor
	Zmluva č.	Dňa : 6.7.2004

Odberateľ : Posádková správa budov Lešť	96245	Pliešovce 3	IČO : 00805157	DIČ :	
Dodávateľ : Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA	01007	Žilina	IČO : 34714651	DIČ :	SK1020461541
Projektant :			IČO :	DIČ :	

1 M3 OP	572 761 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	572 761 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	572 761 Sk	za M2 ZP	1 M	572 761 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	124 000,00		124 000,00
2	PSV :	33 652,16		33 652,16
3	MCE :	77 623,06	246 036,10	323 659,16
4	iné :			
5	Súčet :	235 275,22	246 036,10	481 311,32

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35 ①
010 01 ŽILINA
IČO: 34714651, IČ DPH: SK1020461541

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	481 311,32
22	DPH 19 % z : 481 311,32	91 449,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	572 760,52

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ : **Posádková správa budov Lešť**
Dodávateľ : **Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA**
Projektant :

JKSČ :
Dátum : 6.7.2004
Spracoval : **Ing. Stanislav Fedor**

Stavba :04. Lešť. Oprava vonkajšieho osvetlenia - Kasárne Zábava.

Rekapitulácia kalkulácie

Igor ŠČAMBA - AYA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	124 000,00	124 000,00				25,76
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	124 000,00	124 000,00				
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Nátery	8 172,16	8 172,16		0,012		1,69
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	8 172,16	8 172,16		0,012		1,69
799 - PSV ostatné	25 480,00	25 480,00				5,29
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 652,16	33 652,16		0,012		
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	323 659,16	77 623,06	246 036,10	0,469		67,24
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	323 659,16	77 623,06	246 036,10	0,469		
Za súbor celkom :	481 311,32	235 275,22	246 036,10	0,481		

Odberateľ: Posádková správa budov Lešť
Projektant:
Dodávateľ: Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA

Stavba :04. Lešť. Oprava vonkajšieho osvetlenia - Kasárne Zábava.

Igor ŠČAMBA - AYA **Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Nh
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	94994-2101	Prenájom plošiny MPT-27	100,000	hod	1 240,00	124 000,00		14 960,00	40 033,80	69 006,00	200,00
	832700-000-4	Vodič	200,000	Nh	74,80	14 960,00					
	1804020	Montážna plošina T148 0,2t 27m	86,960	Sh	395,00	34 349,20					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				**124 000,00**		**14 960,00**	**40 033,80**	**69 006,00**	**200,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				**124 000,00**		**14 960,00**	**40 033,80**	**69 006,00**	**200,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
2	78310-1811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťažkých A oškrabaním	37,700	m2	18,80	708,76	16,59	141,38	53,72	496,88	2,34
	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,053	100 ks	314,00	16,57					
	714102-783-2	Maliar, natierač	2,337	Nh	60,50	141,41					
3	78329-2002	Nátery kov. stav. doplň. konšt. disperzné jednon.+2x email	37,700	m2	162,00	6 107,40	1 145,70	905,55	344,11	3 711,94	13,76
	246268300	Farba disperzná BALAKRYL biely V 2045	6,786	kg	99,50	675,21					
	246271400	LATEX vonkajší V 2065 biely	3,393	kg	115,00	390,20					
	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,034	100 ks	314,00	10,65					
	999783000	Ostatný materiál pre nátery	69,731	Sk	1,00	69,73					
	712403-783-3	Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,264	Nh	67,20	17,73					
	714102-783-2	Maliar, natierač	2,865	Nh	60,50	173,34					
	714102-783-3	Maliar, natierač	10,631	Nh	67,20	714,43					
4	78340-1812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	24,000	m	5,50	132,00	3,84	26,16	9,94	92,16	0,43
	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,012	100 ks	314,00	3,77					
	714102-783-2	Maliar, natierač	0,432	Nh	60,50	26,14					
5	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	24,000	m	51,00	1 224,00	278,40	167,28	63,56	714,72	2,47
	246215350	Farba syntetická miniová S 2005	0,900	kg	145,00	130,50					
	246215400	Farba syntetická podkladová biela S 2012	1,080	kg	125,00	135,00					
	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,216	kg	39,00	8,42					
	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,014	100 ks	314,00	4,52					

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Nh
	714102-783-3	Maliar, natierač	2,472	Nh	67,20	166,12					
	999906-783	Priplatok za sťažené, podmienky	0,288	Nh	4,20	1,21					
		783 - Nátery spolu :				**8 172,16**	**1 444,53**	**1 240,37**	**471,34**	**5 015,70**	**19,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				**8 172,16**	**1 444,53**	**1 240,37**	**471,34**	**5 015,70**	**19,00**
		799 - PSV ostatné									
6	99999-7004	Oprava rozvodnej skrine vonk.osvetlenia	91,000	hod	280,00	25 480,00		6 806,80	2 586,58	16 086,98	91,00
	712900-700-4	Ostatní stavební robotníci HSV	91,000	Nh	74,80	6 806,80					
		799 - PSV ostatné spolu :				**25 480,00**		**6 806,80**	**2 586,58**	**16 086,98**	**91,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				**33 652,16**	**1 444,53**	**8 047,17**	**3 057,92**	**21 102,68**	**110,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
7	21011-0507	Prepínač vačkový S 63V 01 P0-P1 demonyáž, montáž	6,000	kus	226,00	1 356,00		292,44	111,12	952,44	3,61
	4214-T5	Elektroinštalatér	3,606	Nh	81,10	292,45					
8	358 118610	Spínač vačkový v liatinovej skrini S 63 NLZ 002	3,000	kus	2 890,00	8 670,00	8 670,00				
9	21020-2012	Svietidlo výbojkové 1x250W SHC na výložník	55,000	kus	461,00	25 355,00		2 841,30	4 687,14	17 826,60	35,04
	4214-T5	Elektroinštalatér	35,035	Nh	81,10	2 841,34					
	1804021	Montážna plošina T148 0,2t 27m	7,073	Sh	510,00	3 607,23					
10	21020-20121	Svietidlo výbojkové 1x250W SHC na výložník-dem	55,000	kus	230,50	12 677,50		2 841,30	4 687,14	5 149,10	35,04
	4214-T5	Elektroinštalatér	35,035	Nh	81,10	2 841,34					
	1804021	Montážna plošina T148 0,2t 27m	7,073	Sh	510,00	3 607,23					
11	21020-2014	Svietidlo výbojkové 4460516 parkové 1x150W SHC, IP54	6,000	kus	234,00	1 404,00		301,20	114,45	988,32	3,71
	4214-T5	Elektroinštalatér	3,714	Nh	81,10	301,21					
12	21020-20141	Svietidlo výbojkové 4460516 parkové 1x150W SHC, IP54 dem	6,000	kus	110,00	660,00		301,20	114,45	244,32	3,71
	4214-T5	Elektroinštalatér	3,714	Nh	81,10	301,21					
13	21020-2026	Svetlomet výbojkový 7430103 strop-nást 1x400W SHC, IP54	2,000	kus	289,00	578,00		124,08	47,15	406,76	1,53
	4214-T5	Elektroinštalatér	1,530	Nh	81,10	124,08					
14	348 5E0018	Výbojkový svetlomet 743 01 02 RVLX 400 W IP 54	2,000	kus	9 980,00	19 960,00	19 960,00				
15	21020-4123	Pätka sklolaminátová	41,000	kus	157,00	6 437,00		1 386,62	526,91	4 523,53	17,10
	4214-T5	Elektroinštalatér	17,097	Nh	81,10	1 386,57					
16	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	46,000	kus	445,00	20 470,00		4 402,20	1 672,83	14 394,78	54,28
	4214-T5	Elektroinštalatér	54,280	Nh	81,10	4 402,11					
17	21029-0451	Výmena poistkovej hlavice pre E27 do 25A	46,000	kus	13,20	607,20		130,64	49,64	426,88	1,61
	4214-T5	Elektroinštalatér	1,610	Nh	81,10	130,57					
18	21029-2012	Zistenie izolač. stavu zem. kábla	1,000	kus	52,00	52,00		11,19	4,25	36,56	0,14
	4214-T5	Elektroinštalater	0,138	Nh	81,10	11,19					
19	246 215100	Farba syntetická základná a vrchná	4,000	kg	171,00	684,00	684,00				
20	246 950810	Tmel tesniaci silikónový	3,000	kg	247,00	741,00	741,00				

Igor ŠČAMBA - AYA **Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Nh
21	345 480L53	Ovládač osvetlenia - spínač súmrakový AZ-112	1,000	kus	860,00	860,00	860,00				
22	345 680A01	Elektrovýzbroj osv.stožiara 722 + poistka	46,000	kus	850,00	39 100,00	39 100,00				
23	345 74O0349	Kryt el. výzbroje stlpov - veľký	10,000	kus	4 250,00	42 500,00	42 500,00				
24	345 74O0350	Kryt el. výzbroje stlpov - malý	5,000	kus	2 800,00	14 000,00	14 000,00				
25	347 5P156	Žiarivka SF-L 36W/84	2,000	ks	257,00	514,00	514,00				
26	347 6O006	Výbojka Hg 125W/ E27	25,000	ks	328,00	8 200,00	8 200,00				
27	348 4M0082	Svietidlo cestné výbojkové ORIO 40 PC F035.36.2.7 Hg E27 1x125	25,000	kus	3 660,00	91 500,00	91 500,00				
28	348 4M0122	Svietidlo uličné MODUS LV 236 IP 65+výložník	1,000	kus	3 460,00	3 460,00	3 460,00				
29	357 0C0182	páska na stlp	46,000	kus	36,50	1 679,00	1 679,00				
30	357 0C0203	Zámok visiaci	1,000	kus	112,00	112,00	112,00				
31	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	1 087,182	%	2,00	2 174,36					
32	424 000100	Oceľové konštrukcie	0,100	t	68 900,00	6 890,00	6 890,00				
33	999 000090	Podružný materiál	2 388,700	%	3,00	7 166,10	7 166,10				
34	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	22,000	hod	266,00	5 852,00		1 826,00	693,88	3 332,12	22,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :				**323 659,16**	**246 036,10**	**14 458,17**	**12 709,00**	**48 281,41**	**177,76**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**323 659,16**	**246 036,10**	**14 458,17**	**12 709,00**	**48 281,41**	**177,76**
		Rozpočet celkom :				**481 311,32**	**247 480,63**	**37 465,34**	**55 800,72**	**138 390,09**	**487,76**