(2.) 269/4/50

Zmluva o dielo č. 10 / 25 / 2001 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ	:	LOBB š.p. Sládkovičova 29 974 46 Banská Bystrica
zastúpený	:	plk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p.
vybavuje	:	Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, P.O. Box .č.7 912 50 Trenčín
číslo účtu	:	803-882/0720
IČO	:	00000 531
DRČ	:	00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 960 02 Z V O L E N
zastúpený	:	genmjr. Ing. Jozef Dunaj veliteľ vzdušných síl
vybavuje	:	plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk. Ing. Vladimír Flaška
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska Banská Bystrica
číslo účtu	:	57033-882/0720
IČO	:	00803804

(ďalej iba objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa :
V dvoch etapách predĺženie technickej životnosti (PTŽ) 6 ks rakiet 3M9ME a 3M9M3E (1 súprava) z VÚ 1613 Nitra, podľa technických podmienok č. TPF 033/95, v rozsahu prác uvedených v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, nasledovných výrobných čísel:

3M9ME :	7R1064
	6R9303
3M9M3E :	6P2333
	6P2344
	5R 6453
	5R6477

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 :
I. etapa do 5. 12. 2001,
II. etapa do 31. 5. 2002
s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v spolupráci s firmou Konštrukta Defence a.s, PSŠ Lieskovec.

4.2 Miestami plnenia je sídlo zhotoviteľa a sídlo firmy Konštrukta Defence a.s, PSŠ Lieskovec.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5 čl.68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením záverečnou správou o uskutočnenej PTŽ a jej odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí záverečnej správy o PTŽ.

5. CENY

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o

cenách špeciálnej techniky.

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet súprav	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10 %		bez DPH	s DPH 10 %
PTŽ rakiet 3M9ME,3M9M3E I.etapa	29.60. 92	4.518.182	4.970.000	1	4.518.182	4.970.000
PTŽ rakiet 3M9ME,3M9M3E II.etapa	29.60. 92	8.098.091	8.907.900	1	8.098.091	8.907.900
spolu					12.616.273	13.877.900

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

13.877.900 , -Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.2 (položka 1, 2).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške:

a) 60% z ceny za I. etapu predmetu zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **2.982.000,-Sk**.

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 60% z ceny za II. etapu predmetu zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **5.344.740,-Sk**.

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2002. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 14 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy letectva a PVO.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp PTŽ techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp PTŽ techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp PTŽ, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy PTŽ v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zástupcom objednávateľa.

Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí záverečnej správy PTŽ, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach – originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy PTŽ v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení II. etapy zápis o odovzdaní a prevzatí záverečného protokolu o PTŽ v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr– daňových dokladov vykoná objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť údajov a opatrení doporučených na realizáciu uvedených v záverečnej správe o vykonanej PTŽ po dobu 6 mesiacov.

7.2 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí záverečnej správy o vykonanej PTŽ oprávneným zástupcom objednávateľa, obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí záverečnej správy o PTŽ zmluvnými stranami.

7.3 Záruky a reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. LOB/ 001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a LOBB š. p. Banská Bystrica, Sládkovičova 29, BANSKÁ BYSTRICA (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

Vo Zvolene :
dňa : 24. 07. 2001

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

v zastúpení
plk.gšt.Ing.Vladimír PÚČIK

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 28 *

ZOD 10/25/2001/OÚ

Príloha č.1

ROZSAH PRÁC PROCESU PTŽ VÝROBKOV 3M9ME, 3M9M3E PODĽA TPF 033/95

I. etapa - rok 2001

1. Prevzatie výrobkov od útvaru.
2. Vstupná kontrola na zariadení 2V8M1E.
3. Proces klimatických skúšok a prepravná skúška.
4. Kontrola po klimatických skúškach na zariadení 2V8M1E.
5. Spracovanie protokolu s čiastkovým záverom.
6. Delaborácia kompletov výrobkov.
7. Rozdelenie skupín a podskupín pre skúšky v LOBB š.p. a PŠSL, prevoz do LOBB š.p.
8. Demontáž jednotlivých skupín a podskupín podľa TchP č.1225 (3M9ME) a č.1226 (3M9ME).

II. etapa - rok 2002

1. Posúdenie technického stavu skupín a podskupín vrátane spracovania čiastkových protokolov.
2. Analýza čiastkových záverov posúdenia.
3. Spracovanie súhrnnej záverečnej správy s návrhom na predĺženie TŽ výrobkov.

mjr. Ch

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

ZOD 10/25/2001/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: PTŽ 3M9ME, 3M9M3E I. etapa

KP:29 60 92
TCHP: Z

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 1 súprava = 6 ks

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		74 195,66	
2	Kooperácia		2 410 000,00	
3	Priame mzdy		132 874,69	
4	Ostatné priame náklady		100 492,38	
5	Výrobné náklady		748 084,50	
6	Správne náklady		713 537,09	
7	Spracovacie náklady		1 694 988,66	
8	Úplné vlastné náklady		4 179 184,32	
9	Kalk.zisk		338 997,68	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		4 518 182,05	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**4 518 182,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**4 970 000**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum : 15.06.2001

Podpis:

ZOD 10/25/2001/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: PTŽ 3M9ME, 3M9M3E II. etapa
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29 60 92
TCHP: Z
Počet ks: 1 **súprava = 6 ks**

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		155 336,12	
2	Kooperácia		3 654 000,00	
3	Priame mzdy		286 669,01	
4	Ostatné priame náklady		133 934,22	
5	Výrobné náklady		1 613 946,53	
6	Správne náklady		1 539 412,56	
7	Spracovacie náklady		3 573 962,84	
8	Úplné vlastné náklady		7 383 298,46	
9	Kalk.zisk		714 792,54	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		8 098 090,99	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**8 098 091,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**8 907 900**	

Kalkuláciu zostavil: Hladíkovská Dátum: 15.06.2001 Podpis:

LOSC s.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

18.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*