Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-200/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

ŽF694/06

ZMLUVA O DIELO č. 200/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : Technocentrum
Sídlo : Kamenná baňa, Kežmarok
Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Kutný
IČO : 2020021883
DIČ : SK 2020021883
Bankové spojenie : VÚB Poprad
Č.účtu : 1504255853/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Servis a oprava horákov – VÚ 5728 Kvetnica“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 2.10.2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 6.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené,

Posádková správa budov Poprad

ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 5728 Kvetnica

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	44 537,80
DPH 19%	8 462,20
Cena celkom vrátane DPH	**53 000,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia ,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo



poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov ,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť, výsledky kontrol kvality(atesty)súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.5. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.6. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- revízne správy

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Práce budú odovzdané , len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že ich preberá.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade ,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne .V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod ,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje .Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady ,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami , podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia
Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch ,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 2.10.2006

.....
objednávateľ

pozádková správa budov * Poprad *

reinocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok -3-
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

.....
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Technocentrum JKC s.r.o.

Stavba : PSB Poprad -06- oprava elektrických obvodov- kúrenie VÚ Kvetnica	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o
Miesto : Kvetnica Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Poprad 05801 POPRAD	IČO : 00805203 ul.29.augusta č.5	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o. 06001 Kežmarok	IČO : 36474100 Kamenná baňa 915/3	DIČ : 2020021883 IČ DPH : SK2020021883
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	53 000 Sk	za M3 OP	1 M	53 000 Sk	za M
1 M2 ZP	53 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	53 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	14 234,00		14 234,00
3	MCE :	7 906,80		7 906,80
4	iné :		22 397,00	22 397,00
5	Súčet :	22 140,80	22 397,00	44 537,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	44 537,80
22	DPH 19 % z : 44 537,80	8 462,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	53 000,00

F	Odpočet - pripočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Poprad**

Dodávateľ : **TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.**

Stavba : PSB Poprad -06- oprava elektrických obvodov- kúrenie VÚ Kvetnica

Projektant :

Spracoval : **TECHNOCENTRUM JKC s.r.o**

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Technocentrum JKC s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		MATERIÁL						
1	389035P01	Interface MD digitálny RS485 : V/329-000945	1,000	kus	15 327,00		15 327,00	19
2	426106840	Čerpadlo obehové RAD 50-NTV-60-6-LM-80	1,000	kus	7 070,00		7 070,00	19
		MATERIÁL spolu :	**22 397,00**	**Sk**			**22 397,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		732 - Strojovne						
3	732420911	Opravy obehových špirál. čerpadiel, spätná montáž DN 25	1,000	kus	124,00	124,00		19
		732 - Strojovne spolu :	**124,00**	**Sk**		**124,00**		
		734 - Armatúry						
4	734153413	Posúvače prírubové S15-111-516 P1 DN 40	1,000	súbor	6 540,00	6 540,00		19
5	734153413-1	Demontáž posúvače prírubové S15-111-516 P1 DN 40	1,000	súbor	3 250,00	3 250,00		19
6	734191411	Ventil regulačný prírubový V 41-111-616 II.47 DN 15	2,000	súbor	2 160,00	4 320,00		19
		734 - Armatúry spolu :	**14 110,00**	**Sk**		**14 110,00**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**14 234,00**	**Sk**		**14 234,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**14 234,00**	**Sk**		**14 234,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
7	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	4,000	kus	22,00	88,00		19
8	210112051	Montáž prepínača kĺbového 1 a 2-pól, 100-200A/500V	1,000	kus	151,00	151,00		19
9	210150054	Relé pomocné, pamäťové AC/DC, kontakty 2P/2Z	2,000	kus	120,00	240,00		19
10	210150462	Montáž ochranného relé	2,000	kus	201,00	402,00		19
11	210150602	Revízia, zoradenie ochrany	1,000	kus	4 040,00	4 040,00		19
12	210160901	Montáž prevodníka, bez zapojenia	1,000	kus	154,00	154,00		19
13	210192552	Svorkovnica stupačková do 95 mm2 (6323-95)	1,000	kus	223,00	223,00		19
14	210192552-1	Demontáž svorkovnica stupačková do 95 mm2 (6323-95)	1,000	kus	111,00	111,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 409,00**	**Sk**		**5 409,00**		
		M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp						
15	350170001	Čerpadlo zubové nízkotlakové ZOP,ZOT-1/2"	1,000	kus	1 710,00	1 710,00		19
16	350170001-1	Demontáž čerpadlo zubové nízkotlakové ZOP,ZOT-1/2"	1,000	kus	787,80	787,80		19
		M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp	**2 497,80**	**Sk**		**2 497,80**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 906,80**	**Sk**		**7 906,80**		
		Za rozpočet celkom :	**44 537,80**	**Sk**		**22 140,80**	**22 397,00**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Poprad**
Projektant :
Dodávateľ : **TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.**

Spracoval : **TECHNOCENTRUM JKC s.r.o**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Poprad -06- oprava elektrických obvodov- kúrenie VÚ Kvetnica

Výrobná kalkulácia - náklady

Technocentrum JKC s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		MATERIÁL												
1	389035P01	Interface MD digitálny RS485 : V/329-000945	1,000	kus	15 327,00	15 327,00	15 327,00							
2	426106840	Čerpadlo obehové RAD 50-NTV-60-6-LM-80	1,000	kus	7 070,00	7 070,00	7 070,00							
		MATERIÁL spolu :	**22 397,00**	**Sk**			**22 397,00**							
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		732 - Strojovne												
3	732420911	Opravy obehových špirál. čerpadiel, spätná montáž DN 25	1,000	kus	124,00	124,00	37,76	26,77	9,42			37,89	12,16	0,2
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	37,760	Sk	1,00	37,76	37,76 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,280	Nh	95,60	26,76	26,77 za kus							
		732 - Strojovne spolu :	**124,00**	**Sk**			**37,76**	**26,77**	**9,42**			**37,89**	**12,16**	**0,2**
		734 - Armatúry												
4	734153413	Posúvače prírubové S15-111-516 P1 DN 40	1,000	súbor	6 540,00	6 540,00	6 210,05	102,89	36,22			145,62	45,22	0,9
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,080	m3	258,00	20,64	20,64 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,050	kg	805,00	40,25	40,25 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40	2,000	kus	150,00	300,00	300,00 za kus							
		Posúvač S15-111-516 DN 40 PN16 tesniaca plocha nerez	1,000	kus	5 780,00	5 780,00	5780,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	69,160	Sk	1,00	69,16	69,16 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,978	Nh	105,20	102,88	102,89 za kus							
5	734153413-1	Demontáž posúvače prírubové S15-111-516 P1 DN 40	1,000	súbor	3 250,00	3 250,00	6 210,05	102,89	36,22			145,62	-3 244,78	0,9
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,080	m3	258,00	20,64	20,64 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,050	kg	805,00	40,25	40,25 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40	2,000	kus	150,00	300,00	300,00 za kus							
		Posúvač S15-111-516 DN 40 PN16 tesniaca plocha nerez	1,000	kus	5 780,00	5 780,00	5780,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	69,160	Sk	1,00	69,16	69,16 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,978	Nh	105,20	102,88	102,89 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
6	734191411	Ventil regulačný prírubový V 41-111-616 II.47 DN 15	2,000	súbor	2 160,00	4 320,00	3 905,28	129,18	45,48			182,83	57,23	1,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,100	m3	258,00	25,80	12,90 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,060	kg	805,00	48,30	24,15 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 15	4,000	kus	104,00	416,00	208,00 za kus							
		Ventil horúcovodný regulačný V41-111-616II DN 15	2,000	kus	1 650,00	3 300,00	1650,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	115,180	Sk	1,00	115,18	57,59 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,228	Nh	105,20	129,18	64,59 za kus							
		734 - Armatúry spolu :	**14 110,00**	**Sk**			**16 325,38**	**334,96**	**117,92**			**474,07**	**-3 142,33**	**3,1**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**14 234,00**	**Sk**			**16 363,14**	**361,73**	**127,34**			**511,96**	**-3 130,17**	**3,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**14 234,00**	**Sk**			**16 363,14**	**361,73**	**127,34**			**511,96**	**-3 130,17**	**3,4**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
7	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	4,000	kus	22,00	88,00								
		Elektroinštalatér	0,284	Nh	95,60	27,15	6,79 za kus	27,16	9,56			38,44	12,84	0,2
8	210112051	Montáž prepínača kĺbového 1 a 2-pól, 100-200A/500V	1,000	kus	151,00	151,00								
		Elektroinštalatér	0,491	Nh	95,60	46,93	46,94 za kus	46,94	16,52			66,43	21,11	0,4
9	210150054	Relé pomocné, pamäťové AC/DC, kontakty 2P/2Z	2,000	kus	120,00	240,00								
		Elektroinštalatér	0,780	Nh	95,60	74,56	37,28 za kus	74,56	26,24			105,52	33,68	0,7
10	210150462	Montáž ochranného relé	2,000	kus	201,00	402,00								
		Elektroinštalatér	1,312	Nh	95,60	125,42	62,71 za kus	125,42	44,14			177,51	54,93	1,3
11	210150602	Revízia, zoradenie ochrany	1,000	kus	4 040,00	4 040,00								
		Elektroinštalatér	13,160	Nh	95,60	1 258,09	1258,10 za kus	1 258,10	442,85			1 780,55	558,50	13,1
12	210160901	Montáž prevodníka, bez zapojenia	1,000	kus	154,00	154,00								
		Elektroinštalatér	0,503	Nh	95,60	48,08	48,09 za kus	48,09	16,93			68,06	20,92	0,5
13	210192552	Svorkovnica stupačková do 95 mm2 (6323-95)	1,000	kus	223,00	223,00								
		Elektroinštalatér	0,728	Nh	95,60	69,59	69,60 za kus	69,60	24,50			98,50	30,40	0,7
14	210192552-1	Demontáž svorkovnica stupačková do 95 mm2 (6323-95)	1,000	kus	111,00	111,00								
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 409,00**	**Sk**			**1 649,87**	**580,74**				**2 335,01**	**732,38**	**17,2**
		M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a												
15	350170001	Čerpadlo zubové nízkotlakové ZOP,ZOT-1/2"	1,000	kus	1 710,00	1 710,00	341,30	425,33	149,72			601,97	191,68	4,9
		Ostatný materiál pre montáže - M35	341,300	Sk	1,00	341,30	341,30 za kus							
		Mechanik stavebno-inštalačného zar.	4,940	Nh	86,10	425,33	425,33 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
16	350170001-1	Demontáž čerpadlo zubové nízkotlakové ZOP,ZOT-1/2"	1,000	kus	787,80	787,80	341,30	425,33	149,72			601,97	- 730,52	4,9
		Ostatný materiál pre montáže - M35	341,300	Sk	1,00	341,30	341,30 za kus							
		Mechanik stavebno-inštalačného zar.	4,940	Nh	86,10	425,33	425,33 za kus							
		M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a	**2 497,80**	**Sk**			682,60	850,66	299,44			1 203,94	- 538,84	9,8
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 906,80**	**Sk**			682,60	2 500,53	880,18			3 538,95	193,54	27,1
		Za rozpočet celkom :	**44 537,80**	**Sk**			39 442,74	2 862,26	1 007,52			4 050,91	-2 936,63	30,6