PSB BB-77-4/2008-LE

ZMLUVA O DIELO č. PSB BB-77/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Banská Bystrica**
	Sídlo	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	Adresa pre obchodný styk	: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 30845572
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: z. Jozef Lettrich
1.2.	**Zhotoviteľ**	: **Severoslovenská stavebná, s.r.o.**
	Sídlo	: Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto
	Štatutárny zástupca:	: Igor Ščamba - tel.: 041/4213806 - fax: 041/4213806
	IČO	: 36425397
	IČ DPH	: SK2021906018
	Bankové spojenie	: VUB Kysucké Nové Mesto
	číslo účtu :	: 1926580058/0200
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: Ing. Karol Murčo, č.tlf.: 0905/569431

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu V Žiline, vložka: 15684/L, oddiel: Sro.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Názov predmetu zmluvy: **Oprava oplotenia PT „B" – stáčisko PHM**
Miesto stavby: VU 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je oprava vonkajšieho priehľadného oplotenia stáčiska PHM Sliač.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.



2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 31.3.2008
Ukončenie prác: 30.5.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	856 751,46 Sk
DPH 19 %	162 782,80 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH : 1 019 534,26 Sk

Slovom: Jedenmiliónosemnásťtisícpäťstotridsaťštyri 26/2008 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5.1 Zhotoviteľ zašle faktúru na preplatenie po prevzatí diela na adresu :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Banská Bystrica
ČSA 7
974 31 Banská Bystrica

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 pracovných dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.



7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.



10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Oprávneným zástupcom objednávateľa je : Ing. Karol Murčo
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Jozef Lettrich.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 22.1.2008

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

22.1.2008 z. Elena Sylvestrová
Dátum:..... .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

22.1.2008 z. Jozef Letrich
Dátum:..... .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní.

22.1.2008 Ing. Anna Veselá
Dátum:..... .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Severoslovenská stavebná

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba: Oprava oplotenia PT "B" - stáčisko PHM	Miesto: Sliač	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Ing. Karol Murčo	
		Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Banská Bystrica	97553 Banská Bystrica	IČO: 30845572	DIČ:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404 Kysucké Nové Mesto	IČO: 36425397	DIČ: 2021906018
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	1 019 534 Sk	1 M2 UP	1 019 534 Sk
1 M2 ZP	1 019 534 Sk	1 M	1 019 534 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	228 964,86	44 200,00	273 164,86
2	PSV:	227 948,60	355 638,00	583 586,60
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	456 913,46	399 838,00	856 751,46

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Okoťno 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		856 751,46
22	DPH 19% z:	856 751,46	162 782,80
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		1 019 534,26
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Ing. Karol Murčo
JKSO :
Dátum: . .

Stavba: Oprava oplotenia PT "B" - stáčisko PHM

Severoslovenská stavebná

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	59 274,30	0,00	59 274,30	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	29 700,00	44 200,00	73 900,00	23,19058	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	139 990,54	0,00	139 990,54	0,08422	50,112
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	228 964,84	44 200,00	273 164,84	23,27480	50,112
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	1 075,35	0,00	1 075,35	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	226 873,28	355 638,00	582 511,28	3,18846	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	227 948,60	355 638,00	583 586,60	3,18846	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	227 948,60	355 638,00	583 586,60	3,18846	0,000
Rozpočet celkom :	456 913,44	399 838,00	856 751,44	26,46326	50,112

Odberateľ: Posádková správa budov Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Ing. Karol Murčo
JKSO :
Dátum: . .

Stavba: Oprava oplotenia PT "B" - stáčisko PHM

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
001	11110-3203		Kosenie vo veget. období trávny porast hustý	0,035	ha	19 200,00	672,00						19
001	11120-1102		Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m2	1 935,000	m2	25,50	49 342,50						19
001	13120-2509		Príplatok za lepivosť horniny tr.3	6,600	m3	113,00	745,80						19
001	13121-1101		Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	6,600	m3	985,00	6 501,00						19
272	16270-1105		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	4,000	m3	264,00	1 056,00						19
001	16610-1101		Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	6,600	m3	145,00	957,00						19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	59 274,30			59 274,30						
			2 - ZÁKLADY										
011	27531-3511		Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	6,600	m3	4 500,00	29 700,00		2,37736	15,69058			19
MAT	592 132500		Podhrabové dosky železobetónové 250/30/5	100,000	kus	442,00		44 200,00	0,07500	7,50000			19
			2 - ZÁKLADY spolu :	73 900,00			29 700,00	44 200,00		23,19058			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
013	96104-3111		Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	15,600	m3	1 850,00	28 860,00				2,200	34,320	19
013	96205-2314		Búranie pilierov železobetónových	6,580	m3	4 410,00	29 017,80		0,01280	0,08422	2,400	15,792	19
013	97908-1111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	50,112	t	372,00	18 641,66						19
013	97908-1121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	451,008	t	12,10	5 457,20						19
013	97913-1409		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	50,112	t	635,00	31 821,12						19
011	99801-1001		Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	23,275	t	225,00	5 236,88						19
011	99801-1018		Prípl. za zväčšený presun do 5 km pre budovy murované	23,275	t	185,00	4 305,88						19
000	99999-0006		Montáž prefabrikovaných podhrabových dosiek 100 ks 250/30/5	50,000	hod	333,00	16 650,00						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	139 990,54			139 990,54			0,08422		50,112	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	273 164,84			228 964,84	44 200,00		23,27480		50,112	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			76 - KONŠTRUKCIE										
			762 - Konštrukcie tesárske										
762	76299-9904		Demontáž dreveného objektu 400/300/250	4,000	hod	268,84	1 075,35						19
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	1 075,32			1 075,35						

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
767		76791-1170	Montáž strojového pletiva bez napín. drôtov, výšky do 2,0 m	260,000	m	91,00	23 660,00						19
MAT		313 275040	PZ pletivo 50/50/2,5	260,000	m	233,00		60 580,00	0,00150	0,39000			19
MAT		313 2A1415	Drôt napínací Zn - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 3,15/78	15,000	kus	432,00		6 480,00	0,00500	0,07500			19
MAT		314 775200	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2,5mm	199,000	kg	118,00		23 482,00	0,00100	0,19900			19
MAT		921 AN15575	Skrutka napín. M12	36,000	kus	84,50		3 042,00					19
767		76791-2120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	1 789,000	m	13,70	24 509,30						19
767		76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	1 081,000	m	9,40	10 161,40						19
767		76791-2160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	260,000	m	10,90	2 834,00						19
767		76799-5101	Montáž držiakov OD	331,000	kg	119,00	39 389,00		0,00007	0,02317			19
MAT		316 305320	Držiak ostnatého drôtu pozink.	102,000	kus	477,00		48 654,00	0,00207	0,21114			19
767		76799-5104	Montáž oceľových stĺpkov 1 ks	2 683,000	kg	35,00	93 905,00		0,00005	0,13415			19
MAT		553 464630	Stĺpik oceľ. 5/4"/3000 pozink.	110,000	kus	1 940,00		213 400,00	0,01960	2,15600			19
767		76799-9904	Demontáž ostnatého drôtu v dl. 3240 m	65,000	hod	264,00	17 160,00						19
767		99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	3,188	t	1 050,00	3 347,40						19
767		99876-7194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	3,188	t	675,00	2 151,90						19
767		99876-7199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	382,560	t	25,50	9 755,28						19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	582 511,28			226 873,28	355 638,00		3,18846			
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	583 586,60			227 948,60	355 638,00		3,18846			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	583 586,60			227 948,60	355 638,00		3,18846			
			Rozpočet celkom :	856 751,44			456 913,44	399 838,00		26,46326		50,112	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-77/2008 (PSB BB-77-4/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen