Evidenčné číslo: 38-50/7-7

Zmluva o dielo č. AOS-II/7/2010

Uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	***Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika***
Sídlo:	Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
Zastúpenie vo veciach zmluvných:	brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., rektor
Zastúpenie vo veciach technických:	Ing. Miloš Španko tel.:0960 42 2200, mob.: 0903 824477, fax:0960 423600
IČO:	37910337
DIČ:	2021872083
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000360948/8180
Č.účtu:	

Zhotoviteľ	***Združenie „AOS Liptovský Mikuláš“***
Obchodné meno:	Združenie „AOS Liptovský Mikuláš“
Vedúci člen združenia:	FURMET GROUP, s. r. o., Stred 47/7, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	36294144
DIČ:	2020109575
ICDPH:	SK2020109575
Člen združenia:	Subterra, a. s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 - Braník
IČO:	453 09 612
Člen združenia:	Metrostav Sk, a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO:	35 721 278
Sídlo združenia:	Stred 47/7, 017 01 Považská Bystrica
V zastúpení:	Ing. Ľubor Cmarko, konateľ FURMET GROUP, s. r. o.
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Pov. Bystrica
Číslo účtu:	6629148018/1111
Bankové spojenie:	DEXIA Banka Slovensko Pov. Bystrica
Číslo účtu:	284 120 2001/5600
Bankové spojenie:	VÚB Pov. Bystrica
Číslo účtu:	256 659 2059/0200
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Ľubor Cmarko
Č.tel./fax:	042/445 09 51, 042/445 09 59

Preambula

1.Zdroj finančných prostriedkov na predmet zmluvy bude z:

- z vlastných zdrojov
- zo štrukturálnych fondov
- zo štátneho rozpočtu

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

2.1. Názov stavby: **„Rozvoj infraštruktúry Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika".**

Miesto stavby: **Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš,**

SO 01 Katedra A – b. č. IV, SO 03 Študijné centrum – b. č. VII

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavbu v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie v súlade so schváleným rozpočtom a výkazom výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy označenú ako príloha č.1
Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2.3 Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

2.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že:

- sa oboznámil s projektom stavby, ktorý zaistil objednávateľovi iný zhotoviteľ, a so sprievodnou a súhrnnou technickou správou tvoria nedeliteľnú prílohu súťažných podkladov,
- na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cena diela,
- objednávateľom predložený výkaz výmer je zhodný s projektovou dokumentáciou, ktorú zhotoviteľ prevzal od objednávateľa spolu so súťažnými podkladmi,
- nie je potreba prác naviac počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácie a súťažných podkladoch.
- Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s výkonom a dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej zmluvy až po posledný deň mesiaca záručnej doby určenej v čl. 6 bod 6.2. tejto zmluvy, oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
  a) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy európskej únie a nimi poverené osoby,
  b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa Finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
  c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
  e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi

SR a ES

2.4.1. Zhotoviteľ uvedený v tejto zmluve súčasne prehlasuje, že:

- z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer,
- vykoná objednávateľom vyžiadané naviac práce, ktoré v priebehu realizácie diela objednávateľ vyžiada ako zmenu oproti rozpočtu, a to po ich špecifikácii a ocenení formou výkazu výmer, po odsúhlasení objednávateľom pred nástupom na ich realizáciu.

2.5. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.6. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy formou dodatku k tejto zmluve v závislosti od podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.016/2009/5.1/OPVaV , ktorá bola uzatvorená medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš.

2.7. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

Čl. 3. Lehota plnenia

3.1. Odovzdanie staveniska objednávateľom bude 7 dní pred zahájením stavebných prác.

3.2. Termín začatia prác: **09.08.2010**
Termín ukončenia prác: **31.07.2012**

3.2.1. Zhotoviteľ bude vykonávať svoje práce v súlade so schváleným časovým a vecným harmonogramom prác, ktorý vypracuje na celú dobu výstavby zhotoviteľ, a tento odsúhlasí s objednávateľom do 7 dní od podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

3.2.2. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia v súvislosti na harmonogram prác.

3.2.3.Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

Čl. 4. Cena diela

4.1. Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnom znení.

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.

4.3. Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.

4.4. K zmene ceny môže dôjsť:

a). v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa

b) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom

c). pri zmene zákonnej sadzby DPH

4.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu zmluvy bude nasledovný:

- každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj projektanta
- v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou vypracuje zhotoviteľ dodatok k zmluve
- zhotoviteľ predloží dodatok k zmluve objednávateľovi na odsúhlasenie, dodatok k zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu ceny diela.

4.7. Zmluvná cena je uvedená v zložení:

	V EUR:
Celková cena bez DPH:	**1 935 029,30 €**
DPH 19 %	**367 655,57 €**
Celková cena s DPH:	**2 302 684,87 €**

Slovom v Eur: Dvamiliónytristodvatisícšesťstoosemdesiatštyri 87/100 Euro.

4.8. Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska)

4.9. Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.

4.10. V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela.

4.11. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné.

4.12. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

4.13. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od schválenej projektovej dokumentácie alebo bez

príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

4.14. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky.

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1.Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky.
5.2. Po odovzdaní časti predmetu zákazky zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce v piatich rovnopisoch. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé výmery zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúr je podľa podmienok zmluvy o pridelení finančných prostriedkov. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je min. 90 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená prehľadne a musí obsahovať tieto údaje :

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo a názov zmluvy,
- názov projektu a kód ITMS projektu,
- číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,
- deň vystavenia faktúry,
- názov a adresa peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- označenie predmetu dodávky,
- suma požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- náležitosti pre účely DPH (sadzba DPH, DIČ),
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

5.4. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.

5.5. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, revízie, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie).

5.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby ich nebude zhotoviteľ fakturovať vôbec.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela

6.1. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva.

6.2. Záruka za vykonané práce je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku) a začína plynúť odo dňa úspešnej kolaudácie.

6.3. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.

6.4. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa – vedúceho člena združenia v zmysle čl. 1. tejto zmluvy.

6.5. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie závady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma (prasknuté potrubia, nefunkčné kúrenie, zatekanie apod.), ostatné vady a nedorobky do 14 dní od nahlásenia.

6.6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien investorom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním diela , je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške **200 EUR** (slovom dvesto eur) za každý začatý deň omeškania.
b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne , zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **100 EUR** (slovom jednosto eur) za každý deň omeškania až do odstránenia poslednej chyby diela.
c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z dlžnej sumy za každý týždeň omeškania.

Čl. 8. Podmienky uskutočnenia prác

8.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko nezaťažené právami tretích osôb najneskôr 14 pred zahájením stavebných prác.

8.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať:
- odovzdanie smerových a výškových bodov
- odovzdanie hraníc staveniska
- odovzdanie vytýčenia inžinierskych sietí
- body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie diela.

8.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové všetky komunikácie, udržiavať oplotenie v bezchybnom stave, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.

8.4. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.

8.5. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.

8.6. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.

8.7.Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených

- z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

9.2. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý jedna zo zmluvných strán od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. 10 . Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

10.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi.
Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela.
Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.
Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie.
Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

10.2. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

10.3. Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.

10.4. K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 5 dní od odoslania.

10.5. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

10.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ, dva rovnopisy zhotoviteľ a jeden rovnopis Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

10.7. Zmluvu je možné meniť alebo doplňať iba číselne označenými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.

10.8. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom. Zmluva o dielo bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

10.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po nadobudnutí účinnosti zmluvy s Ministerstvom školstva SR.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 26.07.2010

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 2

.....

objednávateľ
brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor

V Považskej Bystrici, dňa 26.07.2010

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020100575

.....

zhotoviteľ
Ing. Ľubor Čmarko, konateľ
FURMET GROUP, s. r. o.
vedúci člen Združenia „AOS Liptovský Mikuláš“

Príloha č. 1

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :	Rozvoj infraštruktúry Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika		
Objekt :	SO 01 Katedra A-b.č.IV.	JKSO :	
	SO 03 Študijné centrum - b.č.VII		
Časť :			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ:	IČO:	
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

1 M3 OP	1 M
1 M2 ZP	
1 M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			631 768,02
2	PSV:			1 297 372,18
3	MCE:			5 889,10
4	iné:			
5	Súčet:			1 935 029,30

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady	
21	bez DPH:	1 935 029,30
22	DPH 19%:	367 655,57
23	spolu s DPH:	2 302 684,87
24		

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum: 26.7.2010

pečiatka:
Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum: 26.7.2010

pečiatka:
FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020109575

Softvér: ODIS A20

Rekapitulácia

01 Katedra A-b.č. IV.	1 290 930,69	Eur
03 Študijné centrum - b.č.VII	644 098,61	Eur
Spolu bez DPH	**1 935 029,30**	**Eur**
DPH 19 %	**367 655,57**	**Eur**
Spolu s DPH	**2 302 684,87**	**Eur**

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 4717
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020109875

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :	Rozvoj infraštruktúry Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika		
Objekt :	SO 01 Katedra A-b.č.IV.	JKSO :	
Časť :			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Objednávateľ:	IČO:	
	DIČ:	
Zhotoviteľ:	IČO:	
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

MJ: OP	1 M
MJ: ZP	
MJ: UP	

ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
HSV:			418 629,43
PSV:			869 356,94
MCE:			2 944,32
Iné:			
Súčet:			1 290 930,69

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

NUS - náklady umiestnenia stavby		
Zariadenie :		
Prevádzkové vplyvy		
Sťažené podmienky		
	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	bez DPH:	1 290 930,69
22	DPH 19%:	245 276,83
23	spolu s DPH:	1 536 207,52
24		
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 26.7.2010	dátum: 26.7.2010
pečiatka: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši	pečiatka: FURMET GROUP, s.r.o. Stred 47/7 017 01 Považská Bystrica IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020109575

Tlač: CENIS A20

Rekapitulácia

SO 01 Katedra A-b.č.IV.

ravy povrchov, podlahy, osadenie	243 700,09	Eur
statné konštrukcie a práce - búranie	171 805,92	Eur
esun hmôt	3 123,42	Eur
onštrukcie klampiarske	29 169,24	Eur
onštrukcie doplnkové kovové	832 464,00	Eur
okončovacie práce a obklady	3 228,71	Eur
okončovacie práce - nátery	4 494,99	Eur
Elektromontáže	2 944,32	Eur
Spolu bez DPH	**1 290 930,69**	**Eur**
DPH 19 %	**245 276,83**	**Eur**
Spolu s DPH	**1 536 207,52**	**Eur**

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

FURMET GROUP s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020109575

	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena za MJ	Cena celkom
	Práce a dodávky HSV				
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	768,128	12,56	9 647,69
	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm	m2	4 582,280	13,12	60 119,51
	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka,škrabaná hr.3 mm	m2	104,798	21,31	2 233,25
	Náter fasádny tekutý silikónový dvojnásobný	m2	126,000	7,14	899,64
	Vonkajšia omietka cem hladká v stupni zložitosti 1-2 pilierov	m2	126,000	12,16	1 532,16
	Zateplenie doskami s minerálnej vlny bez povrchovej tenkovrstvovej omietky hr.10cm	m2	1 626,083	49,25	80 084,59
	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm	m2	1 373,243	17,09	23 468,72
	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	1 987,444	29,35	58 331,48
	Zateplovací systém STYRODUR bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	253,278	29,15	7 383,05
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - celkom				**243 700,09**
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	8 830,807	3,12	27 552,12
	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1041	m2	26 492,421	2,06	54 574,39
	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	m2	8 830,807	1,91	16 866,84
	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chr. úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľových drôtov	m2	8 830,807	3,02	26 669,04
	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3 041,050	2,31	7 024,83
	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	500,000	0,51	255,00
	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	2,000	0,81	1,62
	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	3 928,260	3,52	13 827,48
	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	3 441,454	1,11	3 820,01
	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 -0,089 t	m2	773,738	2,71	2 096,83
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	268,508	5,73	1 538,55
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 879,556	4,07	7 649,79
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	268,508	9,55	2 564,25
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 685,080	0,31	832,37
	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	t	268,508	24,33	6 532,80
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie celkom				**171 805,92**
	Presun hmôt				
	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky 25-36 m	t	177,568	16,08	2 855,29
	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	177,568	1,51	268,13
	Presun hmôt celkom				**3 123,42**
	HSV Celkom				**418 629,43**
	Práce a dodávky PSV				
	Konštrukcie klampiarske				
	Lemovanie atikového múru z aluxovaného plechu r.š. 500	m	800,000	26,54	21 232,00
	Lemovanie muriva v mieste styku s plochou strechou z aluxovaného plechu r.š. 500	m	200,000	26,54	5 308,00

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020109375

	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	m	800,000	0,40	320,00
	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,00287t	m	1 520,525	0,80	1 216,42
	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,240	286,98	642,84
	Konštrukcie klampiarske,prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	1,568	286,98	449,98
	Konštrukcie klampiarske				**29 169,24**
	Konštrukcie doplnkové kovové				
	Plastové okno 2400/2200	ks	398,000	1 082,60	430 874,80
	Plastové okno 1500/2200	ks	10,000	676,48	6 764,80
	Plastové okno 2400/1500	ks	34,000	737,81	25 085,54
	Plastové okno 2400/900	ks	16,000	442,29	7 076,64
	Medziokenná vložka priehľ. 600/2200	ks	199,000	270,31	53 791,69
	Medziokenná vložka priehľ. 600/1500	ks	16,000	183,95	2 943,20
	Medziokenná vložka fareb. 600/2200	ks	178,000	270,40	48 131,20
	Medziokenná vložka priehľ. 600/900	ks	9,000	110,57	995,13
	Medziokenná vložka fareb. s dilat. 1150/2200	ks	17,000	518,68	8 817,56
	Hliníkový výklad 5500/300	ks	14,000	3 382,99	47 361,86
	Hliníkový výklad 2700/3000	ks	1,000	1 660,69	1 660,69
	Plastové dvere 2100/2800	ks	6,000	1 205,43	7 232,58
	Plastové okno 2100/3000	ks	9,000	1 291,68	11 625,12
	Plastové okno 2100/2400	ks	1,000	1 033,34	1 033,34
	Hliníkový výklad 1500/3000	ks	26,000	921,77	23 966,02
	Hliníkový výklad 3000/2400	ks	2,000	1 475,73	2 951,46
	Hliníkový výklad 3000-4000/4800	ks	2,000	3 936,55	7 873,10
	Hliníkový výklad 3600/4100	ks	2,000	3 025,84	6 051,68
	Hliníkový výklad 1500/3000	ks	1,000	922,07	922,07
	Hliníkový výklad 600/3250	ks	24,000	399,57	9 589,68
	Hliníkový výklad 600/4800	ks	24,000	590,15	14 163,60
	Hliníkový výklad 5500/2200	ks	2,000	2 480,93	4 961,86
	Hliníkový výklad 5500/3000	ks	24,000	3 382,69	81 184,56
	Oceľové dvere 1600/2400	ks	5,000	787,17	3 935,85
	Demontáž kotevných prvkov a slnolamov	m	1 396,725	4,70	6 564,61
	Montáž mreží pevných zváraním	m2	127,155	9,48	1 205,43
	Demontáž mreží pevných	m2	127,155	4,64	590,00
	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,232	8 176,37	10 073,29
	Kovové stav.dopln.konštr.,prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	0,616	8 176,37	5 036,64
	Konštrukcie doplnkové kovové				**832 464,00**
	Dokončovacie práce a obklady				
	Montáž keramických obkladov vonkajších stien	m2	93,790	17,29	1 621,63
	Obkladačky keramické gres 200x200 mm	m2	95,666	15,28	1 461,78
	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,800	31,26	87,53
	Obklady keramické,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	1,848	31,26	57,77

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144 IČ DPH: SK2020109575
-2-

	Dokončovacie práce a obklady				**3 228,71**
	Dokončovacie práce - nátery				
	Nátery hliníkových konštrukcií farbou typu Herbol	m2	216,500	17,09	3 699,99
	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	168,075	0,60	100,85
	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov	m2	168,075	4,13	694,15
	Dokončovacie práce - nátery				**4 494,99**
	PSV Celkom				**869 356,94**
	Práce a dodávky M				
	Elektromontáže				
	Dodávka + montáž bleskozvodu	ks	1,000	2 944,32	2 944,32
	Elektromontáže				**2 944,32**
	M Celkom				**2 944,32**
	Celkový súčet v Sk (bez DPH)				**1 290 930,69**
	DPH v Sk				**245 276,83**
	Celkový súčet v Sk (s DPH)				**1 536 207,52**

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020199575

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba:	Rozvoj infraštruktúry Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika		
Objekt:	SO 03 Študijné centrum - b.č.VII	JKSO :	
Časť:			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Objednávateľ:	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

MJ CP	1 M
MJ ZP	
MJ JP	

ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
HSV:			213 138,59
PSV:			428 015,24
MCE:			2 944,78
iné:			
Súbor:			644 098,61

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

NUS - náklady umiestnenia stavby		
1 Zariadenie staveniska		
2 Prevádzkové vplyvy		
3 Stážené podmienky		
	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	bez DPH:	**644 098,61**
22	DPH 19%:	**122 378,74**
23	spolu s DPH:	**766 477,35**
24		
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 26.7.2010	dátum: 26.7.2010
pečiatka: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši	pečiatka: FURMET GROUP, s.r.o. Stred 47/7 017 01 Považská Bystrica IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020109575

Rekapitulácia

SO 03 Študijné centrum - b.č.VII

...avy povrchov, podlahy, osadenie	122 804,32	Eur
...atné konštrukcie a práce - búranie	89 026,97	Eur
...esun hmôt	1 307,30	Eur
...nštrukcie klampiarske	14 005,11	Eur
...nštrukcie doplnkové kovové	407 057,94	Eur
...kmeňovacie práce a obklady	5 907,01	Eur
...kmeňovacie práce - nátery	1 045,18	Eur
...Elektromontáže	2 944,78	Eur
Spolu bez DPH	**644 098,61**	**Eur**
DPH 19 %	**122 378,74**	**Eur**
Spolu s DPH	**766 477,35**	**Eur**

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020109575

Výkaz výmer

SO 03 Študijné centrum - b.č. VII

P.č.	Kód KS, JKSO, ODIS CENKROS ...	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena za MJ	Cena celkom
		Práce a dodávky HSV				
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	474,634	12,67	6 013,61
2	622464234	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm	m2	2 715,934	13,17	35 768,85
3	622464244	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka,škrabaná hr.3 mm	m2	13,750	21,21	291,64
4	625252413	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm	m2	474,634	17,29	8 206,42
5	625252420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	2 241,301	29,85	66 902,83
6	625252518	Zateplovací systém STYRODUR bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	192,170	29,25	5 620,97
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - celkom**				**122 804,32**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
7	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	4 530,120	3,12	14 133,97
8	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1041	m2	13 590,360	2,21	30 034,70
9	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	m2	4 530,120	1,86	8 426,02

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7

10	944944101	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chr. úrovňou zo sieti z umelých vlákien alebo oceľových drôtov	m2	4 530,120	3,02	13 680,96
11	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 955,280	2,31	4 516,70
12	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	347,000	0,50	173,50
13	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	1 967,664	3,82	7 516,48
14	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % - 0,056t	m2	2 134,572	1,11	2 369,37
15	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 -0,089 t	m2	169,924	2,71	460,49
16	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	138,780	5,83	809,09
17	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	416,340	4,04	1 682,01
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	138,780	9,81	1 361,43
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 387,799	0,35	485,73
20	979-1	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	t	138,780	24,33	3 376,52
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie celkom**				**89 026,97**
	99	**Presun hmôt**				
21	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	76,855	15,18	1 166,66
22	999281293	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	76,855	1,83	140,64
	99	**Presun hmôt celkom**				**1 307,30**

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020109575

		HSV Celkom				**213 138,59**
		Práce a dodávky PSV				
	764	**Konštrukcie klampiarske**				
23	764	Lemovanie atikového múru z aluxovaného plechu	m	410,880	26,94	11 069,11
24	764-1	Lemovanie muriva v mieste styku s plochou strechou z aluxovaného plechu r.š. 500	m	55,000	26,94	1 481,70
25	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	m	410,880	0,41	168,46
26	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,00287t	m	977,640	0,80	782,11
27	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,184	136,29	297,66
28	998764292	Konštrukcie klampiarske,prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%	1,512	136,29	206,07
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**14 005,11**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
29	767-1	Hliníkové dvere vstupné 5500/3000	ks	2,000	5 855,85	11 711,70
30	6114118000	Plastové okno 2400/2200	ks	251,000	1 044,90	262 269,90
31	6114118000	Plastové okno 1200/2200	ks	7,000	522,35	3 656,45
32	6114118000	Medziokenná vložka 600/2200	ks	258,000	261,13	67 371,54
33	6114118000	Medziokenná vložka 550/2200	ks	14,000	239,32	3 350,48

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020109575

34	6114118000	Medziokenná vložka 1200/2200	ks	7,000	522,15	3 655,05
35	6114118000	Plastové okno 2400/1200	ks	70,000	569,90	39 893,00
36	6114118000	Plastové okno 1200/1200	ks	7,000	284,54	1 991,78
37	767426201-1	Demontáž kotevných prvkov a slnolamov	m	557,740	4,67	2 604,65
38	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	m2	214,176	9,46	2 026,10
39	767662120-1	Demontáž mreží pevných	m2	214,176	4,62	989,49
40	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,232	4 078,81	5 025,09
41	998767292	Kovové stav.doplň.konštr.,prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	0,616	4 079,08	2 512,71
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**407 057,94**
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				
42	7817644201	Montáž keramických obkladov vonkajších stien	m2	169,924	17,42	2 960,08
43	5976564000	Obkladačky keramické gres 200x200 mm	m2	173,322	15,93	2 761,02
44	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,576	57,24	147,45
45	998781292	Obklady keramické,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	0,672	57,23	38,46
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**5 907,01**
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				
46	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	214,176	0,61	130,65

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020109575

47	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	214,176	4,27	914,53
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 045,18**
		PSV Celkom				**428 015,24**
		Práce a dodávky M				
	21-M	**Elektromontáže**				
48	210-1	Dodávka + montáž bleskozvodu	kpl	1,000	2 944,78	2 944,78
	21-M	**Elektromontáže**				**2 944,78**
		M Celkom				**2 944,78**
		Celkový súčet v EUR (bez DPH)				**644 098,61**
		DPH v EUR				**122 378,74**
		Celkový súčet v EUR (s DPH)				**766 477,35**

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020104575

Časový harmonogram stavebných prác: Rozvoj infraštruktúry Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

číslo	Názov objektu	Práce podľa rozpočtu	Rok 2010					Rok 2011												Rok 2012						
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
D 01	Katedra A-b.č.IV.	Úpravy povrchov,podlahy,osadenie															----------									
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	--------										----------													
		Konštrukcie klampiarske													----------											
		Konštrukcie doplnkové kovové	----------												----------											
		Dokončovacie práce a obklady													----------											
		Dokončovacie práce - nátery																----------								
		Elektromontáže																		----------					---	
D 03	Študijné centrum - b.č.VII	Úpravy povrchov,podlahy,osadenie																						----------		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie													----------											
		Konštrukcie klampiarske																				-------				
		Konštrukcie doplnkové kovové											----------													
		Dokončovacie práce a obklady																				----------				
		Dokončovacie práce - nátery																						-------		
		Elektromontáže																		----------						

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši

FURMET GROUP, s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 294 144, IČ DPH: SK2020109575

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Dňa 28.10.2011 Šubjaková Marta

