PSB BB - 387/2008-3 217

ZMLUVA O DIELO č. PSBBB-8/3-91/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Banská Bystrica**
	Sídlo	**: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	Adresa pre obchodný styk	**: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 30845572
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických :	z. Jozef Janák, z. Dáša Šagátová
1.2.	**Dodávateľ**	**: PRIMA INVEST spol. s r. o.**
	Sídlo	: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	: Ing. Peter Čokina
	IČO	: 316 44 791
	IČ pre DPH	: SK2020457450
	Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa , a.s.
	Číslo účtu	: 50183060/0900
	Kontakt	: 0910/905966
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: Pavol Stopka

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3318/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **TOO pred vykurovacou sezónou**

2.2. Miesto stavby: Sliač, Hronsek, Nemecká.

2.2. Predmetom zmluvy je oprava technologického zariadenia pre prípravu vykurovacej sezóny 2008/2009 v STPK Sliač, elektrokotolni Hronsek a v kotolni Nemecká .

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 19.8.2008
Ukončenie prác: 19.9.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

4.1.1 Cena TOO Nemecká :

Základná cena	336 011,46 Sk
DPH 19 %	63 842,20 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH	399 853,66 Sk

4.1.2 Cena TOO Sliač, Hronsek :

Základná cena	218 213,56 Sk
DPH 19 %	41 460,60 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH	259 674,16 Sk

4.1.3 **Cena TOO Sliač, Hronsek, Nemecká spolu:**

Základná cena	**554 225,02 Sk**
DPH 19 %	**105 302,75**
CENA CELKOM vrátane DPH	**659 527,77 Sk / 21 893,31 EUR**

Konverzný kurz : 30,126 SKK/EUR

Slovom: Šesťstopäťdesiatdeväťtisícpäťstodvadsaťsedem 77/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5.1 Zhotoviteľ doručí faktúru k preplateniu po prevzatí diela na adresu:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Banská Bystrica
ČSA 7
974 31 Banská Bystrica

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. z. Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše /.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť

Pozemková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *

pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) zhotoviteľa , alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.
Pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vzniknutý požiar ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Petr Volek.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe montážny denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zapíše určitú skutočnosť do montážneho denníka a druhá zmluvná strana s obsahom zápisu nebude súhlasiť , je povinná vyjadriť to formou písomného záznamu do montážneho denníka s uvedením dôvodov, pre ktoré s pôvodným zápisom nesúhlasí. Pokiaľ sa druhá zmluvná strana v stanovenej lehote 5 pracovných dní k zápisu nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas..
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Jozef Janák, z. Dáša Šagátová.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.



11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 18. 8. 2008

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakossova 60
974 00 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791
IČ DPH: SK2020457450

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom . Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 18.8.2008

z. Elena Sylvestrová

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 18.8.2008

z. Jozef Janák z. Dáša Šagátová

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 18.8.2008

Ing. Anna Veselá

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

Ponukový rozpočet

Jozef Žabka

Stavba: OPRAVA KOTOLNÍ		JKSO:	
		Rozpočet:	
		Spracoval: Jozef Žabka	
Miesto: NEMECKÁ + SLIAČ	Zmluva č.		Dňa: 08.06.08

Odberateľ: Slovenská republika MO - PSB B.B.	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ: PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica	IČO: 31644791	DIČ 2020457450	IČ DPH SK2020457450
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:

1 M3 OP	Sk	za M3 OP	1 M	Sk	za M
1 M2 ZP	Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	437037,27	117089,75	554127,02
3	MCE:	98		98
4	iné:			
5	Súčet:	437135,27	117089,75	554225,02

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E		
	Celkové náklady:	554.225,02
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	
22	DPH 19 % z:	105.302,75
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	659.527,77
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka: PRIMA [illegible] s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica IČO: 316 44 791 č.ú. SLSP: 501839[illegible]

Podpis:

Tlačivo: ODIS A10

Ponukový rozpočet

Jozef Žabka

Stavba :Technický stav kotolňa a budovy		č. 01/06/08/Za	JKSO :
Objekt : TOO Nemecká		č. 01/06/08/Za	Rozpočet : 01/06/08/Za
			Spracoval : Jozef Žabka
Miesto : Vú Nemecká	Zmluva č.		Dňa : 01.06.2008

Odberateľ : Slov.republika MO-Posád.správa bud.		IČO :	DIČ :
97401 Banská Bystrica		ČSA 7	IČ DPH :
Dodávateľ : Prima Invest s.r.o.		IČO : 31644791	DIČ : 2020457450
97405 Banská Bystrica		Sládkovičova 20	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	399 854 Sk	za M3 OP	1 M	399 854 Sk	za M
1 M2 ZP	399 854 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	399 854 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	292 841,71	43 169,75	336 011,46
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	292 841,71	43 169,75	336 011,46

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	336 011,46
22	DPH 19 % z : 336 011,46	63 842,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	399 853,66
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
Banská Bystrica

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791
č.ú. SLSP: 7018206/7200
-12-

Podpis :

Tlačivo ODIS A10

ateľ :

ávateľ : **Prima Invest s.r.o.**

rojektant : **Slov.republika MO-Posád.správa bud.**

JKSO :

Dátum : **01.06.2008**

Spracoval : **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Technický stav kotolňa a budovy

Objekt : TOO Nemecká

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
731 - Kotolne	1 861,88	1 861,88			
732 - Strojovne	29 322,85	12 662,85	16 660,00	0,075	0,042
733 - Rozvod potrubia	20 106,04	20 106,04		0,171	0,138
734 - Armatúry	155 315,09	155 315,09		0,267	0,767
735 - Vykurovacie telesá	60 970,85	60 970,85		1,415	0,882
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	267 576,71	250 916,71	16 660,00	1,929	1,829
799 - PSV ostatné	68 434,75	41 925,00	26 509,75	0,134	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	336 011,46	292 841,71	43 169,75	2,064	1,829
Za rozpočet celkom :	336 011,46	292 841,71	43 169,75	2,064	1,829

Slov.republika MO-Posád.správa bud. — Projektant :
Prima invest s.r.o. — Spracoval : Jozef Žabka
:Technický stav kotolňa a budovy — JKSO : — Dátum : 01.06.2008
TOO Nemecká

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731191945	NAPUST KTL PO OPRAVE VPL KH DO100M2	1,000	súbor	1 060,00	1 060,00		19
2	731391815	VYUSTP VODY KOTOL SAMSPAD DO 100M2	1,000	kus	720,00	720,00		19
3	998731202	KOTOLNE PRESUN HMOT VYSKA 12M	17,800	%	4,60	81,88		19
		731 - Kotolne spolu :	1 861,88	Sk		1 861,88		
		732 - Strojovne						
4	732390931	DROB OPR ZAVARENIE OTVORU -1 CM2	10,000	kus	90,50	905,00		19
5	732390932	DROB OPR ZVAR DL 10 CM	11,000	kus	171,00	1 881,00		19
6	732390933	DROB OPR ZAPLATA OCEL PLECH -100CM2	8,000	kus	1 050,00	8 400,00		19
7	732420812	DTZ CERPADLO OBEH SPIRAL DN 40	2,000	kus	142,00	284,00		19
		(budova č.4,č.8)						
		2 = 2.000						
8	732429116	MTZ CERP OBEH DN100	2,000	súbor	394,00	788,00		19
9	426119080	CERP HORIZ 32-CVI-100-6-4-LN-9	2,000	kus	8 330,00		16 660,00	19
10	998732202	STROJOVNE PRESUN HMOT VYSKA 12M	289,180	%	1,40	404,85		19
		732 - Strojovne spolu :	29 322,85	Sk		12 662,85	16 660,00	
		733 - Rozvod potrubia						
11	733110806	DTZ POTR ZAVIT DO DN 32	3,000	m	23,00	69,00		19
12	733111106	POTR ZAV NORM NTLAK DN 32	3,000	m	432,00	1 296,00		19
13	733120819	DTZ POTR HLAD DO D60,3	6,000	m	53,50	321,00		19
		(odfuk od poist.ventilu)						
		*3*2 = 6,000*						
14	733120826	DTZ POTR HLAD DO D89	5,000	m	80,50	402,50		19
15	733120832	DTZ POTR HLAD DO D133	5,000	m	97,50	487,50		19
16	733121118	POTR HLAD NTLAK D 57/2,9	6,000	m	515,00	3 090,00		19
		(odfuk od poist.vent.)						
		*3*2 = 6,000*						
17	733121125	POTR HLAD NTLAK D 89/3,6	5,000	m	1 030,00	5 150,00		19
18	733121128	POTR HLAD NTLAK D 108/4,0	5,000	m	1 290,00	6 450,00		19
19	733123125	PRIPL POTR HLAD PRIPOJ D 89/3,6	1,000	kus	615,00	615,00		19
20	733190801	ODREZANIE OBJIMK POTR DO DN 50	8,000	kus	2,75	22,00		19
21	733191927	POTR ZAVIT NAVAR ODBOCKY DN 40	4,000	kus	495,00	1 980,00		19
22	733890803	PRESUN DTZ POTRUBIA VYSKA -24M	0,164	t	1 360,00	223,04		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	20 106,04	Sk		20 106,04		
		734 - Armatúry						
23	734111414	VENT UZATV V30-111-616 DN 50	8,000	súbor	2 670,00	21 360,00		19
24	734151117	ROZDELOVAČ PARY DN 80	1,000	súbor	5 010,00	5 010,00		19
		(rozdeľovač pary JS- 80 DN 80 JT-18)						
		1 = 1,000						
25	734160814	DTZ ODVADZAC KONDENZATU DO DN 50	20,000	kus	147,00	2 940,00		19

slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
26	734161511	ODVAD KOND D30-117-025 III DN 15	20,000	súbor	5 540,00	110 800,00		19
27	734190814	ROZPOJENIE PRIRB SPOJ DO DN 50	8,000	kus	52,50	420,00		19
28	734190818	ROZPOJENIE PRIRB SPOJ DO DN 100	10,000	kus	74,00	740,00		19
29	734190931	ZABRUS SEDLA PRIRUB ARM DO DN 50	12,000	kus	414,00	4 968,00		19
30	734290814	DTZ ARM ODKAL.VENTIL. DN 40	1,000	kus	217,00	217,00		19
31	734290817	DTZ ARM ZMES 3CEST MIX A DN 80	1,000	kus	354,00	354,00		19
		(rozdelovač pary)						
		1 = 1,000						
32	734290824	DTZ ARM ZMES 3CEST DVOMIX A DN 40	1,000	kus	250,00	250,00		19
33	734290917	PRETESNENIE UCPÁVOK	6,000	kus	152,00	912,00		19
		(pretesnenie ucpávok parných ventilov200mm,100mm,125mm,80mm,150mm)						
		1+1+1+1+1 = 5,000						
		(bud.č.6)						
		1 = 1,000						
34	734300813	DTZ HORUCOVOD ARM DO DN 40	64,000	kus	78,00	4 992,00		19
		50 = 50,000						
		(bud.č.29)						
		1 = 1,000						
		(bud.č.3)						
		4 = 4,000						
		(bud.č.12)						
		3 = 3,000						
		(bud.č.11)						
		6 = 6,000						
35	734890803	PRESUN DTZ ARMATUR VYSKA -24M	2,119	t	1 110,00	2 352,09		19
		734 - Armatúry spolu	155 315,09	Sk		155 315,09		
		735 - Vykurovacie telesá						
36	735191910	NAPUST SYST PO OPRAV VPL VYKUR TEL	100,000	m2	9,10	910,00		19
37	735221433	REGSTR HLRUR OBLUK DN50 3PRAM 3000	5,000	súbor	3 320,00	16 600,00		19
		(budova č.29)						
		2 = 2,000						
		(budova č.12)						
		3 = 3,000						
38	735221434	REGSTR HLRUR OBLUK DN50 3PRAM 4000	9,000	súbor	4 090,00	36 810,00		19
		(budova č.3)						
		4 = 4,000						
		(budova č.11)						
		5 = 5,000						
39	735221818	DTZ REGSTR HLRUR DN 50 DO 6M 3PRAM	14,000	kus	215,00	3 010,00		19
		(bud.č.29)						
		2 = 2,000						
		(bud.č.3						
		4 = 4,000						
		(bud.č.12)						
		3 = 3,000						
		(bud.č.11)						
		5 = 5,000						
40	735494811	VYPUST VODY SUSTAVA VPL VYKUR TEL	100,000	m2	15,20	1 520,00		19
41	735890802	PRESUN DTZ VYKUROV TELES VYSKA-12	0,882	t	950,00	837,90		19
42	998735202	VYKUR TEL PRESUN HMOT VYSKA 12	513,179	%	2,50	1 282,95		19
		735 - Vykurovacie telesá spolu	60 970,85	Sk		60 970,85		

o	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**267 576,71**	**Sk**		**250 916,71**	**16 660,00**	
		799 - PSV ostatné						
43	999997005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T5	129,000	hod	325,00	41 925,00		19
		(Čistenie roštu od kalu)						
		45 = 45,000						
		(Čistenie kotla od kalu)						
		24 = 24,000						
		(Práce nezahmuté v cenikoch)						
		(kontrola armatúr,pomocné práce)						
		(budovy č.5,6,11,1a,2b,K1,3,4,č.8,č 29 č 12,						
		45 = 45,000						
		(výmena oleja v prevodovke K1)						
		15 = 15,000						
44	**111214500**	OLEJ PREVODOVY PP80 DO PREVOD	4,500	kg	150,50		677,25	19
45	**111313300**	MAZIVA PRIEMYSLOVE N1 DO	4,500	kg	165,00		742,50	19
46	**921AN35062**	Šnúra GRAFITOVÁ 6,8,10mm	30,000	kus	103,00		3 090,00	19
47	**323770100**	LOZISKO DVOJRAD 80 KN	2,000	kus	11 000,00		22 000,00	19
		799 - PSV ostatné spolu :	**68 434,75**	**Sk**		**41 925,00**	**26 509,75**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	**336 011,46**	**Sk**		**292 841,71**	**43 169,75**	
		Za rozpočet celkom :	**336 011,46**	**Sk**		**292 841,71**	**43 169,75**	

Ponukový rozpočet

Jozef Žabka

Stavba : Kotolne a výmenikove stanice	č. 06/06/08/Za	JKSO :	
Objekt :TOO-Sliač	č. 06/06/08/Za	Rozpočet : 06/06/08/Za	
		Spracoval : Jozef Žabka	
Miesto : Sliač	Zmluva č.	Dňa : 11.06.2008	

Odberateľ : Slov.republika MO-Posád.správa bud.	IČO :	DIČ :	
97401 Banská Bystrica	ČSA 7	IČ DPH :	
Dodávateľ : Prima Invest s.r.o.	IČO : 31644791	DIČ :	2020457450
97405 Banská Bystrica	Sládkovičova 20	IČ DPH :	SK2020457450
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	259 674 Sk	za M3 OP	1 M	259 674 Sk	za M
1 M2 ZP	259 674 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	259 674 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	144 195,56	73 920,00	218 115,56
3	MCE :	98,00		98,00
4	iné :			
5	Súčet :	144 293,56	73 920,00	218 213,56

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, ceník :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	218 213,56
22	DPH 19 % z : 218 213,56	41 460,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	259 674,16

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 31 64 47 91
č.ú. SLSP: 7 [illegible] 0200

Podpis :

Tlačivo ODIS A10

ateľ :

ávateľ : **Prima invest s.r.o.**

rojektant : **Slov.republika MO-Posád.správa bud.**

JKSO :

Dátum : **11.06.2008**

Spracoval : **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Kotolne a výmenikove stanice

Objekt :TOO-Sliač

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
732 - Strojovne	61 830,23	2 430,23	59 400,00	0,067	0,198
734 - Armatúry	95 555,33	89 115,33	6 440,00	0,198	0,190
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	157 385,56	91 545,56	65 840,00	0,265	0,388
799 - PSV ostatné	60 730,00	52 650,00	8 080,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	218 115,56	144 195,56	73 920,00	0,265	0,388
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	98,00	98,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	98,00	98,00			
Za rozpočet celkom :	218 213,56	144 293,56	73 920,00	0,265	0,388

: Slov.republika MO-Posád.správa bud.
ť: Prima invest s.r.o.
a : Kotolne a výmenikove stanice
ekt :TOO-Sliač

Projektant :
Spracoval : Jozef Žabka
JKSO : *Dátum :* 11.06.2008

Prehľad rozpočtových nákladov


Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		732 - Strojovne						
1	732420812	DTZ CERPADLO KONDENZU DN 40	2,000	kus	142,00	284,00		19
		(kotol č.2)						
		2 = 2,000						
2	732420816	DTZ CERPADLO OBEH SPIRAL DN 100	1,000	kus	206,00	206,00		19
3	732420912	SPAT MTZ CERPADLO KONDENZU DN40	2,000	kus	231,00	462,00		19
		kotol č.2)						
		2 = 2,000						
4	**4262C0204**	CERPADLO ODVONOVACIE	2,000	kus	15 900,00		31 800,00	19
5	732420916	SPAT MTZ CERPADLO OBEH SPIRAL	1,000	kus	391,00	391,00		19
6	**4261A1210**	CERPADLO UPE MAGMA	1,000	kus	27 600,00		27 600,00	19
		a - 205, b - 170, c - 391, d - 97, e - 294, f - 160,						
		g - 160, h - 360, i - 180, k - 125, l - 100,						
		m - 165, n - 145, o - 200, p - 150, r - 80,						
		s - 138, t - 4x19,						
		Menovité napätie(V): 3 x 400 - 415 / 50 Hz,Potrubná pripojka - DN 80,						
		Štandardná priruba - DIN,						
		Max.pripustný prevádz.tlak - 6 bar, Tlak.st.pre potrubnú pripojku - PN 6,						
		Min.prikon P1 - 110 WP1, Max.prikon P1 - 1550 WP1,						
		(Elektr. kotol Hronsek)						
		1 = 1,000						
7	732482811	DTZ VODOZNAKOV	4,000	kus	136,00	544,00		19
		(kotol č.1,2,3,4, výmena vodoznakov)						
		4 = 4,000						
8	998732201	STROJOVNE PRESUN HMOT VYSKA 6M	417,870	%	1,30	543,23		19
		732 - Strojovne spolu :	**61 830,23**	**Sk**		**2 430,23**	**59 400,00**	
		734 - Armatúry						
9	734100811	DTZ ARMATURA 2PRIRB DO DN 50	3,000	kus	153,00	459,00		19
10	734109313	MTZ PRIRUB ARM PN2,5-4,0 MPA DN 40	6,000	súbor	890,00	5 340,00		19
11	734112112	VENT ODKAL B10-111-540 II DN 25	4,000	súbor	7 590,00	30 360,00		19
12	**4262B6095**	VENTIL	1,000	kus	4 320,00		4 320,00	19
13	**4262B6096**	KLAPKA SPATNA	1,000	kus	1 060,00		1 060,00	19
14	**4262B6096**	KLAPKA SPATNA	1,000	kus	1 060,00		1 060,00	19
		(kotol č.4)						
		1 = 1,000						
15	734121613	VENT SPAT Z15-117-540 DN 40	1,000	súbor	6 950,00	6 950,00		19
		(kotol č.4)						
		1 = 1,000						
16	734134618	VENT POIST P13-217-540 II DN 100	1,000	súbor	19 600,00	19 600,00		19
17	734160812	DTZ ODVADZAC KONDENZATU DO DN 25	4,000	kus	113,00	452,00		19
		(kotle č.1,2,3,4,odkal.ventily)						
		4 = 4,000						
18	734160814	DTZ ODVADZAC KONDENZATU DO DN 50	2,000	kus	147,00	294,00		19

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
19	734161513	ODVAD KOND D30-117-025 III DN 25	2,000	súbor	8 840,00	17 680,00		19
20	734290814	DTZ ARM ZMES 3CEST MIX A DN 40	3,000	kus	217,00	651,00		19
		(kotol č.4)						
		3 = 3,000						
21	734290917	PRETESNENIE TELA KOHUTA DO G 5/4	2,000	kus	152,00	304,00		19
		(kotol č.2)						
		2 = 2,000						
22	734420821	DTZ TLAKMER DIFERENC	3,000	kus	18,20	54,60		19
		(kotol č.2)						
		3 = 3,000						
23	734429230	MTZ TLAKOMER DIFERENCIALNY DO D160	3,000	kus	2 260,00	6 780,00		19
24	998734201	ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA 6M	953,646	%	0,20	190,73		19
		734 - Armatúry spolu :	**95 555,33**	**Sk**		**89 115,33**	**6 440,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu	**157 385,56**	**Sk**		**91 545,56**	**65 840,00**	
		799 - PSV ostatné						
25	999997005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T5	162,000	hod	325,00	52 650,00		19
		(pretesniť par.potr.)						
		15 = 15,000						
		(vyčistiť zanesené trisky odplyňováku)						
		35 = 35,000						
		(Elektr.kotol. Hronsek)						
		(DMT+MNT elektro vložiek na kotl. 5ks)						
		15 = 15,000						
		(DMT.ventilátora,vel.budova 1ks)						
		2 = 2,000						
		(práce nezahmúté v cenikoch)						
		95 = 95,000						
26	**484D02100**	OHRIEVAC VODY VLOŽKA 1350W	5,000	ks	388,00		1 940,00	19
27	**921AN37574**	Ventilátor CA VO-200S	1,000	kus	6 140,00		6 140,00	19
		799 - PSV ostatné spolu :	**60 730,00**	**Sk**		**52 650,00**	**8 080,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**218 115,56**	**Sk**		**144 195,56**	**73 920,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
28	210290752	MONTAZ VENTILATORA NAD 1,5KW	1,000	kus	98,00	98,00		19
		(Plyn.kotol. vel. budova B.B.)						
		1 = 1,000						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**98,00**	**Sk**		**98,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**98,00**	**Sk**		**98,00**		
		Za rozpočet celkom :	**218 213,56**	**Sk**		**144 293,56**	**73 920,00**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 1 PSB BB-8/3-91/2008 (PSB BB-387-3/2008



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen