KaUSŪ - 2 - 610/2009

Zmluva o dielo č. SL-122/2009
na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu a realizáciu stavby, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	***Ministerstvo obrany Slovenskej republiky***
		Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**
		Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správy nehnuteľného majetku a výstavby
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**SecuriLas, s.r.o.**
Sídlo	:	Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	JUDr. Štefan Lastovka – riaditeľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Bratislava I
Číslo zápisu	:	oddiel : Sro, vložka č.: 6315/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	JUDr. Štefan Lastovka
IČO	:	31 364 764
IČ DPH	:	SK2020302086
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Hlohovec, kasárne a bojová časť – IBS“, ev. zn. 55 87 867 zmluvu o dielo na vypracovanie stavebného zámeru, projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu GP a realizáciu stavby, ktorá v súlade s § 1, ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov nepodlieha verejnému obstarávaniu (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Hlohovec, kasárne a bojová časť - IBS“, ev. zn. 55 87 867

tento predmet zmluvy v troch etapách:

I. etapa:

2.1.1 a) Geodetické zameranie staveniska pre uloženie bezpečnostných káblov, vrátane existujúcich objektov v navrhnutej šírke káblovej trasy, so zakreslením povrchových znakov existujúcich objektov inžinierskych sietí.

b) Zameranie existujúcich objektov a dotknutých miestností v budovách, prípadne ich domeranie skutkového stavu, do ktorých bude nainštalovaný IBS.

2.1.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie vrátane rozpočtu, doplnená o náležitosti stavebného zámeru podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) a Vyhlášky MVVP SR č.392/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (ďalej len: „vykonávacia vyhláška“).

2.1.3 Inžinierska činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k tejto projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia.

II. etapa:

2.1.4 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len: „BOZP“) podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2.1.5 Inžinierska činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k tejto projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré bude táto projektová dokumentácia vyžadovať.

2.1.6 Autorský dohľad (ďalej len: „AD“).

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že predmet plnenia (okrem AD) prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v bode 5.3 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v Článku VI. tejto zmluvy. Za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby, v súlade s bodom 6.2 tejto zmluvy.

III. etapa:

Realizácia stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej a dodanej zhotoviteľom, podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Ministerstva obrany SR a za obchodných podmienok, ktoré budú dohodnuté dodatkom k tejto zmluve.

Predbežná cena za realizáciu diela je v zmysle plánovacích podkladov stanovená vo výške 1 510 300,- € vrátane DPH. Po vypracovaní projektovej dokumentácie pre realizáciu diela bude cena doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia, spôsob splnenia predmetu zmluvy

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, doplnenej o náležitosti stavebného zámeru je Protokol z overovacieho prieskumu staveniska č. OBI-17-17/2006 zo dňa 13.6.2006 (ďalej len: „OPS“) a požadovaná charakteristika s rozsahom prác je stanovená v Štúdii bezpečnostného systému pre objekt VÚ 1200 Hlohovec, č.p. OBI-V-1-7/2006, ktorá je spracovaná v stupni utajenia „Vyhradené“. Podľa pripomienok BÚ MO SR bude projektová dokumentácia riešená podľa vyhlášky č. 336/2004 Z.z. o zabezpečení fyzickej a objektovej bezpečnosti, novelizovanou vyhláškou č. 315/2006 Z.z.. Technické údaje uvedené v OPS je zhotoviteľ povinný si overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávateľom. Po schválení tejto dokumentácie zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby.

3.2 Geodetické zameranie staveniska a zameranie existujúcich objektov, prípadne ich domeranie bude vypracované v rozsahu podkladov potrebných pre projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach.

3.3 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.3 sadzobníka UNIKA - bude dodaná v troch vyhotoveniach v písomnej forme. Neutajovaná časť bude dodaná samostatne a utajovaná časť samostatne v stupni utajenia vyhradené.

3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA -3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu a vypracuje v mene stavebníka žiadosť na začatie stavebného konania). Doklady pre I. etapu budú vložené vo výtlačku č. 1 v originálоch. V ostatných výtlačkoch budú tieto vložené ako fotokópie.

3.5 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA - bude dodaná v šiestich vyhotoveniach v písomnej forme. Neutajovaná časť bude dodaná samostatne a utajovaná časť samostatne v stupni utajenia vyhradené. Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v písomnej forme dvoch vyhotoveniach, výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia bude zároveň dodaná v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosiči (neutajovaná časť samostatne a utajovaná časť samostatne). Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude vyhotovený v elektronickej podobe na CD nosičoch neutajovanej časti. Rozpočet bezpečnostných systémov – spracovať samostatne súbory PSN, EPS, SKV, UTO. Výkaz výmer musí byť spracovaný formou figúr, ktoré zahŕňajú všetky dôležité aritmetické výrazy a výmery, ktoré sa počas tvorby rozpočtu vyskytnú.
Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú rozpísané len položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť v tonách, suť v tonách. V prípade vlastných položiek bude určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku.
Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

3.6 Plán užívania verejnej práce bude spracovaný podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku

alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu – bude dodaný v troch vyhotoveniach – vložený do výtlačkov č. 1 až 3.

3.7 Plán BOZP bude spracovaný podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko - bude dodaný v troch vyhotoveniach – vložený do výtlačkov č. 1 až 3.

3.8 Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby pre realizáciu stavby bude zabezpečená v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu so všetkými dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy ako aj vyjadrenia objednávateľa a ich prípadné pripomienky zapracuje do projektu). Doklady pre II. etapu budú vložené vo výtlačku č. 1 v originálach. V ostatných výtlačkoch budú tieto vložené ako fotokópie. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vykonávať aj inžiniersku činnosť počas realizácie stavby.

3.9 AD zhotoviteľa projektu bude vykonávaný v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

3.10 Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedať platným Slovenským technickým normám, oborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.11 Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.12 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z.. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní dokumentácie.

3.13 V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona verejných prácach – minimálne v úvode, jeden krát v priebehu a v závere prác. Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne päť kalendárnych dní od určenia termínu jej konania. V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný objednávateľovi do 10 dní po úvodnej technickej rade písomne oznámiť svojich poddodávateľov, pričom uvedie ich identifikačné údaje.

3.14 Pokiaľ v priebehu spracovania projektových prác na ktoromkoľvek stupni budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode

s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v nadväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v projektovej dokumentácii nebudú uvádzané údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak sa predmet plnenia nemôže dostatočne presne opísať iným spôsobom.

3.16 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. IV. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách:

4.1.1 **I. etapa:**

a) začiatok realizácie I. etapy: do **7** dní od uzavretia zmluvy

b) dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy: do **70** dní od začiatku realizácie

4.1.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru bude objednávateľom posúdená z hľadiska § 9, ods.6. zákona o verejných prácach. V prípade, že projektová dokumentácia pre stavebné konanie nebude zo strany objednávateľa prijateľná, v zabezpečení II. etapy predmetu zmluvy sa pokračovať nebude. V prípade, že projektová dokumentácia pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru bude zo strany objednávateľa prijateľná, v zabezpečení II. etapy predmetu zmluvy sa bude pokračovať, pričom objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi oznámi písomne.

4.1.3 **II. etapa:**

a) začiatok realizácie II. etapy: do **7** dní od písomného oznámenia objednávateľa o pokračovaní II. etapy.

b) dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bodoch 2.1.4 a 2.1.5 tejto zmluvy: do **70** dní od začiatku realizácie II. etapy.

4.2 AD bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby, do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

4.3 Predmet zmluvy dodaný v lehote podľa bodu 4.1.1 písm. b) a 4.1.3 písm. b) tejto zmluvy je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie doručenie výsledkov práce do sídla objednávateľa s potvrdením o prevzatí.

4.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s výkonom inžinierskej činnosti, pokiaľ dotknuté orgány si vyžiadajú doplňujúce riešenie projektovej dokumentácie, pričom do času doplnenia projektovej dokumentácie správne konanie zastavia. V prípade výhrad dotknutých orgánov bude o nich zhotoviteľ informovať objednávateľa do 24 hodín po ich zistení. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, pokiaľ sú podľa zákona o správnom konaní v omeškaní dotknuté orgány, ktorých vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia sú pre stavebné konanie nevyhnutné a ktoré zhotoviteľ nemôže iným spôsobom zabezpečiť.

4.5 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet plnenia v dohodnutom termíne.

Čl. V. Cena a spôsob stanovenia ceny

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

5.2 Cena za predmet zmluvy je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinová sadzba po jednotlivých kategóriách je vynásobená počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností. Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú ***prílohu č. 1 tejto zmluvy***. Celkové predpokladané realizačné náklady vo výške 1 171 512,- € bez DPH sú prevzaté z plánovacích podkladov.

5.3 Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne:

5.3.1 Cena za geodetické zameranie bez DPH	826,70 €
DPH 19%	157,07 €
Cena spolu s DPH	983,77 €
5.3.2 Cena za zameranie a domeranie existujúcich objektov bez DPH	340,30 €
DPH 19%	64,66 €
Cena spolu s DPH	404,96 €
5.3.3 Cena za PD pre stavebné konanie doplnenú o náležitosti SZ bez DPH	23 264,85 €
DPH 19%	4 420,32 €
Cena spolu s DPH	27 685,17 €
5.3.4 Cena za inžiniersku činnosť k PD pre stav. konanie bez DPH	1 275,64 €
DPH 19%	242,37 €
Cena spolu s DPH	1 518,01 €
5.3.5 Cena za PD pre realizáciu stavby vrátane PUVP a plánu BOZP bez DPH	22 104,75 €
DPH 19%	4 199,90 €
Cena spolu s DPH	26 304,65 €
5.3.6 Cena za inžiniersku činnosť pre PD pre realizáciu bez DPH	732,61 €
DPH 19%	139,20 €
Cena spolu s DPH	871,81 €
5.3.7 Cena za autorský dohľad bez DPH	6 924,56 €
DPH 19%	1 315,67 €
Cena spolu s DPH	8 240,23 €
5.3.8 **Cena celkom bez DPH**	**55 469,41** €
DPH 19% spolu	10 539,19 €
Cena celkom vrátane DPH	**66 008,60** €

Slovom: šesťdesiatšesťtisíc osem EUR a šesťdesiat centov

5.4 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

Čl. VI. Platobné podmienky, fakturácia

6.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy alebo jeho časti, pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu predmetu zmluvy alebo jeho časti, že môže byť použitý ako podklad pre ďalšie projektové alebo realizačné práce – expertízne posúdenie projektovej dokumentácie.

6.2 Podkladom pre úhradu ceny za AD bude potvrdenie stavebného dozora alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone AD na realizácii diela. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že časti predmetu zmluvy, ktoré bude realizovať poddodávateľmi, vždy najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

6.4 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) prípadne iné identifikačné údaje.

6.5 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.7 Zhotoviteľ predloží faktúry za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 maximálne do výšky 95% z ich celkovej ceny. Úhrada ceny za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3 (inžiniersku činnosť) bude zhotoviteľovi uhradená po vydaní stavebného povolenia. Zároveň bude k tomuto termínu doplatená cena vo výške 5% za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 za podmienky, že zhotoviteľ predloží písomné

stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi uzavreté. Takto bude splnená podmienka §12, ods. 1, písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúra za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.4 a 2.1.5 bude uhradená v súlade s bodom 6.1 tejto zmluvy.

Čl. VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie - vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).

7.3 Zhotoviteľ je povinný po splnení predmetu zmluvy uvedeného v bodoch 2.1 až 2.4 tejto zmluvy, zabezpečiť účasť hlavného inžiniera projektovej dokumentácie a svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.

7.4 Záručná doba za projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto vady odstrániť do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

7.6 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

7.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutých lehotách podľa Čl. IV tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti až do jeho prevzatia objednávateľom.

8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 7.5 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy uvedenej v bode 5.3.5 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

8.4 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác (celková cena dohodnutá v bode 5.3.8 tejto zmluvy) v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných

prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením.

8.5 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

8.6 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č. 1 k tejto zmluve.

8.7 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

8.8 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

8.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

8.10 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

8.11 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela v tejto zmluve.

8.12 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

Čl. IX. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

9.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

9.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

9.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. X. Zmena záväzku

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
10.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
10.3 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím stranám bez písomného súhlasu druhej strany. Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pod č. BP-505-3/2007-C dňa 19.októbra 2007 na stupeň utajenia DÔVERNÉ s platnosťou do 18.októbra 2012.

11.2 Zhotoviteľ sa bude pri spracovávaní predmetu zmluvy riadiť uzavretou zmluvou o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností zo štátneho orgánu na podnikateľa č. SL-119/2009 uzavretou dňa 10.6.2009.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 23 JÚN 2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

V Bratislave, dňa 18 JÚN 2009

Zhotoviteľ

JUDr. Štefan Lastovka
riaditeľ spoločnosti

SecuriLas
SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava
IČO: 31 364 764, DIČ: 2020302086
IČ DPH: SK2020302086

Projekt

Stavebná akcia : Hlohovec, kasárne a bojová časť - IBS, ev. zn. 55 87 867

5.3.1 Geodetické zameranie

kategória prác		počet hodín	hodinová sadzba	cena DPH
náročné práce		10	17,59	175,90 €
menej náročné práce		25	13,28	332,00 €
pomocné práce		40	7,97	318,80 €
	bez DPH			**826,70 €**
	DPH		**19%**	**157,07 €**
5.3.1 Geodetické zameranie s DPH				**983,77 €**

5.3.2 Cena za zameranie a domeranie existujúcich objektov

kategória prác		počet hodín	hodinová sadzba	cena DPH
náročné práce		5	17,59	87,95 €
menej náročné práce		10	13,28	132,80 €
pomocné práce		15	7,97	119,55 €
	bez DPH			**340,30 €**
	DPH		**19%**	**64,66 €**
5.3.2 Cena za zameranie a domeranie existujúcich objektov s DPH:				**404,96 €**

5.3.3 PD v rozsahu pre stavebné povolenie doplnené o náležitosti SZ:

kategória prác		počet hodín / km	hodinová sadzba	cena DPH
vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce		145	29,87	4 331,15 €
veľmi náročné a koncepčné práce		340	22,24	7 561,60 €
náročné práce		420	17,59	7 387,80 €
menej náročné práce		210	13,28	2 788,80 €
pomocné práce		150	7,97	1 195,50 €
	bez DPH			**23 264,85 €**
	DPH		**19%**	**4 420,32 €**
5.3.3 PD v rozsahu pre stavebné povolenie doplnené o náležitosti SZ s DPH:				**27 685,17 €**

5.3.4 Cena za inžiniersku činnosť k PD pre stavebné povolenie

kategória prác		počet hodín	hodinová sadzba	cena DPH
veľmi náročné a koncepčné práce		15	22,24	333,60 €
náročné práce		30	17,59	527,70 €
menej náročné práce		30	13,28	398,40 €
pomocné práce		2	7,97	15,94 €
	bez DPH			**1 275,64 €**
	DPH		**19%**	**242,37 €**
5.3.4 Cena za inžiniersku činnosť k PD pre stavebné povolenie s DPH				**1 518,01 €**

5.3.5 Cena za PD pre realizáciu stavby vrátane PUVP

kategória prác		počet hodín	hodinová sadzba	cena DPH
vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce		135	29,87	4 032,45 €
veľmi náročné a koncepčné práce		285	22,24	6 338,40 €
náročné práce		430	17,59	7 563,70 €
menej náročné práce		230	13,28	3 054,40 €
pomocné práce		140	7,97	1 115,80 €
	bez DPH			**22 104,75 €**
	DPH		**19%**	**4 199,90 €**
5.3.5 Cena za PD pre realizáciu stavby vrátane PUVP s DPH				**26 304,65 €**

5.3.6 Cena za inžiniersku činnosť pre PD pre realizáciu			
kategória prác	**počet hodín**	**hodinová sadzba**	**cena bez DPH**
veľmi náročné a koncepčné práce	10	22,24	222,40 €
náročné práce	13	17,59	228,67 €
menej náročné práce	20	13,28	265,60 €
pomocné práce	2	7,97	15,94 €
bez DPH			**732,61 €**
DPH		**19%**	**139,20 €**
5.3.6 Cena za inžiniersku činnosť pre PD pre realizáciu s DPH			**871,81 €**

5.3.7 Cena za autorský dohľad:			
kategória prác	**počet hodín / km**	**hodinová sadzba**	**cena DPH**
vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce	125	29,87	3 733,75 €
veľmi náročné a koncepčné práce	94	22,24	2 090,56 €
náročné práce	55	17,59	967,45 €
menej náročné práce	10	13,28	132,80 €
bez DPH			**6 924,56 €**
DPH		**19%**	**1 315,67 €**
5.3.7 Cena za autorský dohľad s DPH:			**8 240,23 €**

5.3.8 Cena celkom bez DPH	**55 469,41 €**
DPH 19% spolu:	**10 539,19 €**
Cena celkom vrátane DPH	**66 008,60 €**

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava
IČO: 31 364 764, DIČ: 2020302086
IČ DPH: SK2020302086

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: