ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 61 -RŠÚ /2006 - 4

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	EKOSTAV – Miroslav Dvornický Biskupická 52 Trenčín
Zastúpený:	Miroslav Dvornický
IČO:	30880220
DIČ:	SK1020311325
Bankové spojenie:	ČSOB pobočka Trenčín
Číslo účtu:	11077003/7500
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo 6220/1992-132
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Miroslav Dvornický

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava dverí a okien, vykonanie hygienického náteru na b.č. 112

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 12. júna 2006
termín ukončenia: 14. júla 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **KSNP Martin**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	764 701,23
DPH 19%	145 293,20
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**909 994,50**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Marian ARNOLD**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **KSNP Martin VÚ 1300** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **482063**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práce vo výškach do 3 m, pád bremien z výšky, pád ostrých predmetov, pohyb osôb.**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ing. Viliam Varhaník

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 2. júna 2006

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

EKOSTAV
stavebno montážne práce
Riečna 52, Turčín 811 04

.....
zhotoviteľ
Miroslav Dvornický

Krycí list rozpočtu

KOHOUTOVÁ Juliana

Stavba :Oprava okien,malieb,náterov budova č.112-Martin	Miesto : Martin	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Kohoutová Juliana
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Martin	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : EKOSTAV M.Dvornický	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	909 994 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	909 994 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	909 994 Sk	za M2 ZP	1 M	909 994 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	109 436,37		109 436,37
2	PSV :	238 533,54	416 731,32	655 264,86
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	347 969,91	416 731,32	764 701,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Poštová správa budov * MARTIN *	Pečiatka : EKOSTAV stavebno montážne práce Sisťabická 52 Trenčín 911 04

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	764 701,23
22	DPH 19 % z : 764 701,23	145 293,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	909 994,43
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

K č.p. PSB INT 61-RSÚ/2006-5

Odberateľ : **PSB Martin**
Dodávateľ : **EKOSTAV M.Dvornický**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Kohoutová Juliana**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava okien,malieb,náterov budova č.112-Martin

KOHOUTOVÁ Juliana

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	23 622,00	23 622,00		6,313	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	20 851,60	20 851,60		1,999	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	64 962,77	64 962,77		37,118	3,116
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	109 436,37	109 436,37		45,432	3,116
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	539 189,32	129 808,00	409 381,32	5,392	
76 - KONŠTRUKCIE	539 189,32	129 808,00	409 381,32	5,392	
783 - Nátery	23 419,60	23 419,60		0,052	
784 - Maľby	92 655,94	85 305,94	7 350,00	0,461	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	116 075,54	108 725,54	7 350,00	0,514	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	655 264,86	238 533,54	416 731,32	5,906	
Za rozpočet celkom :	764 701,23	347 969,91	416 731,32	51,338	3,116

Stavba :Oprava okien,malieb,náterov budova č.112-Martin

Odberateľ : **PSB Martin**

Dodávateľ : **EKOSTAV M.Dvornický**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Kohoutová Juliana**

Prehľad rozpočtových nákladov

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
45.25.50..311231400		Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P8 MVC 2,5	6,200	m3	3 810,00	23 622,00		1,01838	6,314			19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**23 622,00**	**Sk**		**23 622,00**			**6,314**			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
45.41.10..612473185		Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	34,800	m2	24,00	835,20						19
45.41.10..612474102		Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	34,800	m2	277,00	9 639,60		0,02975	1,035			19
45.41.10..622421145		Omietka vonk. stien vápenná štuková	18,530	m2	560,00	10 376,80		0,05205	0,964			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**20 851,60**	**Sk**		**20 851,60**			**2,000**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
45.25.10..941941051		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami	36,400	m2	40,50	1 474,20		1,01838	37,069			19
45.25.10..941941391		Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	36,400	m2	27,00	982,80		0,00073	0,027			19
45.25.10..941941851		Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami	36,400	m2	23,10	840,84						19
45.25.10..941955002		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	675,500	m2	72,80	49 176,40						19
45.11.11..962031133		Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm	2,125	m2	80,40	170,85		0,00068	0,001	0,261	0,554	19
45.11.11..962081141		Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	31,238	m2	134,30	4 195,26		0,00068	0,021	0,082	2,561	19
45.11.11..979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,097	t	295,50	1 801,66						19
45.11.11..979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	54,873	t	11,30	620,06						19
45.11.11..979082111		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,097	t	187,00	1 140,14						19
45.11.11..979082121		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	48,776	t	21,00	1 024,30						19
45. ...979131410		Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.	6,097	t	580,00	3 536,26						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**64 962,77**	**Sk**		**64 962,77**			**37,118**		**3,116**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**109 436,37**	**Sk**		**109 436,37**			**45,432**		**3,116**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava okien,malieb,náterov budova č.112-Martin

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
	45.42.12..767999905	HZS-demontáž a montáž okien,steny	488,000	hod	266,00	129 808,00						19
	25.23.14..611436780	Dod.okien plastových vč zasklenia 2330/2050	10,000	ks	27 762,00		277 620,00	0,08000	0,800			19
	25.23.14..611436780	Dod.steny plastovej 4150/3270	1,000	ks	56 083,80		56 083,80	0,08000	0,080			19
	25.23.14..611436780	Dod.plast.parapätov -vonk. aj vnutorných (opl.AL plechom+plast.par.dosky)	56,400	bm	1 341,80		75 677,52	0,08000	4,512			19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**539 189,32**	**Sk**		**129 808,00**	**409 381,32**		**5,392**			
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**539 189,32**	**Sk**		**129 808,00**	**409 381,32**		**5,392**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
	45.11.11..783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr.	33,120	m2	139,70	4 626,86						19
	45.44.21..783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.	33,120	m2	121,80	4 034,02		0,00026	0,009			19
	45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	33,120	m2	43,10	1 427,47		0,00008	0,003			19
	45.44.22..783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom	18,750	m2	85,00	1 593,75		0,00022	0,004			19
	45.11.11..783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením-sokel	37,500	m2	131,30	4 923,75		0,00001				19
	45.41.10..783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné -sokel	37,500	m2	181,70	6 813,75		0,00098	0,037			19
		783 - Nátery spolu :	**23 419,60**	**Sk**		**23 419,60**			**0,053**			
		784 - Maľby										
	45.11.11..784403801	Umytie malieb -SAVOM	712,200	m2	9,70	6 908,34						19
	24.51.31..257214110	Dodávka -SAVO	210,000	kg	35,00		7 350,00					19
	45.44.21..784441151	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v=do 3,8m	712,200	m2	65,50	46 649,10		0,00062	0,442			19
	45.44.21..784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	675,500	m2	47,00	31 748,50		0,00003	0,020			19
		784 - Maľby spolu :	**92 655,94**	**Sk**		**85 305,94**	**7 350,00**		**0,462**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**116 075,54**	**Sk**		**108 725,54**	**7 350,00**		**0,514**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**655 264,86**	**Sk**		**238 533,54**	**416 731,32**		**5,906**			
		Za rozpočet celkom :	**764 701,23**	**Sk**		**347 969,91**	**416 731,32**		**51,338**		**3,116**	

Odberateľ : **PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **EKOSTAV M.Dvornický**

Spracoval : **Kohoutová Juliana**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava okien,malieb,náterov budova č.112-Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
	45.25.50..311231400	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P8 MVC 2,5	6,200	m3	3 810,00	23 622,00	19 377,35	1 690,43	595,01			1 381,79	577,41
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**23 622,00**	**Sk**			**19 377,35**	**1 690,43**	**595,01**			**1 381,79**	**577,41**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
	45.41.10..612473185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	34,800	m2	24,00	835,20	831,37						3,82
	45.41.10..612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	34,800	m2	277,00	9 639,60	5 307,00	1 224,26	430,82	671,64		1 406,80	599,07
	45.41.10..622421145	Omietka vonk. stien vápenná štuková	18,530	m2	560,00	10 376,80	992,83	3 725,64	1 311,36			3 045,41	1 301,54
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**20 851,60**	**Sk**			**7 131,20**	**4 949,90**	**1 742,19**	**671,64**		**4 452,21**	**1 904,44**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
	45.25.10..941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami	36,400	m2	40,50	1 474,20	0,72	493,94	173,99		126,30	480,13	199,09
	45.25.10..941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	36,400	m2	27,00	982,80	866,68	17,10	6,18			13,98	78,84
	45.25.10..941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami	36,400	m2	23,10	840,84		281,37	99,00			229,99	230,47
	45.25.10..941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	675,500	m2	72,80	49 176,40	25 966,22	8 396,46	2 958,69		94,57	6 920,61	4 839,84
	45.11.11..962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm	2,125	m2	80,40	170,85	26,22	37,16	13,09	24,99		45,49	23,89
	45.11.11..962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	31,238	m2	134,30	4 195,26	385,47	1 259,51	443,26			1 029,55	1 077,44
	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,097	t	295,50	1 801,66		216,87	76,33		515,01	488,65	504,79
	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	54,873	t	11,30	620,06					249,67	150,95	219,43
	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,097	t	187,00	1 140,13		451,84	159,07			369,35	159,87
	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	48,776	t	21,00	1 024,29		404,35	142,42			330,53	146,99
	45. ...979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.	6,097	t	580,00	3 536,26					1 829,10	1 105,87	601,29
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**64 962,77**	**Sk**			**27 245,33**	**11 558,64**	**4 072,06**	**24,99**	**2 814,66**	**11 165,10**	**8 081,97**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**109 436,37**	**Sk**			**53 753,89**	**18 198,98**	**6 409,27**	**696,63**	**2 814,66**	**16 999,10**	**10 563,82**

Stavba :Oprava okien,malieb,náterov budova č.112-Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
	45.42.12..767999905	HZS-demontáž a montáž okien,steny	488,000	hod	266,00	129 808,00		40 504,00	14 259,36			57 324,25	17 720,39
	25.23.14..611436780IK	Dod.okien plastových vč zasklenia 2330/2050	10,000	ks	27 762,00	277 620,00	277 620,00						
	25.23.14..611436780IK	Dod.steny plastovej 4150/3270	1,000	ks	56 083,80	56 083,80	56 083,80						
	25.23.14..611436780IK	Dod.plast.parapätov -vonk. aj vnutorných (opl.AL plechom+plast.par.dosky)	56,400	bm	1 341,80	75 677,52	75 677,52						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**539 189,32**	**Sk**			**409 381,32**	**40 504,00**	**14 259,36**			**57 324,25**	**17 720,39**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**539 189,32**	**Sk**			**409 381,32**	**40 504,00**	**14 259,36**			**57 324,25**	**17 720,39**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
	45.11.11..783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr.	33,120	m2	139,70	4 626,86	276,22	1 284,39	452,08			1 817,77	796,38
	45.44.21..783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.	33,120	m2	121,80	4 034,01	920,40	907,48	319,27			1 284,35	602,50
	45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	33,120	m2	43,10	1 427,47	352,06	313,97	110,62			444,37	206,43
	45.44.22..783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacim lakom	18,750	m2	85,00	1 593,75	409,68	367,87	129,56			520,64	165,98
	45.11.11..783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením-sokel	37,500	m2	131,30	4 923,75	103,50	1 429,50	503,25			2 023,13	864,37
	45.41.10..783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné -sokel	37,500	m2	181,70	6 813,75	2 851,12	1 131,37	398,25			1 601,20	831,80
		783 - Nátery spolu :	**23 419,60**	**Sk**			**4 913,00**	**5 434,60**	**1 913,04**			**7 691,46**	**3 467,47**
		784 - Maľby											
	45.11.11..784403801	Umytie malieb -SAVOM	712,200	m2	9,70	6 908,34	71,22	2 129,47	747,81			3 013,80	946,03
	24.51.31..257214110IK	Dodávka -SAVO	210,000	kg	35,00	7 350,00	7 350,00						
	45.44.21..784441151	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v=do 3,8m	712,200	m2	65,50	46 649,10	31 365,28	4 785,98	1 687,91			6 773,48	2 036,43
	45.44.21..784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	675,500	m2	47,00	31 748,50	4 600,15	8 491,03	2 985,71			12 017,13	3 654,47
		784 - Maľby spolu :	**92 655,94**	**Sk**			**43 386,66**	**15 406,49**	**5 421,43**			**21 804,41**	**6 636,93**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**116 075,54**	**Sk**			**48 299,66**	**20 841,10**	**7 334,48**			**29 495,87**	**10 104,41**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**655 264,86**	**Sk**			**457 680,98**	**61 345,10**	**21 593,84**			**86 820,12**	**27 824,80**
		Za rozpočet celkom :	**764 701,23**	**Sk**			**511 434,88**	**79 544,08**	**28 003,11**	**696,63**	**2 814,66**	**103 819,22**	**38 388,62**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

