PSB-7-201/2009 15 057

Zmluva o dielo č. 45/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov**
Sídlo:	Železničná 3, 911 27 Trenčín
v zastúpení:	Ing. Jaroslav Šimno
Kontaktná adresa:	Železničná Trenčín
IČO :	308 455 72
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ivan Uherka
Telefón :	0960/339 504
Fax :	0960/339 517
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**Miroslav Dvornický – EKOSTAV**
Sídlo:	Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Miroslav Dvornický
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Miroslav Dvornický
vo veciach technických:	Miroslav Dvornický
vo veciach stavebných:	Peter Masár
IČO :	308 802 20
IČDPH:	SK 1020311325
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Trenčín
Číslo účtu:	11077003/7500
Telefón:	032/6527567
Fax:	032/6402618
Register:	Živnostenský register Obvodného úradu v Trenčíne, č. registra 309-4553
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela *„Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodov“*

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších

2. 11. 2009
Súhlasí s originálom

predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: 31.10.2009
termín ukončenia prác: 14.12.2009

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez dane	**52.941,18 EUR**	
DPH 19 %	**10.058,82 EUR**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**63.000,00 EUR**	***(1.897.938,13Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

2.11.2009
Súhlasí s originálom

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2.1 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná.

V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

POZEMKOVÁ SPRÁVA SLOVENSKA TRENČÍN
2. 11. 2004
Súhlasí s originálom

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

2. 12. 2009
Súhlasí s originálom

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 31.10.2009

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....

Ing. Jaroslav Šimno
riaditeľ PSB

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 31.10.2009

.....

Miroslav Dvornický
majiteľ

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

2. 11. 2009
Súhlasí s originálom

EKOSTAV TRENČÍN

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodov — Miesto:

JKSO :

Rozpočet: — Zmluva č.: — Spracoval: — Dňa: . .

Odberateľ: — IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Miroslav Dvornický - EKOSTAV — IČO: 30880220

Trenčín — DIČ:

Projektant: — IČO:

DIČ:

1 M3 OP	63 000	1 M	63 000
1 M2 ZP	63 000		
1 M2 UP	63 000		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	16 142,84		16 142,84
3	MCE:	28 116,79	7 289,70	35 406,49
4	iné:			
5	Súčet:	44 259,63	7 289,70	51 549,33

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :	1,00%	515,49
12	Prevádzkové vplyvy	0,70%	360,87
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00%	515,49
15		Súčet riadkov 11 až 14:	1 391,85

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár — pečiatka:

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		52 941,18
22	DPH 19% z:	52 941,18	10 058,82
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		63 000,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

EKOSTAV
stavebné montážne práce
Pri Kasárňach 82 Trenčín 911 06
IČO: 308 802 20 IČ DPH: SK1030311325

2. 11. 2009
Súhlasí s originálom K. Trenčín

Ing. Martin Dvornický

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: **Miroslav Dvornický - EKOSTAV**

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodov

EKOSTAV TRENČÍN

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	16 142,84	0,00	16 142,84	1,71600	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	16 142,84	0,00	16 142,84	1,71600	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	16 142,84	0,00	16 142,84	1,71600	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	28 116,79	7 289,70	35 406,49	3,19084	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	28 116,79	7 289,70	35 406,49	3,19084	0,000
Rozpočet celkom :	44 259,63	7 289,70	51 549,33	4,90684	0,000

2. 11. 2020
Podpis a pečiatka

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Miroslav Dvornický - EKOSTAV

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodov

EKOSTAV TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			76 - KONŠTRUKCIE					
			764 - Konštrukcie klampiarske					
1	764	76434-9210	Klamp. PZ pl. držiak hromozvod. lana	2 860,000	kus	5,55	15 873,00	19
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 14" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 16" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 18" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 20" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 22" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 23" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 26" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 29" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 31" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 33" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 36" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 39" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 45" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 46" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 48" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 50" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 52" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 57" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 58" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 60" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 62" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 66" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 67" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 69" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 72" 110 = 110,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 74" 110 = 110,000					
2	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	158,730	%	1,70	269,84	19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	16 142,84			16 142,84	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	16 142,84			16 142,84	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	16 142,84			16 142,84	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
3	921	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	4 082,000	m	1,83	7 470,06	19
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 14" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 16" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 18" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 20" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 22" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 23" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 26" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 29" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 31" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 33" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 36" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 39" 157 = 157,000					

2. 11. 2009
Súlad s originálom

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 45" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 46" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 48" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 50" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 52" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 57" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 58" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 60" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 62" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 66" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 67" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 69" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 72" 157 = 157,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 74" 157 = 157,000					
4	MAT	354 9000A00	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	2 041,000	kg	1,64	3 347,24	19
5	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	3 692,000	kus	2,58	9 525,36	19
6	MAT	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia	3 692,000	kus	0,49	1 809,08	19
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 14" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 16" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 18" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 20" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 22" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 23" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 26" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 29" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 31" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 33" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 36" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 39" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 45" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 46" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 48" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 50" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 52" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 57" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 58" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 60" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 62" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 66" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 67" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 69" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 72" 142 = 142,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 74" 142 = 142,000					
7	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	2 309,000	kus	3,59	8 289,31	19
8	MAT	354 9040A10	Svorka SK, križová	1 475,000	kus	0,76	1 121,00	19
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 14" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 16" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 18" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 20" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 22" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 23" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 26" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 29" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 31" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 33" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 36" 59 = 59,000					

POŠÁLKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

Súlad originálom


Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 39" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 45" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 46" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 48" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 50" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 52" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 57" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 58" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 60" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 62" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 66" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 67" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 69" 59 = 59,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 72" 59 = 59,000					
9	MAT	354 9040A34	Svorka SO	650,000	kus	1,08	702,00	19
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 14" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 16" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 18" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 20" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 22" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 23" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 26" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 29" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 31" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 33" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 36" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 39" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 45" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 46" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 48" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 50" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 52" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 57" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 58" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 60" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 62" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 66" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 67" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 69" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 72" 25 = 25,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 74" 25 = 25,000					
10	MAT	354 9040A36	Svorka SZ, skúšobná	184,000	kus	1,40	257,60	19
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 14" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 16" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 18" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 20" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 22" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 23" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 26" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 29" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 31" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 33" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 36" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 37" 1 = 1,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 38" 1 = 1,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 39" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 45" 7 = 7,000					

1. 11. 2009
Súhlasí s originálom

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 46" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 48" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 50" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 52" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 57" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 58" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 60" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 62" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 66" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 67" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 69" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 72" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 74" 7 = 7,000					
11	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	182,000	kus	1,83	333,06	19
12	MAT	354 9060A50	Štítok označovací na bleskozvod	182,000	kus	0,29	52,78	19
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 14" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 16" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 18" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 20" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 22" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 23" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 26" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 29" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 31" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 33" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 36" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 39" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 45" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 46" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 48" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 50" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 52" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 57" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 58" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 60" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 62" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 66" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 67" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 69" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 72" 7 = 7,000					
			"VÚ 5728 Kubra sklad č. 74" 7 = 7,000					
13	921	21999-0005	HZS - demontáž jestvujúceho bleskozvodu	238,000	hod	10,50	2 499,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	35 406,49			35 406,49	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	35 406,49			35 406,49	
			Rozpočet celkom :	51 549,33			51 549,33	





DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSBTN-7-101/2009.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín