68/07

Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 10
Počet príloh	: 1/12
Z toho utajované	: 0

ZMLUVA O DIELO

Číslo PSB – 18 – 68/2007

uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Trebišov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov

v zastúpení : **Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PSB**
vo veciach
technických : **z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
číslo účtu : **7000172461/8180**
IČO : **00805238**

ďalej len „ objednávateľ "

a

Zhotoviteľ : **STAVOSERVIS s.r.o.**
Družstevná 195
076 11 Plechotice

zastúpený : **Ing. Vladimír MIHALKO - konateľ**
Bankové spojenie : **OTP, a. s., pobočka TREBIŠOV**
číslo účtu : **1677208/5200**
IČO : **31 682 987**
IČ DPH : **SK2020506950**

ďalej len „ zhotoviteľ "

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádková správa budov TREBIŠOV

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„ Oprava budovy č. 3, 5 a 10 – PMS Nový Ruskov"** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je ako súčasť tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IX tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   zahájenie - 1. október 2007
   ukončenie - 10. december 2007
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska začne práce na vykonaní diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
6. Miesto plnenia : kasárne kpt. Nálepku Trebišov

Článok IV.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavenisku Stavebný denník.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
6. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.

Poštová správa budov TREBIŠOV 4

7. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
9. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do **3 pracovných dní** po odovzdaní diela objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdajne s tým spojené.
15. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok V.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.

2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v stavebnom denníku.

Článok VI.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do **troch pracovných dní** od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať odborný dohľad nad zhotovením diela a pre prípad jeho neprítomnosti dlhšej ako 15 pracovných dní aj jeho zástupcu / z. Monika STANKOVÁ/. Menovaní majú nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.

Pozemková správa budov TREBIŠOV

2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa krycieho listu rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA, z. Monika STANKOVÁ) a potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VIII.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok IX.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH	**:**	**559.637,90Sk**
DPH	**:**	**106.331,20 Sk**
Cena s DPH	**:**	**665.969,10 Sk**

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena

môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.

5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
7. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný stavebným dozorom objednávateľa.
8. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
9. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
   - označenie, že ide o faktúru
   - IČO oboch zmluvných strán
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
   - poradové číslo dokladu
   - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
   - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
   - deň vystavenia faktúry
   - deň odoslania faktúry
   - termín splatnosti faktúry
   - konštantný symbol
   - formu úhrady
   - výšku plnenia celkom
   - sumu k úhrade
   - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
   - pečiatku vystavovateľa faktúry
   - miesto plnenia zmluvy
   - bankové spojenie
10. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
11. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.
12. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie a vody poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do **15 pracovných dni** od odovzdania diela objednávateľovi.

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.
4. Dĺžka záručnej doby je stanovená dohodou zmluvných strán v trvaní **36 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať.
5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Pozemková správa úradu TREBIŠOV

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícií predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.
5. Záväzok zachovať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.

Posádková správa budov TREBIŠOV

8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 27 SEP 2007

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB

STAVO SERVIS s.r.o. 078 11 PLECHOTICE 193 TEL./FAX: 056 / 682 344

.....

za zhotoviteľa
Ing. Vladimír M I H A L K O
konateľ

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Oprava budovy č.3, 5 a 11	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Trebišov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov, Trebišov		
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavoservis s.r.o. Trebišov	31682987	SK 2020506950
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	J. Albrechta	11.09.2007	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	517 482
3	PSV	Dodávky	136
4		Montáž	42 020
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	ZRN (r. 1-6)		559 638
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0
14	Mimostav. doprava	0
15	Územné vplyvy	0
16	Prevádzkové vplyvy	0
17	Ostatné	0
18	VRN z rozpočtu	0
19	VRN (r. 13-18)	0
22	Ostatné náklady	0

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		559 637,90
24	19 %	559 637,90 DPH	106 331,20
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**665 969,10**

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

STAVOSERVIS s.r.o. 076 11 PLECHOTICE 195 TEL./FAX: 0648 / 682 384

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava budovy č.3, 5 a 11	JKSO	
Názov objektu	B. č. 3 - fasáda	EČO	
Názov časti		Miesto	Trebišov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov, Trebišov		
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavoservis s.r.o. Trebišov	31682987	SK 2020506950
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	J. Albrechta	04.09.2007	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	238 194
3	PSV	Dodávky	136
4		Montáž	9 228
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		247 558
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	
14	Mimostav. doprava	
15	Územné vplyvy	
16	Prevádzkové vplyvy	
17	Ostatné	
18	VRN z rozpočtu	
19	VRN (r. 13-18)	
22	Ostatné náklady	

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		247 558,00
24	19 %	247 558,00 DPH	47 036,00
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**294 594,00**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa
27	Kĺzavá doložka
28	Zvýhodnenie + -

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

STAVOSERVIS s.r.o. 076 11 PLECHOTICE 195 TEL./FAX: 0948 / 982 384

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy č.3, 5 a 11
Objekt: B. č. 3 - fasáda
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Posádková správa budov, Trebišov
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov
Dátum: 4.9.2007

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		238 194,10	238 194,10	30,875	14,381
5	Komunikácie		25 097,70	25 097,70	17,516	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		151 954,30	151 954,30	13,358	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		48 535,80	48 535,80	0,000	14,381
99	Presun hmôt HSV		12 606,30	12 606,30		
PSV	Práce a dodávky PSV	136,00	9 227,90	9 363,90	0,172	
762	Konštrukcie tesárske		4 636,80	4 636,80	0,154	
763	Konštrukcie - drevostavby					
764	Konštrukcie klampiarske	136,00	66,20	202,20	0,001	
783	Dokončovacie práce - nátery		4 524,90	4 524,90	0,017	
	Celkom	136,00	247 422,00	247 558,00	31,047	14,381

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy č.3, 5 a 11
Objekt: B. č. 3 - fasáda
Časť:
Objednávateľ: Posádková správa budov, Trebišov
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov

JKSO:
EČO:
Spracoval: J. Albrechta
Dátum: 4.9.2007

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**238 194,10**	**30,875**
	5	**Komunikácie**				**25 097,70**	**17,516**
1	581114113	Kryt z betónu prostého komunikácií pre pešich hr.100 mm	m2	71,280	352,10	25 097,70	17,516
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**151 954,30**	**13,358**
2	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	23,400	27,40	641,20	0,002
3	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	256,800	210,60	54 082,10	12,368
4	622464212	Vonkajšia omietka stien JUB tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm /zelena/	m2	256,800	322,00	82 689,60	0,847
5	622466115	Príprava podkladu,prednástrek pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	256,800	49,00	12 583,20	0,077
6	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,440	203,00	1 510,30	0,064
7	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	7,440	60,20	447,90	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**48 535,80**	**0,000**
8	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	28,800	255,30	7 352,60	0,000
9	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	256,800	37,40	9 604,30	0,000
10	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	256,800	22,40	5 752,30	
11	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	103,500	30,80	3 187,80	
12	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	256,800	30,70	7 883,80	
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,381	264,00	3 796,60	
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	345,139	9,80	3 382,40	
15	97908112-R	Poplatok za skládku	t	14,381	350,00	5 033,40	
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,381	159,00	2 286,60	
17	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,381	17,80	256,00	
	99	**Presun hmôt HSV**				**12 606,30**	
18	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	30,875	408,30	12 606,30	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**9 363,90**	**0,172**
	762	**Konštrukcie tesárske**				**4 636,80**	**0,154**
19	762811913	Záklop stropu vyrezanie časti záklopu(alebo v podbijaní) hr. do 32 mm plochy nad 1,00 do 4,00 m2	m2	7,500	208,10	1 560,70	0,001
20	762812933	Záklop stropu zadebnenie častí v záklope z dosiek hr. do 32 mm plochy nad 1,00 do 4,00 m2	m2	7,500	389,10	2 918,30	0,153
21	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,154	1 024,70	157,80	
	763	**Konštrukcie - drevostavby**					
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**202,20**	**0,001**
22	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	1,000	65,20	65,20	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

23	5534441002	*Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hr. 0,6 mm, priemer 120 mm horné*	*ks*	*1,000*	*136,00*	*136,00*	*0,001*
24	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	1 048,90	1,00	
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**4 524,90**	**0,017**
25	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	24,480	114,10	2 793,20	0,008
26	783521000	Nátery klamp.konštr.syntet. farby šedej na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom	m2	14,727	71,30	1 050,00	0,005
27	783711101	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením	m2	33,750	20,20	681,70	0,004
		Celkom				**247 558,00**	**31,047**



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava budovy č.3, 5 a 11	JKSO	
Názov objektu	B. č. 5 - fasáda	EČO	
Názov časti		Miesto	Trebišov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov, Trebišov		
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavoservis s.r.o. Trebišov	31682987	SK 2020506950
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	J. Albrechta	04.09.2007	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž 238 194	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	
4		Montáž 9 162	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	**ZRN (r. 1-6)**	247 356	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		247 355,80
24	19 %	247 355,80 DPH	46 997,60
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**294 353,40**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa budov * 4 * TREBIŠOV

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

STAVOSERVIS s.r.o. 076 11 PLEŠIVEC 195 TEL./FAX: 0948 / 982 384

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy č.3, 5 a 11
Objekt: B. č. 5 - fasáda
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Posádková správa budov, Trebišov
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov
Dátum: 4.9.2007

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		238 194,10	238 194,10	30,875	14,381
5	Komunikácie		25 097,70	25 097,70	17,516	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		151 954,30	151 954,30	13,358	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		48 535,80	48 535,80	0,000	14,381
99	Presun hmôt HSV		12 606,30	12 606,30		
PSV	Práce a dodávky PSV		9 161,70	9 161,70	0,171	
762	Konštrukcie tesárske		4 636,80	4 636,80	0,154	
783	Dokončovacie práce - nátery		4 524,90	4 524,90	0,017	
	Celkom		247 355,80	247 355,80	31,046	14,381

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy č.3, 5 a 11

Objekt: B. č. 5 - fasáda

Časť:

Objednávateľ: Posádková správa budov, Trebišov

Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov

JKSO:

EČO:

Spracoval: J. Albrechta

Dátum: 4.9.2007

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**238 194,10**	**30,875**
	5	**Komunikácie**				**25 097,70**	**17,516**
1	581114113	Kryt z betónu prostého komunikácii pre pešich hr.100 mm	m2	71,280	352,10	25 097,70	17,516
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**151 954,30**	**13,358**
2	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	23,400	27,40	641,20	0,002
3	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	256,800	210,60	54 082,10	12,368
4	622464212	Vonkajšia omietka stien JUB tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm	m2	256,800	322,00	82 689,60	0,847
5	622466115	Priprava podkladu,prednástrek pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	256,800	49,00	12 583,20	0,077
6	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,440	203,00	1 510,30	0,064
7	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	7,440	60,20	447,90	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**48 535,80**	**0,000**
8	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	28,800	255,30	7 352,60	0,000
9	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	256,800	37,40	9 604,30	0,000
10	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	256,800	22,40	5 752,30	
11	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	103,500	30,80	3 187,80	
12	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	256,800	30,70	7 883,80	
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,381	264,00	3 796,60	
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	345,139	9,80	3 382,40	
15	97908112-R	Poplatok za skládku	t	14,381	350,00	5 033,40	
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,381	159,00	2 286,60	
17	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,381	17,80	256,00	
	99	**Presun hmôt HSV**				**12 606,30**	
18	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	30,875	408,30	12 606,30	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**9 161,70**	**0,171**
	762	**Konštrukcie tesárske**				**4 636,80**	**0,154**
19	762811913	Záklop stropu vyrezanie časti záklopu(alebo v podbíjaní) hr. do 32 mm plochy nad 1,00 do 4,00 m2	m2	7,500	208,10	1 560,70	0,001
20	762812933	Záklop stropu zadebnenie častí v záklope z dosiek hr. do 32 mm plochy nad 1,00 do 4,00 m2	m2	7,500	389,10	2 918,30	0,153
21	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,154	1 024,70	157,80	
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**4 524,90**	**0,017**
22	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	24,480	114,10	2 793,20	0,008
23	783521000	Nátery klamp.konštr.syntet. farby šedej na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom	m2	14,727	71,30	1 050,00	0,005

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Posádková správa budov * TREBIŠOV

24	783711101	Nátery tesárskych konštrukcii olejové napustením	m2	33,750	20,20	681,70	0,004
		Celkom				**247 355,80**	**31,046**



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava budovy č.3, 5 a 11	JKSO	
Názov objektu	B. č. 11 - plechová krytina	EČO	
Názov časti		Miesto	Trebišov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov, Trebišov		
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavoservis s.r.o. Trebišov	31682987	SK 2020506950
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	J. Albrechta	04.09.2007	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž 41 094	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	
4		Montáž 23 631	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	64 724	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		64 724,10
24	19 %	64 724,10 DPH	12 297,60
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**77 021,70**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa budov * TREBIŠOV 4

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

STAVOSERVIS s.r.o. 075 11 PLECHOTICE 195 TEL./FAX: 0949 / 662 384

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy č.3, 5 a 11
Objekt: B. č. 11 - plechová krytina
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Posádková správa budov, Trebišov
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov
Dátum: 4.9.2007

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		41 093,50	41 093,50	0,272	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		40 982,40	40 982,40	0,272	
99	Presun hmôt HSV		111,10	111,10		
PSV	Práce a dodávky PSV		23 630,60	23 630,60	0,621	0,234
764	Konštrukcie klampiarske		23 630,60	23 630,60	0,621	0,234
	Celkom		64 724,10	64 724,10	0,893	0,234

Posádková správa budov TREBIŠOV

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy č.3, 5 a 11
Objekt: B. č. 11 - plechová krytina
Časť:
Objednávateľ: Posádková správa budov, Trebišov
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov

JKSO:
EČO:
Spracoval: J. Albrechta
Dátum: 4.9.2007

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**41 093,50**	**0,272**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**40 982,40**	**0,272**
1	627991016	Tesnenie škár strešného plášťa tmelom Elastoplast	m2	288,000	142,30	40 982,40	0,272
	99	**Presun hmôt HSV**				**111,10**	
2	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	0,272	408,30	111,10	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**23 630,60**	**0,621**
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**23 630,60**	**0,621**
3	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 m	m2	32,000	616,30	19 721,60	0,591
4	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	32,000	20,10	643,20	
5	764341931	Ostatné prvky z pozink. Pz plechu,lemovanie rúry na vnitej, hladkej, drážk. krytine do 30°D do 150m	ks	8,000	326,80	2 614,40	0,031
6	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,621	1 048,90	651,40	
		Celkom				**64 724,10**	**0,893**



Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-18-68/2007 zo dňa 27.9. 2007.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov