ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 79 –RŠÚ /2006 - 5

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	Trúchly Vladimír – TYPOS 315, 023 33 Povina
Zastúpený:	Trúchly Vladimír
IČO:	17869811
DIČ:	SK1020458230
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu:	0310666190/0900
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo-2004/00180/7/HAJ Kys. Nové Mesto
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Trúchly Vladimír

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Údržba objektov obrannej infraštruktúry v KSNP MT

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 18.septembra 2006
termín ukončenia: 24.októbra 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	54 597,80
DPH 19%	10 373,60
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**64 972,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Samuel Trúchly
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte KSNP VÚ 5728 Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 482063, 482416

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr.: žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod.

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Jozef Santus

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 6. septembra 2006

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 0417635 065

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Poštová správa budov MARTIN

.....
zhotoviteľ
Vladimír Trúchly

Krycí list rozpočtu

K č. p. PSB NT 79-eSú/2006-6

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba :Údržba obj. obrannej infraštruk. v KSNP Martin	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Martin — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Martin Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	TYPOS-Trúchly Vladimír 02333 Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230 IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	18 427,90		18 427,90
2	PSV :	20 093,50		20 093,50
3	MCE :	15 043,00	1 033,40	16 076,40
4	iné :			
5	Súčet :	53 564,40	1 033,40	54 597,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		54 597,80
22	DPH 19 % z :	54 597,80	10 373,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		64 971,40

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

MARIAN BEDNÁR

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin** | *Projektant :*

Dodávateľ : **TYPOS-Trúchly Vladimír** | *Spracoval :*

Stavba :Údržba obj. obrannej infraštruk. v KSNP Martin | *JKSO :* | *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
612474102		Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	40,000	m2	295,00	11 800,00		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**11 800,00**	**Sk**		**11 800,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
952901221		Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	75,000	m2	47,50	3 562,50		19
978013191		Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	40,000	m2	59,50	2 380,00		19
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,192	t	575,00	685,40		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 627,90**	**Sk**		**6 627,90**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**18 427,90**	**Sk**		**18 427,90**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
7679999050		Oprava a premazanie tesnenia dverí	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
7679999051		Oprava kovového prístrešku - zváranie	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
7679999052		Skrátenie a úprava vetr. potrubia pre osadenie filtrač. zariadenia	6,000	hod	307,00	1 842,00		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**4 298,00**	**Sk**		**4 298,00**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 298,00**	**Sk**		**4 298,00**		
		77 - PODLAHY						
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt						
777615113		Nátery betón. podláh epoxid. jednonásobné Saduritom Z 1-A	60,000	m2	162,00	9 720,00		19
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**9 720,00**	**Sk**		**9 720,00**		
		77 - PODLAHY spolu :	**9 720,00**	**Sk**		**9 720,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
783801812		Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	20,000	m2	19,20	384,00		19
783824120		Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	20,000	m2	158,00	3 160,00		19
		783 - Nátery spolu :	**3 544,00**	**Sk**		**3 544,00**		
		784 - Maľby						
784452571		Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	61,000	m2	41,50	2 531,50		19
		784 - Maľby spolu :	**2 531,50**	**Sk**		**2 531,50**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 075,50**	**Sk**		**6 075,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**20 093,50**	**Sk**		**20 093,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
2217900500		Oprava a údržba el. rozvod.v bunkr.-výmena žiaroviek, žiariviek,štarterov	27,000	hod	307,00	8 289,00		19
3471O072		Žiarovka CLASSIC P CL 60W-E27	8,000	kus	14,80		118,40	19
3475O030		Žiarivka lineár. 18W	3,000	kus	159,00		477,00	19
3479P004		Zapalovač S 10 4-65W	6,000	kus	12,50		75,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Údržba obj. obrannej infraštruk. v KSNP Martin

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	6282E08030	Vetracia hlavica PVC 110	1,000	kus	363,00		363,00	19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**9 322,40**	**Sk**		**8 289,00**	**1 033,40**	
		MCE - ostatné						
	9999990050	Práce montážne, HZS - čistenie vetracieho potrubia	10,000	hod	307,00	3 070,00		19
	9999990051	Práce montážne, HZS - odkrytie a znova zakrytie zeminou vetr. hlavíc	12,000	hod	307,00	3 684,00		19
		MCE - ostatné spolu :	**6 754,00**	**Sk**		**6 754,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 076,40**	**Sk**		**15 043,00**	**1 033,40**	
		Za rozpočet celkom :	**54 597,80**	**Sk**		**53 564,40**	**1 033,40**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **TYPOS-Trúchly Vladimír**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Údržba obj. obrannej infraštruk. v KSNP Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	40,000	m2	295,00	11 800,00	6 226,00	2 189,60	804,40		1 810,23	769,77
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**11 800,00**	**Sk**			**6 226,00**	**2 189,60**	**804,40**		**1 810,23**	**769,77**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	952901221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	75,000	m2	47,50	3 562,50	102,00	1 858,50			1 123,75	478,25
	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	40,000	m2	59,50	2 380,00		1 274,00			770,33	335,67
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,192	t	575,00	685,40		305,93	63,77		223,53	92,15
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 627,90**	**Sk**			**102,00**	**3 438,43**	**63,77**		**2 117,61**	**906,07**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**18 427,90**	**Sk**			**6 328,00**	**5 628,03**	**868,17**		**3 927,84**	**1 675,84**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
	7679999050	Oprava a premazanie tesnenia dverí	4,000	hod	307,00	1 228,00		517,00			541,20	169,80
	7679999051	Oprava kovového prístrešku - zváranie	4,000	hod	307,00	1 228,00		517,00			541,20	169,80
	7679999052	Skrátenie a úprava vetr. potrubia pre osadenie filtrač. zariadenia	6,000	hod	307,00	1 842,00		775,50			811,81	254,69
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**4 298,00**	**Sk**				**1 809,50**			**1 894,21**	**594,29**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 298,00**	**Sk**				**1 809,50**			**1 894,21**	**594,29**
		77 - PODLAHY										
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt										
	777615113	Nátery betón. podláh epoxid. jednonásobné Saduritom Z 1-A	60,000	m2	162,00	9 720,00	6 688,20	1 287,60			1 347,62	396,58
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**9 720,00**	**Sk**			**6 688,20**	**1 287,60**			**1 347,62**	**396,58**
		77 - PODLAHY spolu :	**9 720,00**	**Sk**			**6 688,20**	**1 287,60**			**1 347,62**	**396,58**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		783 - Nátery										
	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	20,000	m2	19,20	384,00	17,40	154,60			161,91	50,09
	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	20,000	m2	158,00	3 160,00	1 296,60	783,00			819,73	260,67
		783 - Nátery spolu :	**3 544,00**	**Sk**			**1 314,00**	**937,60**			**981,64**	**310,76**
		784 - Maľby										
	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	61,000	m2	41,50	2 531,50	377,59	908,90			951,37	293,64
		784 - Maľby spolu :	**2 531,50**	**Sk**			**377,59**	**908,90**			**951,37**	**293,64**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 075,50**	**Sk**			**1 691,59**	**1 846,50**			**1 933,01**	**604,40**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**20 093,50**	**Sk**			**8 379,79**	**4 943,60**			**5 174,84**	**1 595,27**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab										
	2217900500	Oprava a údržba el. rozvod.v bunkr.-výmena žiaroviek, žiariviek,štarterov	27,000	hod	307,00	8 289,00		3 489,75			3 653,10	1 146,15
	3471O072	Žiarovka CLASSIC P CL 60W-E27	8,000	kus	14,80	118,40	118,40					
	3475O030	Žiarivka lineár. 18W	3,000	kus	159,00	477,00	477,00					
	3479P004	Zapalovač S 10 4-65W	6,000	kus	12,50	75,00	75,00					
	6282E08030	Vetracia hlavica PVC 110	1,000	kus	363,00	363,00	363,00					
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**9 322,40**	**Sk**			**1 033,40**	**3 489,75**			**3 653,10**	**1 146,15**
		MCE - ostatné										
	9999990050	Práce montážne, HZS - čistenie vetracieho potrubia	10,000	hod	307,00	3 070,00		1 292,50			1 353,00	424,50
	9999990051	Práce montážne, HZS - odkrytie a znova zakrytie zeminou vetr. hlavíc	12,000	hod	307,00	3 684,00		1 551,00			1 623,60	509,40
		MCE - ostatné spolu :	**6 754,00**	**Sk**				**2 843,50**			**2 976,60**	**933,90**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 076,40**	**Sk**			**1 033,40**	**6 333,25**			**6 629,70**	**2 080,05**
		Za rozpočet celkom :	**54 597,80**	**Sk**			**15 741,19**	**16 904,88**	**868,17**		**15 732,38**	**5 351,16**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ZOD PSB MT 79-RŠÚ/2006



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok