DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ZOD PSB Rbk-38-33-5-/2010

Vladimír Hüber
PSB Ružomberok

Zmluva o dielo číslo PSB- Rbk-38-33-5/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Milan Brna
Odborný dozor objednávateľa:		z. Milan Brna
Telefón	:	0960 47 22 57, 0960 482 108
Fax	:	0960 47 22 58

1.2 Zhotoviteľ	:	SLOKO, s. r. o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján Slovík – konateľ spoločnosti Ján Kozoň – konateľ spoločnosti
IČO	:	36 430 013
IČ DPH	:	**SK 2022024070**
Bankové spojenie	:	**VÚB a.s. Námestovo**
Číslo účtu	:	**1981026658/0200** 029 01 Námestovo
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	**Ján Slovík – konateľ spoločnosti** **Ján Kozoň – konateľ spoločnosti**
vo veciach technických	:	**Ján Kozoň – konateľ spoločnosti**
Telefón	:	**043/5524648**
Fax	:	**043/5522285**
Oprávnenie k podnikateľskej: činnosti		**Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava o zapísaní do zoznamu podnikateľov zo dňa 15.1.2010, reg. č. 2010/01-PO-B9187**

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava VZT, EI, svietidiel,strešnej krytiny,malieb, podláh, a soc. zariadení v b.č. 97“

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **7. júna 2010**
termín ukončenia prác: **31. júla 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**84 391,60 €**
DPH 19 %	**16 034,40 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**100 426,00 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov
Zárevúca 2
034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII

SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Ružomberku dňa: 7. 6. 2010

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB

V Námestove dňa: 7. 6. 2010

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

p. Ján Kozoň
konateľ s.r.o.

Ján JAGELKA RABČA

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PSB Ružomberok	Miesto:	Rozpočet:
Obj.:Oprava vzduch.,el.inšt.,svietidiel,strop.krytiny,hyg.malieb,podláh a soc.zar.-Martin	JKSO :	Spracoval: Jagelka
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	100 426	1 M2 UP	100 426
1 M2 ZP	100 426	1 M	100 426

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	23 955,80	892,79	24 848,59
2	PSV:	6 240,49	4 677,33	10 917,82
3	MCE:	3 628,20	43 933,30	47 561,50
4	iné:			
5	Súčet:	33 824,49	49 503,42	83 327,91

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	1,00%	393,95
12	Prevádzkové vplyvy	1,00%	393,95
13	Sťažené podmienky	0,70%	275,76
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		1 063,66

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		84 391,57
22	DPH 19% z:	84 391,57	16 034,40
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		100 425,97

F	Odpočet - prípočet

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok
Obj.:Oprava vzduch.,el.inšt.,svietidiel,strop.krytiny,hyg.malieb,podláh a soc.zar.-Martin

Ján JAGELKA RABČA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	2 695,24	634,29	3 329,53	33,03600	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	1 137,47	0,00	1 137,47	23,51447	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	313,22	0,00	313,22	12,46774	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	5 831,02	0,00	5 831,02	67,65964	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	111,10	258,50	369,60	0,79629	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	13 867,75	0,00	13 867,75	0,00000	84,199
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	23 955,80	892,79	24 848,59	137,47414	84,199
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	748,72	3 356,79	4 105,51	2,10217	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	748,72	3 356,79	4 105,51	2,10217	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	2 960,22	748,00	3 708,22	3,29338	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	2 960,22	748,00	3 708,22	3,29338	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	742,11	0,00	742,11	0,00000	1,050
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	742,11	0,00	742,11	0,00000	1,050
776 - Podlahy povlakové spolu :	639,14	572,54	1 211,68	0,39992	0,114
77 - PODLAHY spolu :	639,14	572,54	1 211,68	0,39992	0,114
783 - Nátery spolu :	506,40	0,00	506,40	0,02240	0,000
784 - Maľby spolu :	643,90	0,00	643,90	0,09979	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 150,30	0,00	1 150,30	0,12219	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	6 240,49	4 677,33	10 917,82	5,91766	1,164
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	2 979,02	41 694,80	44 673,82	1,37500	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	649,18	2 238,50	2 887,68	0,02330	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 628,20	43 933,30	47 561,50	1,39830	0,000
Rozpočet celkom :	33 824,49	49 503,42	83 327,91	144,79010	85,363

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služieb
TRENČÍN

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok
Obj.:Oprava vzduch.,el.inšt.,svietidiel,strop.krytiny,hyg.malieb,podláh a soc.zar.-Martin

Ján JAGELKA RABČA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
001	13971-1101		Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	26,376	m3	61,00	1 608,94						19
001	16220-1201		Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	26,376	m3	5,85	154,30						19
272	16270-1105		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	26,376	m3	6,85	180,68						19
272	16270-1109		Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	131,880	m3	0,50	65,94						19
272	16710-1101		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	26,376	m3	5,30	139,79						19
272	17120-1201		Uloženie sypaniny na skládku	26,376	m3	0,66	17,41						19
001	17120-12011		Poplatkom za skládku zeminy	26,376	m3	12,00	316,51						19
001	17510-1101		Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	19,782	m3	10,70	211,67						19
MAT	583 313460		Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	33,036	t	19,20		634,29	1,00000	33,03600			19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	3 329,53			2 695,24	634,29		33,03600			
			2 - ZÁKLADY										
011	27331-3511		Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	9,891	m3	115,00	1 137,47		2,37736	23,51447			19
			2 - ZÁKLADY spolu :	1 137,47			1 137,47			23,51447			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
271	45157-2111		Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	6,594	m3	47,50	313,22		1,89077	12,46774			19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	313,22			313,22			12,46774			
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
014	61245-1331		Oprava vnút. cem. omiet. stien hladkých plsťou hlad.-30%	71,280	m2	4,19	298,66		0,01412	1,00647			19
011	63131-5611		Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	13,188	m3	134,00	1 767,19		2,42103	31,92854			19
011	63131-5711		Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	13,188	m3	138,00	1 819,94		2,45421	32,36612			19
011	63131-9102		Prípl. k mazaninám za pridanie oceľových vlákien pre obj. vystužen	13,188	m3	37,50	494,55		0,02000	0,26376			19
011	63131-9155		Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 2	13,188	m3	5,65	74,51						19
011	63131-9165		Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	13,188	m3	7,00	92,32		0,01000	0,13188			19
011	63245-0132		Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí h	22,824	m2	14,00	319,54		0,06300	1,43791			19
011	63247-7005		Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	114,120	m2	8,45	964,31		0,00460	0,52495			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	5 831,02			5 831,02			67,65964			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA										

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	271	89940-1111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	11,000	kus	10,10	111,10		0,05339	0,58729			19
	MAT	552 421820	Poklop posúvadlového uzáveru do dlažby	11,000	kus	23,50		258,50	0,01900	0,20900			19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	369,60			111,10	258,50		0,79629			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	003	94394-3221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	1 504,800	m3	0,40	601,92						19
	003	94394-3821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	1 504,800	m3	0,23	346,10						19
	013	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	13,188	m3	77,50	1 022,07				2,000	26,376	19
	013	96105-5111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	9,891	m3	160,00	1 582,56				2,400	23,738	19
	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,685	m3	144,00	98,64				2,200	1,507	19
	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	9,891	m3	67,50	667,64				2,200	21,760	19
	013	96607-9851	Prerušenie oceľ. profilov prierezu do 100 mm2	3 077,200	kus	0,30	923,16						19
	013	97404-2554	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm	219,800	m	9,40	2 066,12				0,033	7,253	19
	013	97802-2161	Otlčenie omietok stien a stropov kanálov výšky nad 1,40 m	71,280	m2	3,03	215,98				0,050	3,564	19
	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	84,199	t	9,85	829,36						19
	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 178,786	t	0,32	377,21						19
	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	84,199	t	8,25	694,64						19
	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	168,398	t	0,92	154,93						19
	013	97908-9000	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládk	84,199	t	15,00	1 262,99						19
	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	137,474	t	22,00	3 024,43						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	13 867,75			13 867,75					84,199	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	24 848,59			23 955,80	892,79		137,47414		84,199	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	351,680	m2	1,80	633,02		0,00040	0,14067			19
	MAT	628 329220	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 42 H	404,432	m2	8,30		3 356,79	0,00485	1,96150			19
	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	39,898	%	2,90	115,70						19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	4 105,51			748,72	3 356,79		2,10217			
			71 - IZOLÁCIE spolu :	4 105,51			748,72	3 356,79		2,10217			
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
			721 - Vnútorná kanalizácia										
	721	72111-0106	Potrubie kanal. z kamenin. rúr tesn. asf. zálievkou DN 125	60,900	m	21,50	1 309,35		0,02215	1,34894			19
	MAT	597 109810	Koleno kamen s tesn DN125mm	22,000	kus	20,00		440,00					19
	721	72111-0107	Potrubie kanal. z kamenin. rúr tesn. asf. zálievkou DN 150	63,300	m	25,50	1 614,15		0,02759	1,74645			19
	MAT	597 115080	Odbočka jedn. kamenin. šikmá bez tesnenia DN 125/150	11,000	kus	28,00		308,00	0,01800	0,19800			19
	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	36,715	%	1,00	36,72						19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	3 708,22			2 960,22	748,00		3,29338			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	3 708,22			2 960,22	748,00		3,29338			
			76 - KONŠTRUKCIE										
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
767	76719-3803		Demontáž vetracích mechanizmov mriežka	35,000	kus	0,30	10,50				0,030	1,050	19
933	33154-0309		Rezanie plechu plameňom hr. plechu do 20mm	147,800	m	4,95	731,61						19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	742,11			742,11					1,050	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	742,11			742,11					1,050	
			77 - PODLAHY										
			776 - Podlahy povlakové										
775	77640-1800		Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	78,400	m	0,30	23,52						19
775	77642-1100		Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	78,400	m	0,60	47,04		0,00002	0,00157			19
MAT	284 1A9002		Sokel 2/4	79,968	m	0,38		30,39					19
775	77651-1810		Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	114,120	m2	0,89	101,57				0,001	0,114	19
775	77652-1100		Lepenie povlakových podláh plastových pásov	114,120	m2	3,27	373,17		0,00036	0,04108			19
MAT	284 122480		Podlahovina NOVOFLOR štandard 1500x1,7	117,544	m2	4,55		534,83	0,00302	0,35498			19
775	77652-5115		Spojovánie podlah z plastov zvarovanie za studena	76,080	m	1,17	89,01		0,00003	0,00228			19
MAT	284 1A9003		Šnúra zvarovacia 4 mm	1,200	kg	6,10		7,32					19
775	99877-6201		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	12,068	%	0,40	4,83						19
			776 - Podlahy povlakové spolu :	1 211,68			639,14	572,54		0,39992		0,114	
			77 - PODLAHY spolu :	1 211,68			639,14	572,54		0,39992		0,114	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
783	78322-5600		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	80,000	m2	4,03	322,40		0,00020	0,01600			19
783	78322-6100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	80,000	m2	1,92	153,60		0,00008	0,00640			19
783	78390-4811		Odhrdzavenie kovových konštrukcií	80,000	m2	0,38	30,40						19
			783 - Nátery spolu :	506,40			506,40			0,02240			
			784 - Maľby										
784	78444-1010		Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	237,600	m2	2,71	643,90		0,00042	0,09979			19
			784 - Maľby spolu :	643,90			643,90			0,09979			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 150,30			1 150,30			0,12219			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	10 917,82			6 240,49	4 677,33		5,91766		1,164	
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
921	21020-0073		Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x60W	28,000	kus	8,15	228,20						19
MAT	348 3E0162		Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 01 Ž 60 W IP 54	28,000	kus	15,90		445,20	0,00190	0,05320			19
921	21020-0073D		DMTZ Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x60W	28,000	kus	4,07	113,96						19
921	21020-2020		Svietidlo výbojkové stropné 1x110W, s okom	132,000	kus	12,90	1 702,80						19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	MAT	348 6E0047	Svietidlo nevýbušné výbojkové 541 33 04 Kt NAV-E 110 W IP 65	132,000	kus	309,00		40 788,00	0,01000	1,32000			19
	921	21020-2020D	DMTZ Svietidlo výbojkové stropné 1x80W, s okom	132,000	kus	6,40	844,80						19
	921	21029-0131	Zistenie závad - svietidlo žiarivkové 1- trub, prostr. prach	18,000	kus	1,82	32,76						19
	921	21029-0562	Výmena transformátora	4,000	kus	3,55	14,20						19
	MAT	921 AN24428	Transformátor LP602050T 230/24V 500VA	4,000	kus	96,50		386,00					19
	921	21029-0583	Výmena žiarovky svietidla IP67	18,000	kus	2,35	42,30						19
	MAT	347 3O258	Žiarovka halog.HALOLINE 64702 500W-R7s	18,000	kus	4,20		75,60	0,00010	0,00180			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	44 673,82			2 979,02	41 694,80		1,37500			
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
	924	24001-0128	Ventilátor radiálny transportný s prevodom d 500	2,000	kus	121,00	242,00						19
	MAT	429 125150	Ventilátor radiálny strednotlakový jednostranný MDI 20/10 T2 1,5 C	2,000	kus	988,80		1 977,60					19
	924	24007-0918	Žalúzie protidažďové na potrubie	3,000	kus	18,70	56,10						19
	MAT	429 728910	Žaluzie protidažďové PK 120792	3,000	kus	23,50		70,50	0,00350	0,01050			19
	924	24007-0952	Mriežka krycia-čelná strana potr. 200x100	32,000	kus	4,30	137,60						19
	MAT	429 731100	Mriežka sacia na potrubie 200x100	32,000	kus	5,95		190,40	0,00040	0,01280			19
	924	24999-0005	Demontáž vzduchotechnických zariadení ventilátorov	16,000	hod	10,50	168,00						19
	924	99024-0292	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	28,422	%	1,60	45,48						19
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	2 887,68			649,18	2 238,50		0,02330			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	47 561,50			3 628,20	43 933,30		1,39830			
			Rozpočet celkom :	83 327,91			33 824,49	49 503,42		144,79010		85,363	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN