114/4-D-14-08

1. vyl.

BP BAU S.R.O.

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa §§ 536 a nasl.
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

„ Rekonštrukcia výrobného objektu P 1“

číslo zmluvy u objednávateľa: 114/4-D-14-08
číslo zmluvy u zhotoviteľa: 07**/2008**
(ďalej aj „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.**
so sídlom Duklianska 60, 972 71 Nováky
konajúci: Ing. Peter TRGIŇA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne
oddiel: Sa vložka: 10406/R
IČO: 36350451
DIČ: 2022114105
IČ DPH: SK 2022114105
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
číslo účtu: 6633270000/11111
tel.: 046/5180 100
fax: 046/5180 102
e-mail: director@vop-novaky.sk
/ďalej aj „objednávateľ“/

Zhotoviteľ: **BP BAU, s.r.o.**
so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra
konajúci: Peter BICKO, konateľ spoločnosti
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre
oddiel: Sro vložka: 871/N
IČO: 34 112 596
DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092
bankové spojenie: Volksbank Slovakia, a.s.
číslo účtu: 4220131609/3100
tel.: 037/653 3107
fax: 037/651 1736
e-mail: bpbau@bpbau.sk
/ďalej aj „zhotoviteľ“/

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť vykonať pre objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia výrobného objektu P 1“ (ďalej aj „dielo“) v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
2. Činnosti smerujúce k realizácii diela zahŕňajú najmä:
   - vybúranie poškodených a nepotrebných konštrukcií
   - nové zvislé konštrukcie
   - oceľová konštrukcia krovu

- sendvičová konštrukcia strechy hr. 100 mm + realizácia
- omietky a potery
- antistatická podlaha
- elektrická kotolňa a rozvody ÚK
- sanitárne zariadenia
- elektroinštalácie
- špeciálne odsávanie vo výbušnom prostredí
- okná, dvere, brány otvárané von

Článok III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v termíne podľa požiadavky objednávateľa a to nasledovne:
   a) začatie : 19.05.2008
   b) ukončenie : 15.07.2008

2. Termíny plnenia zo strany zhotoviteľa platia v prípade dodržania riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením a objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať zmluvnú pokutu.

3. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov, uvedených v tejto zmluve:
   - Ak prekážkou v riadnom vykonávaní diela je rozhodnutie orgánu štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ a ktoré objektívne bráni vo vykonávaní diela,
   - prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa alebo pri neposkytnutí spolupôsobenia objednávateľa podľa článku V. tejto zmluvy,
   - v prípade, ak sa v priestore realizácie diela vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a objektívne bráni vo vykonávaní prác.

   V uvedených prípadoch sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľom požadovanú zmenu termínu rešpektovať, najviac však o dobu trvania uvedenej prekážky.

Článok IV. Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela vo výške podľa položkového rozpisu ceny, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. K cene diela podľa ods. 1 bude účtovaná zhotoviteľom DPH v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty účinnom v čase vystavenia faktúry.

3. Zmluvné strany dohodli platenie ceny nasledovne:
   3.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške: 2 000 000,- Sk (slovom: dvamilióny korún slovenských), ktoré poukáže na účet zhotoviteľa do 30 kalendárnych dní po podpise tejto zmluvy. Preddavkovú faktúru na zálohu vyhotoví a predloží zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy.

   3.2 Čiastkové faktúry budú zhotoviteľom vystavované mesačne na základe objednávateľom odsúhlaseného protokolu o vykonaných prácach a dodávkach. Protokol o vykonaných prácach a dodávkach (ďalej aj „protokol") odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v posledný pracovný deň mesiaca, za ktorý je zhotoviteľ oprávnený fakturovať. Protokol bude vypracovaný na základe skutočne vykonaných prác a dodávok.
   Objednávateľ odsúhlasí, resp. spripomienkuje protokol o vykonaných prácach a dodávkach do tretieho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca, nie však skôr ako tri pracovné dni odo dňa jeho predloženia objednávateľovi, pričom uvedie ním zistené vady diela.

4. Zhotoviteľ vystaví jednotlivé faktúry tak, aby pri ukončení diela zostalo neuhradených 10% z ceny diela, ktoré budú slúžiť ako zábezpeka na odstránenie vád a nedorobkov diela

uvedených v jednotlivých protokoloch o vykonaných prácach a dodávkach. Konečnú faktúru obsahujúcu aj zábezpeku vo výške 10% z ceny diela vystaví zhotoviteľ objednávateľovi do 15 dní po podpísaní zápisnice v zmysle čl. VII tejto zmluvy, t.j. riadnom a včasnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v jednotlivých protokoloch. Protokoly budú prílohou ku konečnej zúčtovacej faktúre. V konečnej faktúre zhotoviteľa budú vysporiadané jednotlivé čiastkové faktúry.

5. Splatnosť faktúr, vrátene konečnej faktúry (10% z ceny diela) je 14 dní od ich preukázateľného doručenia objednávateľovi, pričom faktúry musia spĺňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

6. V prípade, ak dôjde po podpise tejto zmluvy k zmene predmetu plnenia na základe požiadaviek objednávateľa, objednávateľ si tieto zmeny voči zhotoviteľovi uplatní zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ následne ocení objednávateľom požadované zmeny a toto ocenenie odovzdá objednávateľovi v lehote 3 kalendárnych dní od uplatnenia zmien zo strany objednávateľa v stavebnom denníku.
Objednávateľ do 3 kalendárnych dní od doručenia návrhu zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi, či návrh zhotoviteľa na cenu požadovaných zmien diela prijíma alebo nie. Pokiaľ sa v tejto lehote objednávateľ nevyjadrí, znamená to, že odstupuje od svojej požiadavky voči zhotoviteľovi. Ak objednávateľ vo svojom vyjadrení vysloví súhlas s návrhom zhotoviteľa znamená to súčasne, že následne potvrdí dodatok tejto zmluvy, zohľadňujúci príslušné zmeny diela.

   Ak dôjde k zmene predmetu plnenia z iných dôvodov, než je uvedené v bode 7 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ vykoná ocenenie súpisu týchto zmien v tom čase aktuálnymi cenami dodávok a prác, a predloží návrh dodatku k zmluve objednávateľovi. Objednávateľ do 3 kalendárnych dní od doručenia návrhu zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi, či návrh prijíma alebo nie.

7. V prípade, ak z dôvodov nachádzajúcich sa na strane objednávateľa nebude môcť zhotoviteľ vykonať dielo riadne a včas v zmysle zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu prác zrealizovaných na diele do doby vzniku uvedenej prekážky na strane objednávateľa.

Článok V. Spolupôsobenie zmluvných strán

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že v mieste realizácie diela bude okrem vymedzeného času prerušenia výroby vykonávaná riadna výrobná činnosť objednávateľa. Zároveň zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v záujme riadneho výkonu týchto činností objednávateľom zaväzuje dodržiavať všetky objednávateľom stanovené ako aj faktické obmedzenia, ktoré vyplývajú z výrobnej činnosti.

2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi :
   a/ stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať práce na diele, pričom si zmluvné strany dohodli termín odovzdania staveniska dňa 19.05.2008.
   Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska vypracuje zhotoviteľ a následne zmluvné strany podľa faktického stavu staveniska tento zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska doplnia, resp. zmenia. Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska podpíšu k tomu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

3. Na základe dohody zmluvných strán ohľadne podmienok pre vykonávanie diela sa objednávateľ zaväzuje:
   3.1 odpojiť médiá nachádzajúce sa v hale P1 – v čase zhotovovania diela a upraviť ich tak, aby zhotoviteľ mohol nerušene vykonávať príslušné práce podľa časového harmonogramu a to až do doby ukončenia diela;
   3.2 určiť zhotoviteľovi miesto na uskladnenie demontovaných dielov,
   3.3 určiť zhotoviteľovi miesto na UNIMObunku zhotoviteľa v areáli objednávateľa a umožniť zhotoviteľovi používať vopred dohodnuté a označené sociálne zariadenia,
   3.4 určiť zhotoviteľovi odberné miesto elektriky a vody pre účely zhotovovania diela,
   3.5 predložiť zhotoviteľovi povolenie k realizácii diela v zmysle platných právnych predpisov,

4. Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s podmienkami vyplývajúcimi z prevádzky v areáli objednávateľa a povinnosťami zhotoviteľa, ktoré z týchto podmienok vyplývajú.
5. Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s podmienkami BOZP a ochrany majetku a s povinnosťami zhotoviteľa, ktoré z týchto podmienok vyplývajú,
6. Spolupôsobením objednávateľa je aj plnenie jeho peňažných záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť svojich pracovníkov, poučenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane a za inú odbornú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností podľa predmetu zmluvy, v zmysle platných právnych predpisov SR.

Článok VI. Všeobecné dodacie podmienky

1. Zhotoviteľ je povinný viesť od času prevzatia staveniska podľa čl. V tejto zmluvy stavebný denník. Stavebný denník bude prístupný objednávateľovi na stavbe u stavbyvedúceho. V stavebnom denníku sa zaväzujú zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vykonania.

2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy:
   - stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca
   - objednávateľ, prípadne ním poverený stavebný dozor

3. Objednávateľ je oprávnený poveriť fyzickú alebo právnickú osobu ako stavebný dozor. Stavebný dozor menovaný objednávateľom má v rámci kontroly realizácie stavby, udeľovania pokynov a uplatňovania pripomienok vrátane zápisov do stavebného denníka rovnaký rozsah oprávnení ako objednávateľ.
   Objednávateľ poveruje :
   - pre zastupovanie na stavbe v styku so zhotoviteľom: p. P. Mišeje
   - odovzdania staveniska : p. P. Mišeje
   - prevzatia stavby : p. P. Mišeje
   - stavebný dozor : p. M. Hamáček

4. Zhotoviteľ poveruje výkonom činností stavbyvedúceho : oznámený v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska
   - prevzatie staveniska :Ing. Viliam Bobula a stavbyvedúci p. I. Raček
   - odovzdanie stavby : Ing. Viliam Bobula a stavbyvedúci p. I. Raček

5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých pri zhotovovaní diela dováža materiál a prepravuje mechanizmy.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na diele v lehote, dohodnutej pri preberacom konaní a zároveň sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady stráženie staveniska.

7. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela a to prostredníctvom kontrolných porád stavby organizovaných zhotoviteľom za účasti zástupcov zhotoviteľa ako i oprávnených zástupcov objednávateľa. Čas a miesto konania takejto kontrolnej porady je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi najneskôr 24 hodín pred jej konaním.

8. V prípade, ak v priebehu realizácie diela objednávateľ dá pokyn k prerušeniu prác, zhotoviteľovi sa týmto prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po odpadnutí prekážky sa predĺži príslušná lehota plnenia o dobu prerušenia prác, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ súčasne nahradí zhotoviteľovi vzniknuté a preukázané náklady.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci, požiarnu ochranu a ochranu zdravia svojich pracovníkov počas realizácie diela v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

vo výbušnom prostredí a vyhl. č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a ostatných platných právnych predpisov.

10. Objednávateľ zabezpečí pred začatím prác na diele v jeho priestoroch prvé poučenie vedúceho stavby o predpisoch BOZP a PO týkajúcich sa jestvujúcej prevádzky ; o tomto poučení spíšu zmluvné strany zápis. Vedúci stavby poučí o horeuvedených predpisoch a o povinnostiach a záväzkoch z nich vyplývajúcich všetkých pracovníkov zhotoviteľa a o ich poučení urobí záznam do stavebného denníka. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pracovníkom, ktorý neboli poučení podľa horeuvedeného nepovolí vstup na stavenisko.

11. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce na diele včas a kvalitne podľa schváleného projektu stavby, dodržiavať zákony, vyhlášky, STN, technologické postupy a podmienky uvedené v Ohlásení stavebných úprav.

12. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom odovzdania a prevzatia bude ukončené dielo. Ukončením diela sa rozumie dielo bez vád a nedorobkov. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude podpísaná zástupcami oboch zmluvných strán. Podmienkou úhrady konečnej faktúry zhotoviteľa bude prevzatie ukončeného diela bez vád a nedorobkov.

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Objednávateľ písomne oznámi dátum uskutočnenia preberacieho konania v lehote najneskôr do 10 (slovom: desať) dní od vyššie uvedeného oznámenia zhotoviteľa, že dielo je riadne ukončené.

3. K odovzdaniu a prevzatiu stavby zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá :
- atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode materiálov, zariadení použitých na stavbe,

4. Z preberacieho konania sa vyhotoví podľa predpisov ISO protokol (ďalej len „Protokol ISO“) –, ktorý bude obsahovať
   - zhodnotenie kvality odovzdávaného diela,
   - súpis zistených vád a nedorobkov,
   - dohodu o spôsobe a lehotách na odstránenie prípadných vád a nedorobkov diela,
   - záručné lehoty,
   - dodatočne požadované naviac práce zo strany objednávateľa,
   - súpis všetkých odovzdávaných dokladov,
   - prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá

5. Protokol ISO vyhotoví zhotoviteľ v 4-och vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

6. Objednávateľ sa stane vlastníkom celého diela po podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň s prevzatím diela prechádza na objednávateľa i nebezpečenstvo škody na diele.

Článok VIII. Záručná lehota a zmluvné pokuty

1. Záručná lehota diela začína plynúť dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami a zhotoviteľ poskytuje záručnú lehotu v trvaní :
- 36 mesiacov na celé dielo

- 24 mesiacov na ostatné stavebné práce s výnimkou tých zariadení, na ktoré poskytuje zhotoviteľ záručnú lehotu podľa ich výrobcov; v takomto prípade bude poskytnutá záručná lehota v trvaní podľa záručných listov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

2. Ak zhotoviteľ nesplní zmluvne dohodnutý termín zhotovenia diela podľa čl. III. bod 1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý i začatý deň omeškania. Nárok objednávateľa na náhradu škody vzniknutej omeškaním zhotoviteľa s vykonaním diela nie je týmto dotknutý.

3. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr, zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.

Článok IX. Záverečné ujednania

1. Právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a zmluvnými ujednaniami.

2. Akékoľvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané.

3. V prípade, že orgán štátnej správy alebo štátneho dohľadu SR vydá rozhodnutie, ktoré bude znamenať zmenu názorov na predtým schválené alebo doporučené riešenie a toto zapríčiní dodatočné náklady alebo posunutie termínov, bude táto skutočnosť zmluvnými stranami prerokovaná. Tak isto sa bude postupovať aj pri zmenách zákonov Slovenskej republiky.

4. Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami §§ 344 – 351 Obchodného zákonníka. Podstatným porušením zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. III tejto zmluvy o viac ako 30 dní a prípad, že zhotoviteľ dielo riadne nezhotovuje a ani v primeranej lehote nevykonal nápravu.

5. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť, ak omeškanie zhotoviteľa a/alebo objednávateľa z dôvodov vzniku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť prekročí 3 mesiace, a ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, a nedôjde k dohode o predmete, čase a cene plnenia, má strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.
Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahujú ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť prejavením súhlasu s celým jej obsahom dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po vzájomnom podpísaní objednávateľ si ponechá dve vyhotovenia a zhotoviteľ tiež dve vyhotovenia.

Nitra, dňa 19.05.2008

Zhotoviteľ : .....
Peter Bicko, konateľ

BP BAU, s.r.o.
Železničiarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092

Nováky, dňa 19.5.2008

Objednávateľ : .....
Ing. Peter TRGINA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Vojenský opravárenský podnik Nováky,
akciová spoločnosť
Duklianska 60
972 71 NOVÁKY

príloha č. 1 : Položkový rozpis ceny
príloha č. 2 : Projektová dokumentácia

Stavba: **VOP Nováky, Hala P1**

Začatie: 15.05.2008 Dokončenie: 18.07.2008

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení
1	Búranie stien	15.5. 08	23.5. 08
2	Vonkajšie lešenie	19.5. 08	26.5. 08
3	Zvislé konštrukcie	27.5. 08	3.6. 08
4	Debnenie venca	30.5. 08	5.6. 08
5	Výstuž+betonáž venca	6.6. 08	10.6. 08
6	Montáž OK strechy	11.6. 08	16.6. 08
7	Sendvičová stena+klamp. Prác	7.7. 08	15.7. 08
8	Otlčenie vnútorných omietok	6.6. 08	12.6. 08
9	Zvislé konštrukcie	11.6. 08	23.6. 08
10	Vnútorné omietky	13.6. 08	30.6. 08
11	Vysprávky vonk. omietok	19.6. 08	4.7. 08
12	HM-elektro	3.7. 08	8.7. 08
13	HM-ÚK	3.7. 08	8.7. 08
14	HM-ZT	3.7. 08	7.7. 08
15	HM-VZT	7.7. 08	10.7. 08
16	Potery	2.7. 08	7.7. 08
17	Maľovky	30.6. 08	8.7. 08
18	Obklady a dlažby	23.6. 08	4.7. 08
19	Osadenie okien a dverí	23.6. 08	30.6. 08
20	Kompletáž El.,ÚK,ZT, VZT	7.7. 08	11.7. 08
21	Dokončovacie práce	1.7. 08	18.7. 08



Spracoval: Technický úsek BP BAU, s.r.o. Nitra

PRÍLOHA Č.1 ZMLUVY O DIELO Č. 114/4-D-14-08
Č.07/2008

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sklad č. 5	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Sliač
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o.,		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	M. Miškovič	[redacted]	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	44 504	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		303 587
2		Montáž	14 466 935	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		404 783
3	PSV	Dodávky	825 562	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0
4		Montáž	1 185 368	11				16	Prevádzkové vplyvy		811 590
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné		0
6		Montáž	3 716 780					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		20 239 148	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		1 519 960
20	HZS		23 940	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Vojenský opravárenský podnik Nováky,
akciová spoločnosť
Duklianska 60
972 71 NOVÁKY

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

BP BAU, s.r.o.
Železničiarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		21 783 047,90
24	19 %	21 783 047,90	4 138 779,10
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**25 921 827,00**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	723 064,72
	Cena s DPH	860 447,02
	Prevodný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia objektov stavby

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: **Sklad č. 5**
Dátum:
Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o.,
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH SKK	Cena bez DPH EUR	DPH SKK	Cena s DPH SKK	Cena s DPH EUR	ZRN SKK	HZS SKK	VRN SKK	Kompletačná činnosť SKK
1A	**Sklad č. 5**	**21783047,90**	**723064,72**	**4138779,10**	**25921827,00**	**860447,02**	**20239147,90**	**23940,00**	**1519960,00**	**0,00**
0001	Sklad P 11	19 016 905,90	631 245,63	3 613 212,10	22 630 118,00	751 182,30	17 688 499,60	0,00	1 328 406,30	0,00
01	Dodávka a montáž elektroinštalácie	2 766 142,00	91 819,09	525 567,00	3 291 709,00	109 264,72	2 550 648,30	23 940,00	191 553,70	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sklad č. 5	JKSO	
Názov objektu	Sklad P 11	EČO	
Názov časti		Miesto	Sliač
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o.,		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	M. Miškovič	[redacted]

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	44 504	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	1,50%	265 328
2		Montáž	14 458 451	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	2,00%	353 770
3	PSV	Dodávky	825 562	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	1 185 368	11				16	Prevádzkové vplyvy	4,01%	709 309
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	1 174 615					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		17 688 500	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		1 328 406
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		19 016 905,90
24	19 %	19 016 905,90	3 613 212,10
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**22 630 118,00**

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Vojenský opravárenský podnik Nováky, akciová spoločnosť
Dukliánska 60
972 71 NOVÁKY

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	631 245,63
	Cena s DPH	751 182,30
	Prevodný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

BP BAU, s.r.o.
Železničiarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sklad č. 5
Objekt: Sklad P 11
Časť:
JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o.,
Dátum: [redacted]

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**44 504,20**	**14 463 511,50**	**14 508 015,70**	**481 577,90**	**308,294**	**953,443**
1	**Zemné práce**	**25 741,40**	**139 258,30**	**164 999,70**	**5 476,99**	**0,116**	**0,000**
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**18 762,80**	**859 836,90**	**878 599,70**	**29 164,17**	**138,022**	**0,000**
4	**Vodorovné konštrukcie**	**0,00**	**6 975 328,30**	**6 975 328,30**	**231 538,48**	**68,329**	**0,000**
5	**Komunikácie**	**0,00**	**154 524,90**	**154 524,90**	**5 129,29**	**5,971**	**0,000**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**0,00**	**4 129 114,00**	**4 129 114,00**	**137 061,48**	**93,436**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,00**	**2 205 449,10**	**2 205 449,10**	**73 207,50**	**2,420**	**953,443**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**825 562,00**	**1 185 367,50**	**2 010 929,50**	**66 750,63**	**5,447**	**0,533**
721	**Zdravotechnika**	**0,00**	**215 108,90**	**215 108,90**	**7 140,31**	**0,000**	**0,000**
733	**Ústredné kúrenie**	**0,00**	**623 309,80**	**623 309,80**	**20 690,09**	**0,000**	**0,000**
766	**Konštrukcie stolárske**	**761 904,50**	**126 163,80**	**888 068,30**	**29 478,47**	**1,028**	**0,000**
771	**Podlahy z dlaždíc**	**22 397,60**	**60 204,00**	**82 601,60**	**2 741,87**	**1,202**	**0,000**
776	**Podlahy povlakové**	**0,00**	**35 475,80**	**35 475,80**	**1 177,58**	**0,000**	**0,533**
781	**Dokončovacie práce a obklady**	**41 259,90**	**15 227,30**	**56 487,20**	**1 875,03**	**2,634**	**0,000**
783	**Dokončovacie práce - nátery**	**0,00**	**3 155,90**	**3 155,90**	**104,76**	**0,003**	**0,000**
784	**Dokončovacie práce - maľby**	**0,00**	**106 722,00**	**106 722,00**	**3 542,52**	**0,580**	**0,000**
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**1 169 554,40**	**1 169 554,40**	**38 822,09**	**0,000**	**0,000**
24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**	**0,00**	**1 169 554,40**	**1 169 554,40**	**38 822,09**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**870 066,20**	**16 818 433,40**	**17 688 499,60**	**587 150,62**	**313,741**	**953,976**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Sklad č. 5
Objekt: Sklad P 11
Časť:
JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o.,
Dátum: [redacted]

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**44 504,20**	**14 463 511,50**	**14 508 015,70**	**481 577,90**	**308,294**
	1		**Zemné práce**					**25 741,40**	**139 258,30**	**164 999,70**	**5 476,99**	**0,116**
1	001	111203201	Odstránenie krovín s priemerom kmeňa do 100mm	ks	4,000	101,70	3,38	0,00	406,80	406,80	13,50	0,000
2	001	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4	m2	500,950	131,30	4,36	0,00	65 774,70	65 774,70	2 183,32	0,000
3	001	131301101	Výkop nezapaženej jamy, do 100 m3	m3	62,500	348,60	11,57	0,00	21 787,50	21 787,50	723,21	0,000
4	001	215901101	Zrovnanie a zhutnenie podložia z rastlej horniny	m2	16,000	419,00	13,91	0,00	6 704,00	6 704,00	222,53	0,000
5	946	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	m3	17,300	292,50	9,71	0,00	5 060,30	5 060,30	167,97	0,000
6	231	180404111	Založenie trávnika výsevom na vrstve ornice	m2	500,950	78,90	2,62	0,00	39 525,00	39 525,00	1 311,99	0,000
7	*005*	*0057212500*	*Osivo ladenka obecná*	*kg*	*115,900*	*222,10*	*7,37*	*25 741,40*	*0,00*	*25 741,40*	*854,46*	*0,116*
	3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**18 762,80**	**859 836,90**	**878 599,70**	**29 164,17**	**138,022**
8	011	310272110	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300	m3	95,540	5 628,20	186,82	0,00	537 718,20	537 718,20	17 848,97	72,362
9	011	310272100	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150	m3	37,110	5 611,90	186,28	0,00	208 257,60	208 257,60	6 912,89	27,741
13	011	312272101	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.440	m3	6,300	5 630,70	186,90	0,00	35 473,40	35 473,40	1 177,50	3,613
91	011	3122721011	Zamurovanie otvorov v stenách	m2	58,500	1 244,50	41,31	0,00	72 803,30	72 803,30	2 416,63	33,547
14	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	14,000	203,20	6,75	0,00	2 844,80	2 844,80	94,43	0,128
15	*593*	*5934113100*	*POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1250mm*	*ks*	*14,000*	*683,20*	*22,68*	*9 564,80*	*0,00*	*9 564,80*	*317,49*	*0,245*
16	012	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	9,000	304,40	10,10	0,00	2 739,60	2 739,60	90,94	0,103
17	*593*	*5934113500*	*POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x2250mm*	*ks*	*9,000*	*1 022,00*	*33,92*	*9 198,00*	*0,00*	*9 198,00*	*305,32*	*0,284*
	4		**Vodorovné konštrukcie**					**0,00**	**6 975 328,30**	**6 975 328,30**	**231 538,48**	**68,329**
18	011	417321313	Betón stužujúcich pásov,vencov a stav. konštrukcií železový tr. B 20 (C 16/20)	m	26,340	5 484,30	182,05	0,00	144 456,50	144 456,50	4 795,08	63,773
19	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	131,650	1 016,80	33,75	0,00	133 861,70	133 861,70	4 443,39	0,450
20	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	131,650	418,70	13,90	0,00	55 121,90	55 121,90	1 829,71	0,000
21	011	4173616200	Oceľová konštrukcia väzníkov	kpl	1,000	1 328 616,80	44 102,00	0,00	1 328 616,80	1 328 616,80	44 102,00	1,072
80	011	41736162001	D + M profilov P 0,6/120 9002	kpl	1,000	53 865,00	1 787,99	0,00	53 865,00	53 865,00	1 787,99	1,072
22	011	417361621	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10338	t	0,832	97 434,10	3 234,22	0,00	81 065,20	81 065,20	2 690,87	0,892

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

23	011	4175564874	Dodávka + montáž sendvičového strešného plášťa, vrátane klampiarskych prác	kpl	1,000	5 178 341,20	171 889,44	0,00	5 178 341,20	5 178 341,20	171 889,44	1,072
		5	**Komunikácie**					**0,00**	**154 524,90**	**154 524,90**	**5 129,29**	**5,971**
24	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	29,500	1 643,50	54,55	0,00	48 483,30	48 483,30	1 609,35	5,971
25	R	5642311111	D + M žumpy 10 m3	ks	1,000	106 041,60	3 519,94	0,00	106 041,60	106 041,60	3 519,94	0,000
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**0,00**	**4 129 114,00**	**4 129 114,00**	**137 061,48**	**93,436**
26	014	612421331112	Antistatická podlaha	m2	425,000	2 220,50	73,71	0,00	943 712,50	943 712,50	31 325,52	7,202
73	014	612421331113	Vyrovnávací anhydritový poter s priem. hr. 3,00 cm	m2	458,000	1 335,80	44,34	0,00	611 796,40	611 796,40	20 307,92	7,762
27	011	612463165	Vonkajšia omietka stien štruktúrovaná strednozrnná	m2	615,000	499,90	16,59	0,00	307 438,50	307 438,50	10 205,09	2,276
28	011	625251050	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 hr. 8cm	m2	615,000	1 756,50	58,31	0,00	1 080 247,50	1 080 247,50	35 857,65	14,446
29	011	632451051	Vysprávka cem. poterov, poter hr. 4 cm 40 % plochy	m2	199,000	154,10	5,12	0,00	30 665,90	30 665,90	1 017,92	4,364
30	011	953945111	Osadenie rohových líšt	m	455,000	129,40	4,30	0,00	58 877,00	58 877,00	1 954,36	0,000
31	015	612456151	Vnútorná omietka jednovrstvová	m2	1 386,000	372,10	12,35	0,00	515 730,60	515 730,60	17 119,12	41,711
32	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	2 001,000	199,10	6,61	0,00	398 399,10	398 399,10	13 224,43	3,922
33	321	978027111	Osekanie vnútor. omietok v množstve 30 %	m2	415,800	120,60	4,00	0,00	50 145,50	50 145,50	1 664,53	0,337
34	014	612421331	Vysprávky vnútorných vápenných - vápennocementových omietok , v množstve opravenej plochy 30 %	m2	415,800	139,80	4,64	0,00	58 128,80	58 128,80	1 929,52	7,047
35	321	9780271121	Osekanie vonk. omietok v množstve 40 %	m2	246,000	124,90	4,15	0,00	30 725,40	30 725,40	1 019,90	0,200
36	014	6124213311	Vysprávky vonk. vápenných - vápennocementových omietok , v množstve opravenej plochy 40 %	m2	246,000	175,80	5,84	0,00	43 246,80	43 246,80	1 435,53	4,169
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,00**	**2 205 449,10**	**2 205 449,10**	**73 207,50**	**2,420**
71	015	939901211	Brúsenie podláh na plochách rovinných	m2	425,000	662,70	22,00	0,00	281 647,50	281 647,50	9 348,98	0,000
72	015	9399012111	Brúsenie anhydritovej podlahy z technologikcých dôvodov	m2	425,000	504,60	16,75	0,00	214 455,00	214 455,00	7 118,60	0,000
37	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	828,000	37,10	1,23	0,00	30 718,80	30 718,80	1 019,68	0,000
38	003	941944051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podlahy šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	828,000	179,60	5,96	0,00	148 708,80	148 708,80	4 936,23	0,000
39	003	941944191	Príplatok za prvý a každý ďalší aj začatý mesiac použitia lešenia k cene -4031	m2	1 656,000	478,80	15,89	0,00	792 892,80	792 892,80	26 319,22	0,513
40	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	163,000	262,30	8,71	0,00	42 754,90	42 754,90	1 419,20	1,008
41	211	961021112	Búranie muriva atikového z tehál pálených	m3	17,950	1 955,90	64,92	0,00	35 108,40	35 108,40	1 165,39	0,000
89	013	9630513131	Presun vojenského materiálu a regálových políc	hod	44,500	399,00	13,24	0,00	17 755,50	17 755,50	589,37	0,074
90	013	9630513132	Čistenie podlahy a vyvážaanie odpadu	hod	50,000	399,00	13,24	0,00	19 950,00	19 950,00	662,22	0,084
42	013	971042251	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách	m3	0,680	3 179,60	105,54	0,00	2 162,10	2 162,10	71,77	0,000
43	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	11,700	1 295,20	42,99	0,00	15 153,80	15 153,80	503,01	0,015
44	013	9710422511	Vybúranie žel.-bet. konzoly	m3	1,973	6 614,60	219,56	0,00	13 050,60	13 050,60	433,20	0,001

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

45	013	9710422512	Vybúranie žel.-bet. markízy	m3	9,795	6 375,40	211,62	0,00	62 447,00	62 447,00	2 072,86	0,007
46	013	9710422513	Vybúranie stĺpikov bleskozvodu	m3	0,972	12 946,90	429,76	0,00	12 584,40	12 584,40	417,73	0,001
47	013	9710422514	Odpaľovanie výstuže	kg	540,000	81,10	2,69	0,00	43 794,00	43 794,00	1 453,69	0,369
48	013	9710422515	Vybúranie väzníkov	m3	0,910	5 789,80	192,19	0,00	5 268,70	5 268,70	174,89	0,001
49	013	971033691	Vybúranie otvorov v murive tehl. -1,875 t	m3	9,720	1 759,20	58,39	0,00	17 099,40	17 099,40	567,60	0,013
50	013	963051313	Búranie železobetónových stropov -2,400 t	m3	6,200	10 558,70	350,48	0,00	65 463,90	65 463,90	2 173,00	0,010
51	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien -0,082 t	m2	109,500	403,90	13,41	0,00	44 227,10	44 227,10	1 468,07	0,294
52	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	25,800	179,40	5,95	0,00	4 628,50	4 628,50	153,64	0,030
53	013	968072865	Vybúranie a vybratie oc. mreží -0,007 t	m2	245,347	229,20	7,61	0,00	56 233,50	56 233,50	1 866,61	0,000
54	013	9680728651	Vybúranie oceľ. dverí vnút. a vonk.	m2	25,800	603,00	20,02	0,00	15 557,40	15 557,40	516,41	0,000
55	013	9680728652	Vybúranie okenných krídel a rámov	m2	109,500	308,40	10,24	0,00	33 769,80	33 769,80	1 120,95	0,000
56	013	965043320	Búranie poterov v množstve 40 % búranej blochy	m2	213,000	582,40	19,33	0,00	124 051,20	124 051,20	4 117,75	0,000
75	013	9696464846	Odvoz odpadu na skládku + poplatok za uloženie sutiny	t	60,000	1 766,10	58,62	0,00	105 966,00	105 966,00	3 517,43	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**825 562,00**	**1 185 367,50**	**2 010 929,50**	**66 750,63**	**5,447**
		721	**Zdravotechnika**					**0,00**	**215 108,90**	**215 108,90**	**7 140,31**	**0,000**
77	R	721-1	Zdravotechnika	kpl	1,000	114 140,60	3 788,77	0,00	114 140,60	114 140,60	3 788,77	0,000
79	R	721-2	WC deliace priečky	kpl	1,000	100 968,30	3 351,53	0,00	100 968,30	100 968,30	3 351,53	0,000
		733	**Ústredné kúrenie**					**0,00**	**623 309,80**	**623 309,80**	**20 690,09**	**0,000**
76	R	733-1	Ústredné kúrenie	kpl	1,000	536 859,80	17 820,48	0,00	536 859,80	536 859,80	17 820,48	0,000
78	R	733-2	Rozvody stlačeného vzduchu	kpl	1,000	86 450,00	2 869,61	0,00	86 450,00	86 450,00	2 869,61	0,000
		766	**Konštrukcie stolárske**					**761 904,50**	**126 163,80**	**888 068,30**	**29 478,47**	**1,028**
57	766	766623734	Montáž oceľ. okien, dverí brán a mreží	kpl	1,000	126 163,80	4 187,87	0,00	126 163,80	126 163,80	4 187,87	0,004
58	*611*	*61127501000*	*Brána 1500/2350*	*ks*	*5,000*	*37 120,30*	*1 232,17*	*185 601,50*	*0,00*	*185 601,50*	*6 160,84*	*0,120*
81	*611*	*6112750100*	*Vnútorné dvere 900/1970*	*ks*	*7,000*	*17 263,40*	*573,04*	*120 843,80*	*0,00*	*120 843,80*	*4 011,28*	*0,168*
82	*611*	*61127513000*	*Dvere zateplené 800/1900*	*ks*	*4,000*	*16 744,70*	*555,82*	*66 978,80*	*0,00*	*66 978,80*	*2 223,29*	*0,100*
83	*611*	*61127571000*	*Dvere nezateplené 800/1900*	*ks*	*5,000*	*14 935,90*	*495,78*	*74 679,50*	*0,00*	*74 679,50*	*2 478,91*	*0,055*
88	*611*	*611275710001*	*Dvere nezateplené 600/1900*	*ks*	*3,000*	*13 605,90*	*451,63*	*40 817,70*	*0,00*	*40 817,70*	*1 354,90*	*0,033*
59	*611*	*61127513001*	*Okno s vetraním 1600/2100*	*ks*	*12,000*	*14 157,90*	*469,96*	*169 894,80*	*0,00*	*169 894,80*	*5 639,47*	*0,300*
60	*611*	*61127571003*	*Okno s vetraním 1170/1400*	*ks*	*2,000*	*10 453,80*	*347,00*	*20 907,60*	*0,00*	*20 907,60*	*694,01*	*0,022*
84	*611*	*6112751300*	*Okno s vetraním 1500/1400*	*ks*	*2,000*	*11 192,00*	*371,51*	*22 384,00*	*0,00*	*22 384,00*	*743,01*	*0,050*
85	*611*	*6112757100*	*Mreža na okno 1600/2100*	*ks*	*12,000*	*4 016,60*	*133,33*	*48 199,20*	*0,00*	*48 199,20*	*1 599,92*	*0,132*
86	*611*	*61127571011*	*Mreža na okno 1170/1400*	*ks*	*2,000*	*2 673,30*	*88,74*	*5 346,60*	*0,00*	*5 346,60*	*177,47*	*0,022*
87	*611*	*61127571012*	*Mreža na okno 1500/1400*	*ks*	*2,000*	*3 125,50*	*103,75*	*6 251,00*	*0,00*	*6 251,00*	*207,50*	*0,022*
		771	**Podlahy z dlaždíc**					**22 397,60**	**60 204,00**	**82 601,60**	**2 741,87**	**1,202**
61	771	771445018	Montáž soklíkov z obkladačiek keramických výšky 10 cm	m	307,910	147,50	4,90	0,00	45 416,70	45 416,70	1 507,56	0,697
62	771	771576105	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad.150x150mm	m2	33,200	445,40	14,78	0,00	14 787,30	14 787,30	490,85	0,163

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

63	*597*	*5978166000*	*Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A 150x150*	*m2*	*33,864*	*661,40*	*21,95*	*22 397,60*	*0,00*	*22 397,60*	*743,46*	*0,342*
		776	**Podlahy povlakové**					**0,00**	**35 475,80**	**35 475,80**	**1 177,58**	**0,000**
64	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy	m2	532,670	66,60	2,21	0,00	35 475,80	35 475,80	1 177,58	0,000
		781	**Dokončovacie práce a obklady**					**41 259,90**	**15 227,30**	**56 487,20**	**1 875,03**	**2,634**
65	771	781441012	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 150 x 150 mm	m2	33,200	427,60	14,19	0,00	14 196,30	14 196,30	471,23	1,754
66	*597*	*5978150000*	*Obkladačky pórov. jednofar. hladké A 150x150 la*	*m2*	*71,400*	*529,10*	*17,56*	*37 777,70*	*0,00*	*37 777,70*	*1 253,99*	*0,721*
67	771	781672102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických kladených do malty akejkoľvek veľ.	m	8,700	118,50	3,93	0,00	1 031,00	1 031,00	34,22	0,066
68	*597*	*5978152000*	*Obkladačky pórov. jednofar. hladké A 200x100 la*	*m2*	*8,874*	*392,40*	*13,03*	*3 482,20*	*0,00*	*3 482,20*	*115,59*	*0,093*
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,00**	**3 155,90**	**3 155,90**	**104,76**	**0,003**
69	783	783112110	Nátery oceľových konštrukcií základ + 2* syntetický vrchný	m2	11,000	286,90	9,52	0,00	3 155,90	3 155,90	104,76	0,003
		784	**Dokončovacie práce - maľby**					**0,00**	**106 722,00**	**106 722,00**	**3 542,52**	**0,580**
70	784	784422271	Maľby dvojnásobné s pačokovaním jednofarebné biele	m2	1 386,000	77,00	2,56	0,00	106 722,00	106 722,00	3 542,52	0,580
		M	**Práce a dodávky M**					**0,00**	**1 169 554,40**	**1 169 554,40**	**38 822,09**	**0,000**
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**					**0,00**	**1 169 554,40**	**1 169 554,40**	**38 822,09**	**0,000**
74	R	24-m001	D + M VZT jednotiek	kpl	1,000	1 169 554,40	38 822,09	0,00	1 169 554,40	1 169 554,40	38 822,09	0,000
			Celkom					**870 066,20**	**16 818 433,40**	**17 688 499,60**	**587 150,62**	**313,741**

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sklad č. 5	JKSO	
Názov objektu	Dodávka a montáž elektroinštalácie	EČO	
Názov časti		Miesto	Sliač
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o.,		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	M. Miškovič	[redacted]

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	1,50%	38 260
2		Montáž	8 484	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	2,00%	51 013
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11				16	Prevádzkové vplyvy	4,01%	102 281
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	2 542 165					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		2 550 648	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		191 554
20	HZS		23 940	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		2 766 142,00
		24	19 %	2 766 142,00	525 567,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**3 291 709,00**

Objednávateľ		Celkové náklady v	EUR
		Celkom bez DPH	91 819,09
		Cena s DPH	109 264,72
Dátum a podpis	Pečiatka	Prevodný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Vojenský opravárenský podnik Nováky,
akciová spoločnosť
Duklianska 60
972 71 NOVÁKY

Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
		26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kĺzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0

BP BAU, s.r.o.
Železničiarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sklad č. 5
Objekt: Dodávka a montáž elektroinštalácie
Časť:
JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o.,
Dátum: [redacted]

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,00**	**8 483,50**	**8 483,50**	**281,60**	**0,032**	**0,094**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,00**	**8 483,50**	**8 483,50**	**281,60**	**0,032**	**0,094**
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**387 405,90**	**2 542 164,80**	**84 384,41**	**0,196**	**0,000**
21-M	**Elektromontáže**	**0,00**	**387 405,90**	**2 542 164,80**	**84 384,41**	**0,196**	**0,000**
OST	**Ostatné**	**0,00**	**0,00**	**23 940,00**	**794,66**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**0,00**	**395 889,40**	**2 574 588,30**	**85 460,68**	**0,228**	**0,094**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: **Sklad č. 5**
Objekt: **Dodávka a montáž elektroinštalácie**
Časť:
JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o.,
Dátum: [redacted]

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**0,00**	**8 483,50**	**8 483,50**	**281,60**	**0,032**
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,00**	**8 483,50**	**8 483,50**	**281,60**	**0,032**
1	013	971033161	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 600 mm -0,002 t	ks	47,000	180,50	5,99	0,00	8 483,50	8 483,50	281,60	0,032
	M		**Práce a dodávky M**					**0,00**	**387 405,90**	**2 542 164,80**	**84 384,41**	**0,196**
	21-M		**Elektromontáže**					**0,00**	**387 405,90**	**2 542 164,80**	**84 384,41**	**0,196**
2	921	210010053	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6021, 21 mm	m	30,000	35,80	1,19	0,00	1 074,00	1 074,00	35,65	0,000
3	*345*	*3457112300*	*Rúrka inštalačná oceľová závitová 6021*	*m*	*30,000*	*181,90*	*6,04*	*0,00*	*0,00*	*5 457,00*	*181,14*	*0,027*
4	921	210010105	Lišta elektroinšt. vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ MARS 40/20 vkladací	m	400,000	61,80	2,05	0,00	24 720,00	24 720,00	820,55	0,000
5	*345*	*3451307000*	*Žľab MARS 40/20*	*m*	*420,000*	*53,20*	*1,77*	*0,00*	*0,00*	*22 344,00*	*741,68*	*0,000*
6	*345*	*3451519300*	*Kryt žlabu 40/20*	*ks*	*420,000*	*29,30*	*0,97*	*0,00*	*0,00*	*12 306,00*	*408,48*	*0,000*
7	*345*	*3451519400*	*Spojka žlabu 20*	*ks*	*60,000*	*6,70*	*0,22*	*0,00*	*0,00*	*402,00*	*13,34*	*0,000*
8	*345*	*3451519500*	*Nosník žlabu*	*ks*	*200,000*	*47,90*	*1,59*	*0,00*	*0,00*	*9 580,00*	*318,00*	*0,000*
9	921	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	5,000	145,00	4,81	0,00	725,00	725,00	24,07	0,000
10	*345*	*3450911500*	*Krabica KR-97/5*	*ks*	*5,000*	*111,70*	*3,71*	*0,00*	*0,00*	*558,50*	*18,54*	*0,000*
11	921	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	2,000	244,10	8,10	0,00	488,20	488,20	16,21	0,000
12	*345*	*3450927500*	*Krabica 6455-12 acid*	*ks*	*2,000*	*121,00*	*4,02*	*0,00*	*0,00*	*242,00*	*8,03*	*0,000*
13	*345*	*3450938000*	*Rozvodka krabicová Stahl*	*ks*	*34,000*	*3 622,90*	*120,26*	*0,00*	*0,00*	*123 178,60*	*4 088,78*	*0,000*
14	921	210020311	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 250/100 mm vč. veka a podp.	m	208,000	279,60	9,28	0,00	58 156,80	58 156,80	1 930,45	0,000
15	*345*	*3451312800*	*Žľab MARS 200/100 2m*	*m*	*104,000*	*461,00*	*15,30*	*0,00*	*0,00*	*47 944,00*	*1 591,45*	*0,000*
16	*345*	*3451312900*	*Kryt žlabu 200*	*m*	*104,000*	*287,30*	*9,54*	*0,00*	*0,00*	*29 879,20*	*991,81*	*0,000*
17	*345*	*3451370500*	*Nosník žľabu MARS 250*	*ks*	*120,000*	*124,10*	*4,12*	*0,00*	*0,00*	*14 892,00*	*494,32*	*0,000*
18	*345*	*3451384000*	*Spojka žlabu 100*	*ks*	*240,000*	*8,90*	*0,30*	*0,00*	*0,00*	*2 136,00*	*70,90*	*0,000*
19	*345*	*3451384500*	*Pružný uzáver žlabu*	*ks*	*420,000*	*11,80*	*0,39*	*0,00*	*0,00*	*4 956,00*	*164,51*	*0,000*
20	*345*	*3450803400*	*Koleno vnútorná 200/100 MARS*	*ks*	*6,000*	*438,90*	*14,57*	*0,00*	*0,00*	*2 633,40*	*87,41*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

21	345	3450900100	Kryt kolena MARS 200	ks	6,000	186,70	6,20	0,00	0,00	1 120,20	37,18	0,000
22	921	210021011	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm kruhové-P 16-21 bez závitu	ks	60,000	69,80	2,32	0,00	4 188,00	4 188,00	139,02	0,000
23	345	3451010400	Vývodka PG-21	ks	60,000	12,40	0,41	0,00	0,00	744,00	24,70	0,000
24	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	158,000	20,60	0,68	0,00	3 254,80	3 254,80	108,04	0,000
25	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	20,60	0,68	0,00	206,00	206,00	6,84	0,000
26	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	29,70	0,99	0,00	594,00	594,00	19,72	0,000
27	921	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	4,000	95,50	3,17	0,00	382,00	382,00	12,68	0,000
28	345	3452119900	Káblové oko 70 AL 617110	ks	4,000	20,50	0,68	0,00	0,00	82,00	2,72	0,000
29	921	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	14,000	121,80	4,04	0,00	1 705,20	1 705,20	56,60	0,000
30	345	3452120200	Káblové oko 120 Al 617145	ks	14,000	67,20	2,23	0,00	0,00	940,80	31,23	0,000
31	921	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	6,000	183,00	6,07	0,00	1 098,00	1 098,00	36,45	0,000
32	345	3452121000	Káblové oko 240 Al 617210	ks	6,000	86,50	2,87	0,00	0,00	519,00	17,23	0,000
33	921	210100643	Koncovka staničná pre celoplast. káble do 1 kV 3x150+70	ks	2,000	951,00	31,57	0,00	1 902,00	1 902,00	63,13	0,000
34	345	3451810610	Hlava 5527 4x240	ks	2,000	681,50	22,62	0,00	0,00	1 363,00	45,24	0,000
35	345	3455000260	Rozdeľovacia hlava zmršťovacia H/CZ/G 70/120	ks	4,000	476,10	15,80	0,00	0,00	1 904,40	63,21	0,000
36	921	210100702	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 2 do 4 x 95 mm2	ks	4,000	1 029,20	34,16	0,00	4 116,80	4 116,80	136,65	0,000
37	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	5,000	118,20	3,92	0,00	591,00	591,00	19,62	0,000
38	345	3450201900	L-spínač LIP-5000F c.5 IP44	ks	5,000	293,90	9,76	0,00	0,00	1 469,50	48,78	0,000
39	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	6,000	118,20	3,92	0,00	709,20	709,20	23,54	0,000
40	345	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	6,000	101,70	3,38	0,00	0,00	610,20	20,25	0,000
41	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie EEx IP66	ks	2,000	141,00	4,68	0,00	282,00	282,00	9,36	0,000
42	345	3450201330	Spínač 1 IP66 EEx	ks	2,000	4 218,80	140,04	0,00	0,00	8 437,60	280,08	0,000
43	921	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie IP66-EEx č-radenie 5	ks	17,000	148,60	4,93	0,00	2 526,20	2 526,20	83,85	0,000
44	345	3450201490	Prepínač 5 IP66-EEx	ks	17,000	6 135,30	203,65	0,00	0,00	104 300,10	3 462,13	0,000
45	921	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	2,000	148,60	4,93	0,00	297,20	297,20	9,87	0,000
46	345	3450201580	Prepínač 6 IP66-EEx	ks	2,000	5 567,40	184,80	0,00	0,00	11 134,80	369,61	0,000
47	921	210110514	Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, VL 03,04,05,06	ks	2,000	312,40	10,37	0,00	624,80	624,80	20,74	0,000
48	358	3580279400	Spínač S 63 VL 05	ks	2,000	3 404,80	113,02	0,00	0,00	6 809,60	226,04	0,000
49	921	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	7,000	151,20	5,02	0,00	1 058,40	1 058,40	35,13	0,000
50	345	3450365240	Jednozásuvka kompetná, s clonkami, s vičkom, IP44 5518A-2999 D bežová	ks	7,000	272,70	9,05	0,00	0,00	1 908,90	63,36	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

51	921	210111041	Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P	ks	68,000	144,70	4,80	0,00	9 839,60	9 839,60	326,61	0,000
52	345	3450300100	*Svorka pripoj.*	ks	68,000	966,90	32,10	0,00	0,00	65 749,20	2 182,47	0,000
53	345	3450300200	*Zásuvka 2prípoj.*	ks	68,000	750,10	24,90	0,00	0,00	51 006,80	1 693,12	0,000
54	345	3450300300	*Pripoj. kábel 5m*	ks	68,000	4 117,70	136,68	0,00	0,00	280 003,60	9 294,42	0,000
55	345	3450300400	*jednorámček*	ks	68,000	171,60	5,70	0,00	0,00	11 668,80	387,33	0,000
56	345	3450300500	*Krabica na povrch*	ks	68,000	304,60	10,11	0,00	0,00	20 712,80	687,54	0,000
57	921	210111062	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	2,000	183,00	6,07	0,00	366,00	366,00	12,15	0,000
58	345	3450322000	*Zásuvka 5044-71 plochá*	ks	2,000	405,70	13,47	0,00	0,00	811,40	26,93	0,000
59	921	210140431	Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	7,000	137,40	4,56	0,00	961,80	961,80	31,93	0,000
60	345	3452200710	*Hav. tlačítko X20SA1V007*	ks	7,000	5 011,40	166,35	0,00	0,00	35 079,80	1 164,44	0,000
61	921	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	419,50	13,92	0,00	419,50	419,50	13,92	0,000
62	357	3570108700	*Rozvádzač HR*	ks	1,000	359 100,00	11 919,94	0,00	0,00	359 100,00	11 919,94	0,000
63	357	3570108800	*Rozvádzač PR1*	ks	1,000	7 608,90	252,57	0,00	0,00	7 608,90	252,57	0,000
64	921	210190053	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 400 kg	ks	1,000	2 097,90	69,64	0,00	2 097,90	2 097,90	69,64	0,000
65	921	210190152	Montáž nevýbušnej škatule alebo skrine s prístrojmi do váhy 10 kg	ks	34,000	267,60	8,88	0,00	9 098,40	9 098,40	302,01	0,000
66	921	210201037	Svietidlo žiarivkové - typ 231 57 43 - 40 W, stropné	ks	8,000	289,70	9,62	0,00	2 317,60	2 317,60	76,93	0,000
67	921	210201067	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W,priem. stropná	ks	3,000	335,60	11,14	0,00	1 006,80	1 006,80	33,42	0,000
68	921	210201077	Svietidlo žiarivkové - typ VIPET N-I-PC-WR, 2x36W IP66, ii 3GD; EEx nA ii, T4,5	ks	107,000	358,40	11,90	0,00	38 348,80	38 348,80	1 272,95	0,000
69	348	3480257400	*Svietidlo VIPET-N-I-PC-WR 2x36W IP66 ,II 3GD;EEx nA II, T4,5*	ks	107,000	2 600,20	86,31	0,00	0,00	278 221,40	9 235,26	0,000
70	348	3480257500	*Žiarivka 36W*	ks	214,000	73,20	2,43	0,00	0,00	15 664,80	519,98	0,000
71	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	140,000	110,70	3,67	0,00	15 498,00	15 498,00	514,44	0,000
72	354	3540405400	*HR-Podpera PV 44*	ks	200,000	14,60	0,48	0,00	0,00	2 920,00	96,93	0,000
73	354	3540406500	*HR-Svorka SR 02*	ks	14,000	31,90	1,06	0,00	0,00	446,60	14,82	0,000
74	354	3544112000	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	kg	149,800	51,90	1,72	0,00	0,00	7 774,60	258,07	0,150
75	921	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	140,000	12,00	0,40	0,00	1 680,00	1 680,00	55,77	0,000
76	246	2462167500	*Email syntetetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	kg	1,666	207,50	6,89	0,00	0,00	345,70	11,48	0,002
77	246	2462168100	*Email syntetetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	kg	0,833	251,40	8,34	0,00	0,00	209,40	6,95	0,001
78	246	2464203000	*Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006*	kg	0,833	64,50	2,14	0,00	0,00	53,70	1,78	0,001
79	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	50,30	1,67	0,00	1 006,00	1 006,00	33,39	0,000
80	156	1561522500	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm*	kg	16,000	61,20	2,03	0,00	0,00	979,20	32,50	0,016
81	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	133,000	91,10	3,02	0,00	12 116,30	12 116,30	402,19	0,000
82	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	60,000	95,50	3,17	0,00	5 730,00	5 730,00	190,20	0,000
83	354	3540201700	*Svorka Bernard s pásom Cu*		60,000	30,60	1,02	0,00	0,00	1 836,00	60,94	0,000
84	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	3,000	594,50	19,73	0,00	1 783,50	1 783,50	59,20	0,000
85	354	3540501100	*HR-Zemna tyc ZT 2M*	ks	3,000	562,30	18,66	0,00	0,00	1 686,90	55,99	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

86	354	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	3,000	57,60	1,91	0,00	0,00	172,80	5,74	0,000
87	354	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	65,000	44,60	1,48	0,00	0,00	2 899,00	96,23	0,000
88	354	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	68,000	16,10	0,53	0,00	0,00	1 094,80	36,34	0,000
89	921	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	490,000	20,60	0,68	0,00	10 094,00	10 094,00	335,06	0,000
90	341	3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	150,000	75,10	2,49	0,00	0,00	11 265,00	373,93	0,000
91	341	3410404700	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	40,000	46,70	1,55	0,00	0,00	1 868,00	62,01	0,000
92	341	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	300,000	28,20	0,94	0,00	0,00	8 460,00	280,82	0,000
93	921	210290741	Montáž motorického spotrebiča,elektromotora ventilátora do 1 kW	ks	2,000	144,70	4,80	0,00	289,40	289,40	9,61	0,000
94	429	4290008000	Ventilátor ORIEME 100	ks	2,000	1 967,10	65,30	0,00	0,00	3 934,20	130,59	0,000
95	921	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	190,000	16,60	0,55	0,00	3 154,00	3 154,00	104,69	0,000
96	341	3410105000	Kábel silový NHXCH-J 3B x 1,5	m	190,000	108,00	3,58	0,00	0,00	20 520,00	681,14	0,000
97	921	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	1 300,000	16,60	0,55	0,00	21 580,00	21 580,00	716,32	0,000
98	341	3410106300	Kábel silový NHXCH-J 3c x 1,5	m	1 300,000	108,00	3,58	0,00	0,00	140 400,00	4 660,43	0,000
99	921	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený NHXCH-J 3Cx2.5	m	120,000	16,60	0,55	0,00	1 992,00	1 992,00	66,12	0,000
100	341	3410106500	Kábel silový NHXCH-J 3Cx02,5	m	120,000	127,30	4,23	0,00	0,00	15 276,00	507,07	0,000
101	921	210810015	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	140,000	16,60	0,55	0,00	2 324,00	2 324,00	77,14	0,000
102	341	3410109200	Kábel silový NHXCH-J 5Cx01,5	m	140,000	125,40	4,16	0,00	0,00	17 556,00	582,75	0,000
103	921	210810016	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	241,000	16,60	0,55	0,00	4 000,60	4 000,60	132,80	0,000
104	341	3410109300	Kábel silový NHXCH-J 5Cx02,5	m	241,000	148,60	4,93	0,00	0,00	35 812,60	1 188,76	0,000
105	921	210810017	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	51,000	19,20	0,64	0,00	979,20	979,20	32,50	0,000
106	341	3410109400	Kábel silový NHXCH-J 5C X 6	m	51,000	268,10	8,90	0,00	0,00	13 673,10	453,86	0,000
107	921	210810022	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5 X 10	m	120,000	20,60	0,68	0,00	2 472,00	2 472,00	82,06	0,000
108	341	3410111100	Kábel silový NHXCH-J 5 X 10	m	120,000	414,70	13,77	0,00	0,00	49 764,00	1 651,86	0,000
109	921	210901075	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x120 + 70	m	20,000	38,00	1,26	0,00	760,00	760,00	25,23	0,000
110	341	3410204300	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70	m	20,000	309,90	10,29	0,00	0,00	6 198,00	205,74	0,000
111	921	210901078	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	m	30,000	53,50	1,78	0,00	1 605,00	1 605,00	53,28	0,000
112	341	3410204600	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120	m	30,000	628,30	20,86	0,00	0,00	18 849,00	625,67	0,000
113	921	211010006	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	500,000	25,70	0,85	0,00	12 850,00	12 850,00	426,54	0,000
114	283	2830403500	Kotva 8/70 kovová	ks	500,000	20,70	0,69	0,00	0,00	10 350,00	343,56	0,000
115	921	211010007	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 10	ks	400,000	27,80	0,92	0,00	11 120,00	11 120,00	369,12	0,000
116	283	2830404000	Kotva 10/106 kovová	ks	400,000	42,60	1,41	0,00	0,00	17 040,00	565,62	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

117	921	211200101	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	23,000	264,50	8,78	0,00	6 083,50	6 083,50	201,94	0,000
118	*348*	*3480222000*	*Svietidlo MULTISAFE 9W, M, IP65, II, 3G EEX nA II. TP*	*ks*	*23,000*	*7 601,00*	*252,31*	*0,00*	*0,00*	*174 823,00*	*5 803,06*	*0,000*
119	*348*	*3480704100*	*Svietidlo PONY DCZ 9w*	*ks*	*8,000*	*2 239,70*	*74,34*	*0,00*	*0,00*	*17 917,60*	*594,76*	*0,000*
120	*348*	*3480704400*	*Svietidlo PHILIPS TCW 095 236 HFB PC 2 x TL-D 36w IP65*	*ks*	*12,000*	*2 008,30*	*66,66*	*0,00*	*0,00*	*24 099,60*	*799,96*	*0,000*
121	921	212100014	Spojka káblová zmraštiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 5 do 3x185 + 95 mm2 a 3x240 +120 mm2	ks	2,000	3 846,20	127,67	0,00	7 692,40	7 692,40	255,34	0,000
122	*345*	*3450532900*	*Spojka SVCZ 240*	*ks*	*2,000*	*1 244,90*	*41,32*	*0,00*	*0,00*	*2 489,80*	*82,65*	*0,000*
123	*345*	*3450550160*	*Spojka Al 240 mm2 d=21 mm AT240*	*ks*	*6,000*	*78,70*	*2,61*	*0,00*	*0,00*	*472,20*	*15,67*	*0,000*
124	*345*	*3450550130*	*Spojka Al 120 mm2 d=15 mm AT120*	*ks*	*2,000*	*45,90*	*1,52*	*0,00*	*0,00*	*91,80*	*3,05*	*0,000*
125	R	PM	Podružný materiál	kpl	1,000	66 167,90	2 196,37	0,00	66 167,90	66 167,90	2 196,37	0,000
126	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	23 272,10	772,49	0,00	23 272,10	23 272,10	772,49	0,000
		OST	**Ostatné**					**0,00**	**0,00**	**23 940,00**	**794,66**	**0,000**
127	HZS	HZS-001	Revízie	hod	60,000	399,00	13,24	0,00	0,00	23 940,00	794,66	0,000
			Celkom					**0,00**	**395 889,40**	**2 574 588,30**	**85 460,68**	**0,228**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11