Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 9
Počet príloh	: 1/6
Z toho utajované	: 0

91/07

ZMLUVA O DIELO

Číslo PSB – 18 – 91/ 2007

uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PSB**
vo veciach technických	:	**z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	:	**SBK, s.r.o.** **B. Nemcovej 1** **093 01 VRANOV NAD TOPĽOU**
zastúpený	:	**Ľubomír BOROŠ – konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie	:	**VÚB, a. s., pobočka Vranov n/Topľou**
číslo účtu	:	**1450691958/0200**
IČO	:	**36470694**
IČ DPH	:	**SK2020001313**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo „ **ASANÁCIA ESO PRÍSTREŠKOV – M. OZOROVCE "** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   • cenový rozpočet diela – ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať maximálne jednotkové ceny v súlade so schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

   Cena bez DPH : **479 985,43 Sk**
   DPH 19% : **91 197,30 Sk**
   Celková cena : **571 182,73 Sk**
4. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný zodpovedným pracovníkom objednávateľa, doklad o odovzdaní kovového šrotu do zberných surovín, na ktorom bude uvedený druh, množstvo , jednotková cena a cena celkom, doklad o likvidácii stavebnej sute s uvedeným množstvom , jednotkovou cenou a cenou celkom, doklad o vykonaní ekologického a chemického prieskumu pôdy na prítomnosť ropných látok. Uvedené doklady žiadame predložiť v originálach.
6. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
7. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
   - označenie, že ide o faktúru
   - IČO oboch zmluvných strán
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
   - poradové číslo dokladu
   - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.

9. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

10. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do 15 pracovných dní od odovzdania diela objednávateľovi.

Článok IV.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
zahájenie - 13. 11. 2007
ukončenie - 07. 12. 2007

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 3 dní od prevzatia staveniska začne práce na vykonaní diela.

3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.

4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.

5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

6. Miesto plnenia : vojenský objekt MALÉ OZOROVCE

Článok V.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.

Pozemková správa budov TREBIŠOV 4

2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal .
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
11. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska.
12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.
13. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavenisku Stavebný denník.
14. Zhotoviteľ pri odovzdávaní kovového šrotu do zberných surovín vyzve objednávateľa na určenie pracovníka PSB k prítomnosti za účelom kontroly správnosti odovzdávaného množstva.

Článok VI.
Zmeny rozsahu diela

Pozemková správa budov 4 TREBIŠOV

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.
2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v písomnej forme.

Článok VII.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dohľadu a pre prípad jeho neprítomnosti aj jeho zástupcu / z. Monika STANKOVÁ/. Stavebný dohľad má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VIII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA, z. Monika STANKOVÁ) a potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne

Poštárková správa budov 4 TREBIŠOV

nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.

3. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Článok IX.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Dĺžka záručnej doby je **24 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.

Správa budov Trebišov

8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľa môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má zhotoviteľ právo uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Uplatnením práva na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Pozemková správa budov TREBIŠOV

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii pred dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa,

Poľadková správa budov 4 TREBIŠOV

v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 12. 11. 2007

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB
vz. Ing. Jaroslav BAŠISTA
(VR-40/2007)

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

za zhotoviteľa
Ľubomír B O R O Š
konateľ

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Asanácia ESO prístreškov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Malé Ozorovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posadková správa budov Trebišov	00805238	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK s.r.o Vranov nad Topľou	36470694	SK2020001313

Rozpočet číslo	Spracoval		Položiek
			32

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**			**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	HSV	Dodávky	27 225	8	Práce nadčas	0		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	307 986	9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	90 032	11		0		16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		425 243	12	**DN (r. 8-11)**	0		19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady		54 742

D	**Celkové náklady**				
23	Súčet 7, 12, 19-22				479 985,43
24	19%	479 985,43	DPH		91 197,30
25	**Cena s DPH (r.23+24)**				**571 182,73**
E	**Prípočty a odpočty**				
26	Dodávky objednávateľa				0
27	Kĺzavá doložka				0
28	Zvýhodnenie + -				0

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ	Posádková správa budov TREBIŠOV	
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	SBK s.r.o. Boženy Němcovej 1 093 01 Vranov n.T.	
Dátum a podpis	Pečiatka	

Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba : Asanácia ESO prístreškov

Objednávateľ Posadková správa budov Trebišov
Zhotoviteľ : SBK s.r.o Vranov nad Topľou

Projektant :
Spracoval :

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	NUS	Kompletačná činnosť	Poddodávky
128	Asanácia ESO prístreškov								
128-001	ESO-10	166 962	31 723	198 685	166 962	0	0	0	0
128-002	ESO-20	258 281	49 074	307 355	258 281	0	0	0	0

Projektové a prieskumné práce	0
Prevádzkové súbory	0
Stavebné objekty	425 243
Stroje	0
Umelecké diela	0
NUS	0
Ostatné náklady - Hydroekologický prieskum	36 742
Ostatné náklady - Analýza NO	18 000
Iné investície	0
NHIM	0
Prevádzkové náklady	0
Kompletačná činnosť	0

Celkom	479 985	91 197	571 183	479 985	0	0	0	0

z. Ladislav KOMA

Posadková správa budov TREBIŠOV

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : Asanácia ESO prístreškov
Objekt : ESO-10
Časť :
JKSO :

Objednávateľ : Posadková správa budov Trebišov
Zhotoviteľ : SBK s.r.o Vranov nad Topľou

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
			Práce a dodávky HSV								
		1	**Zemné práce**								
1	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	M3	19,800	190,90	0,00	3 779,82	3 779,82	0,00000	0,000
2	MAT	5833122700	Kamenivo ťažené drobné 1-4 N	m3	19,800	550,00	10 890,00	0,00	10 890,00	1,67000	33,066
		1	**Zemné práce**				**10 890,00**	**3 779,82**	**14 669,82**		**33,066**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**								
3	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	M3	2,200	2 873,70	0,00	6 322,14	6 322,14	2,37855	5,233
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**6 322,14**	**6 322,14**		**5,233**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
4	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	M3	22,000	1 357,70	0,00	29 869,40	29 869,40	0,00000	0,000
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	53,710	234,90	0,00	12 616,48	12 616,48	0,00000	0,000
6	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	537,102	8,70	0,00	4 672,79	4 672,79	0,00000	0,000
7	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	53,710	141,10	0,00	7 578,48	7 578,48	0,00000	0,000
8	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	268,551	15,80	0,00	4 243,11	4 243,11	0,00000	0,000
9	013	979082204	Poplatok za skládku	t	53,710	600,00	0,00	32 226,00	32 226,00	0,00000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**91 206,26**	**91 206,26**		**0,000**
		99	**Presun hmôt HSV**								
10	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	38,299	550,30	0,00	21 075,84	21 075,84	0,00000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**21 075,84**	**21 075,84**		**0,000**
			HSV Celkom				**10 890,00**	**122 384,06**	**133 274,06**		**38,299**
			Práce a dodávky PSV								
		764	**Konštrukcie klampiarske**								
11	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	M2	434,600	17,50	0,00	7 605,50	7 605,50	0,00000	0,000
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**0,00**	**7 605,50**	**7 605,50**		**0,000**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**								
12	767	767020001	Vyzisk-odpredaj ocele do zberných surovín	kg	2 312,890	-4,00	0,00	-9 251,56	-9 251,56	0,00000	0,000
13	767	767020002	Vyzisk-odpredaj Al plechov do zberných surovín	kg	1 147,344	-30,00	0,00	-34 420,32	-34 420,32	0,00000	0,000
			2,64*434,600		1 147,344						
14	767	767020003	Vyzisk-odpredaj duralových konštrukcii po odstranení oceľových časti	kg	1 867,320	-5,00	0,00	-9 336,60	-9 336,60	0,00000	0,000
15	767	767996801	Demontáž duralových priestorových konštrukcii	KG	1 867,320	23,90	0,00	44 628,95	44 628,95	0,00006	0,112
16	767	767996802	Demontáž oceľových konštrukcii	KG	2 312,890	14,90	0,00	34 462,06	34 462,06	0,00006	0,139
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**0,00**	**26 082,53**	**26 082,53**		**0,251**

z. Ladislav KOMA

Posádková správa budov TREBIŠOV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
		PSV Celkom					**0,00**	**33 688,03**	**33 688,03**		**0,251**
		Celkom					***10 890,00***	***156 072,09***	***166 962,09***		***38,550***

Pozemková správa budov TREBIŠOV

Ing. Ladislav KOMA

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : Asanácia ESO prístreškov
Objekt : ESO-20
Časť :
JKSO :

Objednávateľ : Posadková správa budov Trebišov
Zhotoviteľ : SBK s.r.o Vranov nad Topľou

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
			Práce a dodávky HSV								
		1	**Zemné práce**								
1	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnanim povrchu zásypu	M3	29,700	190,90	0,00	5 669,73	5 669,73	0,00000	0,000
2	MAT	5833122700	Kamenivo ťažené drobné 1-4 N	m3	29,700	550,00	16 335,00	0,00	16 335,00	1,67000	49,599
		1	**Zemné práce**				**16 335,00**	**5 669,73**	**22 004,73**		**49,599**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**								
3	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	M3	3,300	2 873,70	0,00	9 483,21	9 483,21	2,37855	7,849
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**9 483,21**	**9 483,21**		**7,849**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
4	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	M3	33,000	1 357,70	0,00	44 804,10	44 804,10	0,00000	0,000
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	82,339	234,80	0,00	19 341,43	19 341,43	0,00000	0,000
6	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	823,390	8,70	0,00	7 163,49	7 163,49	0,00000	0,000
7	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	82,339	141,10	0,00	11 618,03	11 618,03	0,00000	0,000
8	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	411,695	15,80	0,00	6 504,78	6 504,78	0,00000	0,000
9	013	979082204	Poplatok za skládku	t	82,339	600,00	0,00	49 403,40	49 403,40	0,00000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**138 835,23**	**138 835,23**		**0,000**
		99	**Presun hmôt HSV**								
10	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	57,448	550,30	0,00	31 613,75	31 613,75	0,00000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**31 613,75**	**31 613,75**		**0,000**
			HSV Celkom				**16 335,00**	**185 601,92**	**201 936,92**		**57,448**
			Práce a dodávky PSV								
		764	**Konštrukcie klampiarske**								
11	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	M2	894,764	17,50	0,00	15 658,37	15 658,37	0,00000	0,000
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**0,00**	**15 658,37**	**15 658,37**		**0,000**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**								
12	767	767020001	Vyzisk-odpredaj ocele do zberných surovin	kg	3 568,335	-4,00	0,00	-14 273,34	-14 273,34	0,00000	0,000
13	767	767020002	Vyzisk-odpredaj Al plechov do zberných surovin	kg	2 362,177	-30,00	0,00	-70 865,31	-70 865,31	0,00000	0,000
			2,64*894,764		2 362,177						
14	767	767020003	Vyzisk-odpredaj duralových konštrukcii po odstraneni oceľových časti	kg	3 844,260	-5,00	0,00	-19 221,30	-19 221,30	0,00000	0,000
15	767	767996801	Demontáž duralových priestorových konštrukcii	KG	3 844,260	23,90	0,00	91 877,81	91 877,81	0,00006	0,231
16	767	767996802	Demontáž oceľových konštrukcii	KG	3 568,335	14,90	0,00	53 168,19	53 168,19	0,00006	0,214
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**0,00**	**40 686,05**	**40 686,05**		**0,445**

z. Ladislav KOMA

Posádková správa budov TREBIŠOV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
		PSV Celkom					**0,00**	**56 344,42**	**56 344,42**		**0,445**
		Celkom					***16 335,00***	***241 946,34***	***258 281,34***		***57,893***

z. Ladislav KOMA

Poštárková správa budov * TREBIŠOV *

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-18-91/2007 zo dňa 12.11. 2007.

Posádková správa budov MICHALOVCE

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov