ÚŠZV -1-119/2009

Zmluva o dielo č.: 103/2009

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 962 63 Pliešovce**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

Zástupca splnomocnený rokovať vo veciach technických: **Ing. Vladimír Minár**
Zástupca splnomocnený rokovať vo veciach právnych: **JUDr. Milan Sláviček**
IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta : **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje: **Ján Debnár tel.: 0960 465797**
fax: 0960 465779

1.2. Zhotoviteľ (dodávateľ): **S TEAM, Jozef Šaranko**
Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený : **Jozef Šaranko, tel.: 0903512983**
Oprávnený rokovať: **Jozef Šaranko**
IČO: **33252459**
DIČ: **1020600988**
IČ DPH: **SK 1020600988**
Bankové spojenie : **VÚB Veľký Krtíš**
Číslo účtu : **355843-402/0200**

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Veľký Krtíš , živnostenské oddelenie, č.j.: Žo-1377/1993 .

Čl. II.
Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet a miesto plnenia diela je: **Oprava havárie vodovodu pitnej vody na trase Pereš – Vidov Vrch vo VO Lešť .**
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu predmetnej havárie v rozsahu ponukového rozpočtu schváleného cenárom OddPaÚ NM.

Čl. III.
Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **23.11.2009**
Termín ukončenia: **30.11.2009**

Čl. IV.
Projektová dokumentácia

4.1. Znalosť k realizácii:
Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V.
Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 %	**2 502,57 €**
DPH 19 % :	**475,49 €**
Cena s DPH celkom :	**2 978,06 €**

5.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
6.2. Faktúra bude vyhotovená v dvoch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
6.3. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.

6.4. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu **6.2.**tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

Čl. VII.
Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu havárie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním opráv nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať opravu havárie objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy havárie a o prerušení prác.
7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu prác oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.6. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.7. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané opravy prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
7.9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne Vyhl. č. 374/1990a NV č. 396/2006 Z.z..
7.10. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

Čl. VIII.
Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú opravy pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonanú opravu havárie aj v skoršom ponúknutom termíne ,najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom , pokiaľ nebude mať výhrady.

8.3. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z reg. pokladne, alebo iným dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich dodaných materiálov).
8.4. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác.
8.5. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 5 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. IX. Záruka
Zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní. Spôsobené škody sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť na svoje náklady do doby odovzdania diela.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X.
Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny prác za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.
10.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XI.
Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy

b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XII.
Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom zrealizovaných opráv a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať v mieste vykonávania prác čistotu a poriadok neznečisťovať jeho okolie . V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO v mieste vykonávania prác , taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č.124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na ohlasovni požiaru VO Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816

12.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia tejto zmluvy , alebo ich mohol predvídať.

12.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác bude: p. Marian Bojtoš .

12.13. Zodpovednou osobou pre dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude: p. Ján Debnár.

Čl. XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní a opečiatkovaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán a platí do 30.11.2009.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch , každý s platnosťou originálu, z ktorých tri výtlačky obdrží objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom

V. Krtíš 2009

Lešť dňa: 2009

Za zhotoviteľa:

p. Jozef Šaranko
majiteľ
Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO 33 252 459
DIČ: SK1020600988
.....

Za objednávateľa:

brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

.....

Vyhotovené v 4 výtlačkoch:
Výtlačok číslo l pre – Centrálnu evidenciu zmlúv
Výtlačok číslo 2 pre – STEAM Jozef Šaranko , Železničná6, 990 01 V.Krtíš
Výtlačok číslo 3 pre – ekonomické oddelenie
Výtlačok číslo 4 pre zberný hárok ÚŠZV- 1004 -5 /2009

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 103 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade s nevyhnutnou potrebou**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 23 NOV 2009

Ing. Alexander BELLÁK

.....

vedúci OddPaÚ NM

hodnosť, meno, priezvisko,

podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 23 NOV 2009

Anna ŠIMÚNOVÁ

.....

OR – finančná služba

hodnosť, meno, priezvisko,

podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa :23 NOV 2009

Renáta Gondová

.....

OR - vodohospodár

hodnosť, meno, priezvisko,

podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 23 NOV 2009

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....

OR - právnik

hodnosť, meno, priezvisko,

podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu v

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Oprava havárie potrubia na trase Pereš- Vidov Vrch		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : VO - Lešť	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 978 EUR za M3 OP	1 M	2 978 EUR za M
1 M2 ZP	2 978 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	2 978 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 257,07	245,50	2 502,57
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 257,07	245,50	2 502,57

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 3[illegible]
DIČ: SK102060[illegible]

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 502,57
22	DPH 19 % z : 2 502,57	475,49
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 978,06

F	Odpočet - prípočet

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	75 392,42
	Cena s DPH	89 717,04
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

dberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť** *Projektant :*

Dodávateľ : **S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš** *Spracoval :*

Stavba : Oprava havárie potrubia na trase Pereš- Vidov Vrch *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	272-123302101	Výkopy zárezov pre podz. vedenie v horn. tr. 4 nad 100 m3	62,700	m3	7,65	**479,66**	*14 450,24*	19
2	272-131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	4,410	m3	24,00	**105,84**	*3 188,54*	19
3	001-151301102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do 4 m	31,900	m2	13,90	**443,41**	*13 358,17*	19
4	001-151301112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do 4 m	31,900	m2	3,17	**101,12**	*3 046,34*	19
5	001-161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	67,110	m3	3,97	**266,43**	*8 026,47*	19
6	272-162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	67,110	m3	1,06	**71,14**	*2 143,16*	19
7	272-174101103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	67,110	m3	2,45	**164,42**	*4 953,32*	19
8	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	4,280	m3	10,50	**44,94**	*1 353,86*	19
9	272-181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	125,500	m2	0,40	**50,20**	*1 512,33*	19
		.						
10	001-181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	125,500	m2	1,67	**209,59**	*6 314,11*	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 936,75**	**EUR**		**1 936,75**	*58 346,53*	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11	271-451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	2,350	m3	45,00	**105,75**	*3 185,82*	19
12	271-451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	1,930	m3	33,50	**64,66**	*1 947,95*	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**170,41**	**EUR**		**170,41**	*5 133,77*	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
13	271-850355121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 200	1,000	kus	83,00	**83,00**	*2 500,46*	19
14	271-857351121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 200	1,000	kus	31,00	**31,00**	*933,91*	19
15	MAT-553961836	Opravný pás DN 200	1,000	kus	245,50	**245,50**	*7 395,93*	19
16	271-899623111	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B5 v otvor. výkope	0,420	m3	85,50	**35,91**	*1 081,82*	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**395,41**	**EUR**		**395,41**	*11 912,12*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 502,57**	**EUR**		**2 502,57**	*75 392,42*	
		Za rozpočet celkom :	**2 502,57**	**EUR**		**2 502,57**	*75 392,42*	

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36 252 4[illegible]
DIČ: SK102[illegible]

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 