Zmluva o dielo č. 22/ 2005
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.3. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

EM STAV s.r.o. Odbojárska 3324/3

058 01 POPRAD

Zastúpený: Eduard MULLER
Vybavuje: Marian BÉREŠ

IČO: 36443361
DIČ: 36443361/717
IČ DPH: SK 2020017021
Bankové spojenie: UNI banka Poprad
Číslo účtu: 1500808/1200
Údaje o podnikateľovi podľa § 3a Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v platnom znení: Okresný súd Prešov, vložka č. 10035/P

1.4. Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť

Zodpov. zástupca: Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť
Vybavuje: Ing. BELLÁK Alexander tel.: 0960 465707
fax: 0960 465779

IČO: 00805157
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **21.4.2005**
Termín ukončenia: **31.5.2005**

Čl. III. Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava strešnej krytiny, budovy č. 15 MS Riečky - VÚ 5730 Lešť podľa špecifikácie rozpočtu.

Miesto: **VÚ 5730 Lešť budova č. 15**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu budovy v rozsahu ponukového rozpočtu.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

3.8. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle ustanovenia § 21 zák. č. 90/1988 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zák. č. 413/2000 Z.z. alebo zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení zákona neskorších predpisov si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

Znalosť k realizácii

4.2. Projektová dokumentácia uvedenej stavby je pre zhotoviteľa k dispozícii k nahliadnutiu v archíve PSB Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % : 499 727,00 Sk
DPH 19 % : 94 948,20 Sk

Cena s DPH celkom zaokrúhlene: 594 675,00,- Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. pokladničnými blokmi o nákupe)

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúr a doklady preukazujúce súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom.

6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. / výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /.

6.4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a dodávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ povinný doložiť.

7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži zariaďovacích predmetov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

11.3. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

d) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
e) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
f) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom, ktoré uhradí v jednotlivých čiastkových platbách.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V LEŠTI dňa 21.4.2005 V LEŠTI dňa 21.4.2005

Za zhotoviteľa:
.....

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

Za objednávateľa:
Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
PRÍKAZCOM FIN. OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A V SÚLADE SO
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI OBHAJUJE ZÁVEREČKA
Dátum: 19.4.2005 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

PSR 179-7/2005

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny	Miesto: VÚ Lešť - Riečky
Objekt : budova č. 15 - sklad zeleniny	JKSO : 9281-45
Rozpočet: Zmluva č.:	Spracoval: Dňa:

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Lešť	IČO:
96245 LEŠŤ	DIČ:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad	IČO: 36443361
05801 POPRAD	DIČ: 36443361/717
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1 M3 OP	594 675 Sk	1 M	594 675 Sk
1 M2 ZP	594 675 Sk		
1 M2 UP	594 675 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	19 552,00		19 552,00
2	PSV:	63 949,96	402 199,04	466 149,00
3	MCE:	8 896,00	5 130,00	14 026,00
4	iné:			
5	Súčet:	92 397,96	407 329,04	499 727,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		499 727,00
22	DPH 19% z:	499 727,00	94 948,20
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		594 675,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Posádková správa budov
LEŠŤ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017023
TEL.: 052/7767029

...: MO SR Posádková správa budov Lešť
...tant:
...dávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny
Objekt : budova č. 15 - sklad zeleniny

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	19 552,00	0,00	19 552,00	0,06496	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	19 552,00	0,00	19 552,00	0,06496	0,000
712 - Povlakové krytiny	53 905,96	402 199,04	456 105,00	1,73207	10,788
783 - Nátery	10 044,00	0,00	10 044,00	0,02196	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	63 949,96	402 199,04	466 149,00	1,75403	10,788
M21 - 155 Elektromontáže	8 896,00	5 130,00	14 026,00	0,07500	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	8 896,00	5 130,00	14 026,00	0,07500	0,000
Za rozpočet celkom	92 397,96	407 329,04	499 727,00	1,89399	10,788

...: MO SR Posádková správa budov Lešť | **Spracoval:**

...tant: | **JKSO : 9281-45**

...dávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad | **Dátum: . .**

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny

Objekt : budova č. 15 - sklad zeleniny

Súpis vykonaných prác

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	45.25.50 62460-1111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	62,000	m	176,00	10 912,00	19
2	014	45.25.50 62460-1121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	30,000	m	288,00	8 640,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**19 552,00**			**19 552,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**19 552,000**			**19 552,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			712 - Povlakové krytiny					
3	712	45.22.12 71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej 38,00*16,70 = 634.600 38,00*16,70*0,70 = 444.220	1 078,820	m2	7,20	7 767,50	19
4	711	45.22.12 71231-1101	Povl. krytina striech do 10° za studena ANP 634,60*0,70 = 444.220	444,220	m2	3,45	1 532,56	19
5	MAT	26.82.13 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 634,60*0,70*0,0005 = 0.222	0,222	t	37 200,00	8 258,40	19
6	711	45.22.12 71234-1559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP 634,60 "nový asf. pás VEDATP DUO = 634.600 634,60*0,70 "podkl.pás VEDATOP STAR = 444.220	1 078,820	m2	38,00	40 995,16	19
7	MAT	26.82.12 628 2D0404	Pás elastomerobit.VEDATOP DUO hr. 5,2 mm 131765 634,60*1,15 = 729.790 * Rola -5 m2	729,790	m2	404,00	294 835,16	19
8	MAT	26.82.12 628 2D0551	Pás elastomerobit.podklad.VEDATOP STAR hr.3,5 mm - 138408 634,60*0,70*1,15 = 510.853 * Rola -7,5 m2	510,853	m2	194,00	99 105,48	19
9	712	45.22.12 71294-1963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP 6,00 "komínky = 6.000 2,00 "vpuste = 2.000	8,000	kus	107,00	856,00	19
10	711	45.22.12 71294-2963	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	107,000	kus	14,90	1 594,30	19
11	712	45.22.20 99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	1,732	t	670,00	1 160,44	19
			712 - Povlakové krytiny spolu:	**456 105,00**			**456 105,00**	
			783 - Nátery					
12	783	45.44.22 78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	36,000	m2	113,00	4 068,00	19
13	783	45.11.11 78390-2811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	36,000	m2	166,00	5 976,00	19
			783 - Nátery spolu:	**10 044,00**			**10 044,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**466 149,000**			**466 149,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
14	921	45.31.1* 21029-3001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	141,000	kus	21,00	2 961,00	19
15	921	45.31.1* 21029-3002	Výmena skrutky podpery, držiaka, svorky	60,000	kus	24,50	1 470,00	19
16	MAT	. . 354 901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	60,000	kus	85,50	5 130,00	19

Súpis vykonaných prác

číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
17	921	45.31.1* 21029-3003	Výmena ochrannej striešky	2,000	kus	136,00	272,00	19
18	921	45.31.1* 21029-3011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	141,000	bm	27,00	3 807,00	19
19	921	45.31.1* 21029-3012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	2,000	kus	102,00	204,00	19
20	921	45.31.1* 21029-3013	Náter ochranného uholníka vrátane držiakov	2,000	kus	91,00	182,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**14 026,00**			**14 026,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**14 026,00**			**14 026,00**	
			Za rozpočet celkom	**499 727,00**			**499 727,00**	

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **EMSTAV s.r.o. Poprad**

Spracoval :
JKSO : **9281-45**
Dátum : . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny
Objekt : budova č. 15 - sklad zeleniny

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	624601111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	62,000	m		176,00	10 912,00	7 428,02	9 614,41	1 297,39	1,135
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	32,860	kg	0,530	116,00	3 811,76	61,48 za m			
		OMIETKÁR	13,392	Nh	0,216	76,10	1 019,13	16,44 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	11,656	Sh	0,188	192,00	2 237,95	36,10 za m			
2	624601121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	30,000	m		288,00	8 640,00	6 186,88	7 676,18	963,80	1,126
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	32,100	kg	1,070	116,00	3 723,60	124,12 za m			
		OMIETKÁR	12,240	Nh	0,408	76,10	931,46	31,05 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	6,270	Sh	0,209	192,00	1 203,84	40,13 za m			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**19 552,00**	**Sk**				**13 614,91**	**17 290,60**	**2 261,19**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**19 552,00**	**Sk**				**13 614,91**	**17 290,60**	**2 261,19**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
3	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	1 078,820	m2		7,20	7 767,50	3 252,59	6 657,41	1 115,43	1,167
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	34,522	Nh	0,032	69,80	2 409,65	2,23 za m			
4	712311101	Povl. krytina striech do 10° za studena ANP	444,220	m2		3,45	1 532,55	642,62	1 315,32	215,74	1,165
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	6,219	Nh	0,014	76,10	473,27	1,07 za m			
5	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,222	t		37 200,00	8 258,40	8 258,40	8 258,40		1,000
6	712341559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP	1 078,820	m2		38,00	40 995,16	19 743,78	34 844,07	6 152,46	1,177
		Propan - butan fľaše 33 kg	3,268	kus	0,003	900,00	2 941,94	2,73 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	103,167	kg	0,095	23,00	2 372,85	2,20 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	126,221	Nh	0,117	84,50	10 665,75	9,89 za m			
7	6282D0404	Pás elastomerobit.VEDATOP DUO hr. 5,2 mm 131765	729,790	m2		404,00	294 835,16	294 835,16	294 835,16		1,000
8	6282D0551	Pás elastomerobit.podklad.VEDATOP STAR hr.3,5 mm - 138408	510,853	m2		194,00	99 105,48	99 105,48	99 105,48	-0,00	1,000
9	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP pritavením	8,000	kus		107,00	856,00	374,91	743,33	112,70	1,152
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,019	kus	0,002	1 080,00	20,90	2,61 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,085	kg	0,010	24,00	2,05	0,26 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	3,016	Nh	0,377	86,30	260,28	32,54 za m			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
10	712942963	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	107,000	kus		14,90	1 594,30	743,37	1 344,57	249,45	1,186
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,171	kus	0,001	900,00	154,08	1,44 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,654	kg	0,006	23,00	15,06	0,14 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	5,029	Nh	0,047	84,50	424,95	3,97 za m			
11	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	1,732	t		670,00	1 160,44	484,58	991,84	168,60	1,170
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	1,059	Nh	0,612	61,60	65,29	37,70 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,124	Nh	0,072	68,40	8,52	4,92 za m			
		VODIČ AUTOŽERIAVU	0,524	Nh	0,303	76,10	39,93	23,06 za m			
		VIAZAČ BREMIEN	0,434	Nh	0,251	68,40	29,73	17,17 za m			
		ZERIAV VZTYC 4T 25,0M	0,524	Sh	0,303	345,00	181,05	104,54 za m			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	0,766	Sh	0,442	110,00	84,26	48,65 za m			
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	1,402	Sh	0,810	18,00	25,25	14,58 za m			
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**456 105,00**	**Sk**				**427 440,92**	**448 095,61**	**8 014,38**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**456 105,00**	**Sk**				**427 440,92**	**448 095,61**	**8 014,38**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
12	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	36,000	m2		113,00	4 068,00	3 049,15	3 655,45	412,50	1,113
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	3,960	kg	0,110	138,00	546,48	15,18 za m			
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	3,240	kg	0,090	207,00	670,68	18,63 za m			
		Farba syntetická reaktívna 1-zložková S2088	4,320	kg	0,120	229,00	989,28	27,48 za m			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,270	kg	0,007	40,50	10,93	0,30 za m			
		Riedidlo do farby S 2008 S 6010	1,080	kg	0,030	63,00	68,04	1,89 za m			
		Tužidlo do farby S 2008 S 6011	1,080	kg	0,030	102,00	110,16	3,06 za m			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,025	100 ks	0,000	327,00	8,24	0,23 za m			
		Ostatný materiál pre nátery	66,162	Sk	1,837	1,00	66,16	1,84 za m			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	6,264	Nh	0,174	68,40	428,45	11,90 za m			
13	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	36,000	m2		166,00	5 976,00	2 766,38	5 069,82	906,32	1,179
		Odstraňovač starých náterov P 8201	5,400	kg	0,150	83,50	450,90	12,53 za m			
		Prípravok na umývanie striekacích pišolí P8500	2,556	kg	0,071	45,00	115,02	3,20 za m			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	26,424	Nh	0,734	61,60	1 627,71	45,21 za m			
		783 - Nátery spolu :	**10 044,00**	**Sk**				**5 815,53**	**8 725,27**	**1 318,82**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 044,00**	**Sk**				**5 815,53**	**8 725,27**	**1 318,82**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**466 149,00**	**Sk**				**433 256,46**	**456 820,89**	**9 333,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
14	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	141,000	kus		21,00	2 961,00	1 250,54	2 559,62	401,25	1,157
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	10,716	Nh	0,076	86,30	924,79	6,56 za m			
15	210293002	Výmena skrutky podpery, držiaka, svorky	60,000	kus		24,50	1 470,00	623,00	1 275,16	195,04	1,153
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	5,340	Nh	0,089	86,30	460,84	7,68 za m			
16	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	60,000	kus		85,50	5 130,00	5 130,00	5 130,00		1,000
17	210293003	Výmena ochrannej striešky	2,000	kus		136,00	272,00	114,56	234,49	37,51	1,160
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,982	Nh	0,491	86,30	84,74	42,37 za m			
18	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	141,000	bm		27,00	3 807,00	1 595,58	3 265,84	540,62	1,166
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	13,677	Nh	0,097	86,30	1 180,32	8,37 za m			
19	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	2,000	kus		102,00	204,00	86,09	176,22	27,77	1,158
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,738	Nh	0,369	86,30	63,68	31,84 za m			
20	210293013	Náter ochranného uholníka vrátane držiakov	2,000	kus		91,00	182,00	76,55	156,69	25,30	1,162
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,656	Nh	0,328	86,30	56,61	28,31 za m			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**14 026,00**	**Sk**				**8 876,35**	**12 798,05**	**1 227,49**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**14 026,00**	**Sk**				**8 876,35**	**12 798,05**	**1 227,49**	
		Za rozpočet celkom :	**499 727,00**	**Sk**				**455 743,29**	**486 905,11**	**12 821,88**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**423 410,88**	**92,9**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**423 410,88**	**92,9**

		%nákladov
Mzdy :	**21 156,93**	**4,6**
Odvody :	**7 442,80**	**1,6**
Stroje :	**3 732,67**	**0,8**
Spolu :	**32 332,40**	**7,1**

Ostatné :		
Priame náklady	**455 743,29**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**21 458,65**	**5,1 %** Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**9 703,17**	**30,0 %** Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**31 161,82**	

Náklady spolu : **486 905,11**

Zisk a riziko

Zisk :	**12 821,88**	**2,6 %** zisk / náklady
Cena :	**499 727,00**	**2,6 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**108,8**	

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : EM STAV s.r.o POPRAD

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte b.č.15 - VÚ 5730 Riečky pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č. 22 /2005 ,objekt 09-08-022 MS Riečky , oprava strešnej krytiny b.č.15.
Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

/obsluha strojov a zariadení PSB, vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie napr. obsluha stav. stroja - preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdrav. spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – poučenie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác/

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

/vzhľadom na objekt – žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod./- pri uvedených dodavateľských prácach sa citované faktory nepredpokladajú.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – nevyžaduje sa
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma EM STAV s.r.o Poprad.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Vzhľadom na vykonávané práce /kedy, počet pracovníkov, priložiť osnovu školenia a prezenčnú listinu, osvedčenie lektora – oprávnenie oprávnenej organizácie dať si doložiť od dodávateľskej organizácie + poučenie zo strany PSB – písomný doklad o poučení s osnovou školenia – doloží v prílohe Firma EM STAV s.r.o.
Zdravotná spôsobilosť na prácu – doklad doloží firma EM STAV s.r.o.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa podpisom tejto dohody preberá firma EM STAV s.r.o.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK, Bc. Ján RAUSA a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú firmu EM STAV s.r.o. p. Eduard MULLER,
Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – zásady kontroly:

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č.22/2005.

V Lešti dňa: 21.4.2005

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017022
TEL.: 052/7767029

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ :** MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : EM STAV s.r.o.

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 5730 Lešť, budova č.15 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z., zhotoviteľ v plnom rozsahu.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 5730 č.tel.: 0960 455106

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK
z. Renata MUŽÍKOVÁ

Za zhotoviteľa :
Eduard MULLER

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 22/2005

V Lešti dňa : 11.7.2005

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa :
Eduard MULLER
EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

č.:

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo :
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach
pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene .....) a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z neoverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, váčtvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . dopĺňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

Dňa : 21.4.2009

digitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
19. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková