5/6 - 5 výtlačkov
o 30 listoch

Výtlačok číslo:

Zmluva o dielo č 8/2005
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

Ján SLOVÍK

Bydlisko: Bobrov 349

Sídlo firmy: **Kliňanská cesta 567**

029 01 Námestovo

Zastúpený: **Ján SLOVÍK**
Vybavuje: Ján SLOVÍK tel.: 043/5524648, 043/5524649
fax: 043/5522285

IČO: 10850201
DIČ: 1020467096
IČ DPH: SK 1020467096
Bankové spojenie: VÚB Banka Námestovo
Číslo účtu: 120849332/0200
Údaje o podnikateľovi podľa § 3a Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v platnom znení: zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Námestove – odbor živnostenského podnikania
Živnostenský register číslo: 507 - 2553

1.2.Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť

Zodpov. zástupca: Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť
Vybavuje: Ing. BELLÁK Alexander tel.: 0960 465707
fax: 0960 465779

IČO: 00805157
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje: **v rokoch 2005 a 2006** na základe objednávok objednávateľa, kde stanoví termín vykonania prác a finančný objem na realizáciu prác , na základe prideleného finančného limitu.

Čl. III. Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava vonkajšieho oplotenia Kasární VÚ 4558 Lešť podľa špecifikácie rozpočtu.

Miesto: Zábava č. 461

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu oplotenia Kasární VÚ 4558 Lešť v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
3.8. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle ustanovenia § 21 zák. č. 90/1988 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zák. č. 413/2000 Z.z. alebo zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení zákona neskorších predpisov si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. IV. Projektová dokumentácia
Znalosť k realizácii

Zhotoviteľ si bude preverovať a premeriavať kóty a rozmery so skutkovým stavom oplotenia, pričom nevykoná žiadnu zmenu trasy oplotenia.

Čl. V. Cena dielo

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % :	**1 915 861,16**	**Sk**
DPH 19 % :	**364 013,60**	**Sk**

Cena s DPH celkom zaokrúhlene: 2 279 875,00 Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. pokladničnými blokmi o nákupe)

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúr a doklady preukazujúce súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom.

6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. / výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /.

6.4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.5. Fakturácia bude realizovaná jednotlivo po ukončení každej etapy realizácie diela v zmysle bodu **7.6.** tejto zmluvy.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a dodávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty materiálov a dodávok je zhotoviteľ povinný doložiť.

7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Dodavateľ diela po demontáži kovových prvkov pôvodného oplotenia, odovzdá vyťažený materiál objednávateľovi prác . O tejto skutočnosti bude spracovaný písomný zápis. S ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.
7.5. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú energiu paušalne náklady v sume 3 000.- Sk, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po ukončení prác tvoriacich predmet plnenia ZoD.
7.6. Dielo, tvoriace predmet tejto zmluvy bude realizované po etapách. Rozsah prác sa stanoví objednávkami vystavenými na základe zmluvy o dielo uzatvorenými v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov na realizáciu.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podľa jednotlivých etáp realizácie, v zmysle bodu 7.6. tejto zmluvy.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov,** na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie
11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

11.3. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,

objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom, ktoré uhradí v jednotlivých čiastkových platbách, podľa jednotlivých etáp realizácie diela.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V ..... dňa..... V ..... dňa.....

Za zhotoviteľa:
Ján Slovík
majiteľ firmy

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522

Za objednávateľa:
Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
PRÍPRAV. FIN. OPER. NÁRIADENIE V SÚLADE S ROZPOČTOVÝMI A V SÚLADE
SO VŠEOB. ZÁVÄZ. PRÁV. PREDPISMI OBCHOD. ZÁKONNÍKA

Dátum: 10.5.07 ..... Podpis podľa podpisového vzoru: .....
Ing. DARIA MUŽÍKOVÁ

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole: ÚHRADE
ZÁVISTE A VÝHLEDE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. PRÍPRAV. FIN. OPERÁCIA
JE V SÚLADE V ROZPOČTOVÝMI A V ÚSTANOVENIAMI OBCHOD. ZÁKONNÍKA

Dátum: 2.1.2006 ..... Podpis podľa podpisového vzoru: .....
Ing. DARIA MUŽÍKOVÁ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
15. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : Ján SLOVÍK Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte Kasárne - VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č. 8/2005 ,objekt 09-08-002 Kasárne Zábava , oprava vonkajšieho oplotenia .

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

/obsluha strojov a zariadení PSB, vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie napr. obsluha stav. stroja - preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdrav. spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – poučenie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác/

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

/vzhľadom na objekt – žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod./- pri uvedených dodavateľských prácach sa citované faktory nepredpokladajú.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – nevyžaduje sa
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma Ján SLOVÍK Námestovo.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Vzhľadom na vykonávané práce /kedy, počet pracovníkov, priložiť osnovu školenia a prezenčnú listinu, osvedčenie lektora – oprávnenie oprávnenej organizácie dať si doložiť od dodávateľskej organizácie + poučenie zo strany PSB – písomný doklad o poučení s osnovou školenia – doloží v prílohe Firma Ján Slovík Námestovo
Zdravotná spôsobilosť na prácu – doklad doloží Firma Ján SLOVÍK - Námestovo.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa podpisom tejto dohody preberá Firma Ján SLOVÍK - Námestovo.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK,a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu Ján SLOVÍK – Námestovo p. Ján KOZOŇ.
Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri zistení porušenia uvedených noriem a pravidiel okamžité rozviazanie zmluvného vzťahu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 8 /2005

V Lešti dňa: 10. 5. 2005

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

Za zhotoviteľa:
Ján SLOVÍK

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť**

Zhotoviteľ : Ján SLOVÍK - Námestovo

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte Kasárne Zábava – VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.0960 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK, z. Renata MUŽÍKOVÁ

Za zhotoviteľa :
Ján SLOVÍK

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č.8/2005

V Lešti dňa : 10.5.2005

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

Za zhotoviteľa :
Ján SLOVÍK

K . č. :

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov 1

POUČENIE

o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie ,cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť.

- Vo VVP Lešť je možný pohyb len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

-V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 40 km/h.

-Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti účinkom závadných a nebezpečných látok.

-Zemné práce je možné vykonávať po pyrotechnickom prieskume a po vytýčení a označení inžinierskych sietí.

Všeobecné zásady nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:
- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a podobne neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť na veliteľstvo VVP Lešť , alebo dozornému VVP Lešť tel. : 0960 465 815, 0960 465 215
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Vo VVP Lešť je zakázané :
- fotografovať a filmovať
- používať na pitie vodu z nepreverených zdrojov
- volne manipulovať s vodovodnými sieťami a sieťami elektrickej energie
- kúpať sa vo všetkých vodných nádržiach nachádzajúcich sa vo VVP Lešť
- poľovať na zver, vtáctvo, vykonávať rybolov bez povolenia príslušných správcov revírov (riaditeľstvo VLM Pliešovce)
- predávať, dovážať, konzumovať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky
- zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu
- vypúšťať oleje a iné ropné látky do vody a pôdy
- doplňovať techniku PHM na miestach , ktoré nie sú na túto činnosť určené
- vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami , alebo voľným terénom
- premiestňovať dopravné značenie ,alebo výcvikové pomôcky a zariadenia

Vedúci pracovník zodpovedá dodržiavanie týchto opatrení , je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými poučenými osobami s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : JÁN SLOVÍK - súkromný p... Kliňanská cesta ... 029 01 Námesto ... IČO: 10850201 IČDPH: SK102... Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5...

Dňa : 9.1.21

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Lešť		č. 23940219	JKSO :
Objekt :Oprava oplotenia kasárni VÚ 4558 Lešť		č. 5040603	Rozpočet :
			Spracoval :
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	2 279 875 Sk	za M3 OP		1 M	2 279 875 Sk	za M
	1 M2 ZP	2 279 875 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	2 279 875 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	99 786,95	46 800,00	146 586,95	6	Práce nadčas	
2	PSV :	779 441,91	989 832,30	1 769 274,21	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	879 228,86	1 036 632,30	1 915 861,16	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	E	Celkové náklady :	
Dátum :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 915 861,16
	22	DPH 19 % z : 1 915 861,16	364 013,60
Pečiatka :	23		
Podpis :	24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 279 875,00
	F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :	*dodávateľ, zhotoviteľ :*
Dátum :	*Dátum :*
Pečiatka : Posádková správa budov LEŠŤ	*Pečiatka :* JÁN SLOVÍK - [illegible] podnikateľ Kiliánska cesta č. 567 029 [illegible] Slovo IČO: [illegible] Tel: [illegible]
Podpis :	*Podpis :*

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :PSB Lešť

Objekt :Oprava oplotenia kasárni VÚ 4558 Lešť

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	6 778,00	6 778,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	83 400,00	36 600,00	46 800,00	26,443	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	56 408,95	56 408,95			10,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	146 586,95	99 786,95	46 800,00	26,443	10,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 684 374,21	694 541,91	989 832,30	27,725	11,336
76 - KONŠTRUKCIE	1 684 374,21	694 541,91	989 832,30	27,725	11,336
783 - Nátery	84 900,00	84 900,00		0,144	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	84 900,00	84 900,00		0,144	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 769 274,21	779 441,91	989 832,30	27,869	11,336
Za rozpočet celkom :	1 915 861,16	879 228,86	1 036 632,30	54,313	21,336

Projektant :

Spracoval :

Stavba :PSB Lešť

JKSO :

Dátum : . .

Objekt :Oprava oplotenia kasární VÚ 4558 Lešť

Prehľad rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	133202115	Hĺbenie šachiet v hom. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	8,000	m3	795,00	6 360,00		19
2	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	8,000	m3	27,50	220,00		19
3	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený-zemina zo stĺpikových jám	40,000	m2	4,95	198,00		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**6 778,00**	**Sk**		**6 778,00**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
4	338121125	Osadzovanie stĺp. plot. železob. so zabet. pätky do 0,20m3	40,000	kus	915,00	36 600,00		19
5	592311611	Stĺpik plotový KZV 12-280 20x18x280	40,000	kus	1 170,00		46 800,00	19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**83 400,00**	**Sk**		**36 600,00**	**46 800,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
6	966067110	Rozobratie plotov v. do 2,5m, plech, plet	1 000,000	m	35,00	35 000,00		19
7	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21,336	t	250,00	5 334,00		19
8	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	298,704	t	8,50	2 538,98		19
9	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	21,336	t	194,00	4 139,18		19
10	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	21,336	t	21,50	458,72		19
11	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	26,444	t	338,00	8 938,07		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**56 408,95**	**Sk**		**56 408,95**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**146 586,95**	**Sk**		**99 786,95**	**46 800,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
12	767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	2 000,000	m	8,90	17 800,00		19
13	314775260	Drôt ostnaný špičkový 2,8 Atac 25	2 000,000	m	24,00		48 000,00	19
14	767916109	Montáž oplotenia z plechu vlnitého	1 000,000	m	130,00	130 000,00		19
15	137377401	Plech oceľ. vlnitý	960,000	ks	669,00		642 240,00	19
16	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	710,400	kg	78,50	55 766,40		19
17	553000111	Konzola T40 v tvare Y rozm. 50/50/10cm pre uchyt.ostn.drôtu	240,000	ks	196,00		47 040,00	19
18	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	7 540,000	kg	42,00	316 680,00		19
19	133315120	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	7,917	t	31 900,00		252 552,30	19
20	767996805	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	11 336,000	kg	13,70	155 303,20		19
21	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	27,726	t	685,00	18 992,31		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 684 374,21**	**Sk**		**694 541,91**	**989 832,30**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 684 374,21**	**Sk**		**694 541,91**	**989 832,30**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
22	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	600,000	m2	97,00	58 200,00		19
23	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	600,000	m2	44,50	26 700,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		783 - Nátery spolu :	**84 900,00**	**Sk**		**84 900,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**84 900,00**	**Sk**		**84 900,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 769 274,21**	**Sk**		**779 441,91**	**989 832,30**	
		Za rozpočet celkom :	**1 915 861,16**	**Sk**		**879 228,86**	**1 036 632,30**	