Zmluva o dielo č. 20/05//2005
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	Dodávateľ diela :	**Ján Krajčovič -KRAJMONT**
		913 08 Nová Bošáca č.479
	Zastúpený	Ján Krajčovič
	IČO:	33974349
	IČ DPH:	SK1020588371
	Bankové spojenie:	Istrobanka Nové Mesto nad Váhom
	Číslo účtu:	10006-1226140/4900
	Telefón, fax:	0905693504
		032/7788871

Zapísaný v živnostenskom registri :reg.č.304-6629
Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

1.2.	Objednávateľ:;	Slovenská republika
		Ministerstvo obrany SR
		Zastúpené
		Posádková správa budov Lešť
	Zodpov.zástupca:	**Ing. Bellák Alexander**
		vedúci PSB
	IČO:	00805157
	DIČ:	Nie je platca DPH
	Bankové spojenie:	Banka –Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000172197/8180
	Telefón, fax:	0960 465707, 0960 465779

Čl. II
Termín plnenia

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: 24.5.2005
Termín ukončenia: 24.7.2005

Čl. III.
Predmet diela

3.15. Predmet diela je: Oprava technologického zariadenia –technicko organizačné opatrenie kotolňa Slávia 300 Lešť

Miesto: - Lešť

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať opravu technologického zariadenia – technicko organizačného opatrenia na kotolni Slávia 300 Lešť, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.16. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v požadovanej kvalite a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

3.17. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

3.18. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

3.19. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne.

3.20. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ tak dodávateľ urobí, svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu, resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

3.21. Všetky atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok, ktoré realizoval dodávateľ si zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl.IV
Cena za diela

4.1 Cena za vykonané práce je stanovená ako maximálna podľa § 6 zák. NR SR č. 18/96 Z. z. v znení neskorších predpisov, v členení:

Základ DPH 19%:	499 541,28.bez DPH
DPH 19 %:	94 912,80 19 % DPH
Cena	594 454,08
Cena s DPH celkom :	**594 454,00Sk s DPH**

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. V. Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany dohodli 30 dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

5.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z.

5.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. (výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom).

Čl. VI
Realizácia diela

6.1. Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer, je ho povinný dodávateľ po písomnom odsúhlasení objednávateľa zabezpečiť a objednávateľ je povinný uhradiť .

6.2. Dodávateľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

6.3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci dodávateľa alebo jeho subdodávateľia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.

6.4. Dodávateľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži zariaďovacích predmetov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán do príjmu, s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.

Čl. VII

Odovzdanie diela

7.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred , kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať podstatné výhrady.

7.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

7.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní dodávateľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. VIII.
Záruka – zodpovednosť za vady

8.1. Dodávateľ poskytuje za vykonané práce záruku 36 mesiacov, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

8.2. Dodávateľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané dodávateľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude dodávateľovi písomne oznámené do 5 dní.

8.3. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. IX
Sankcie

9.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela dodávateľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a dodávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

9.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti , je povinný dodávateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

9.3. Zmluvné strany sa pri neplnení predmetu tejto Zmluvy o dielo v uplatňovaní sankčných pokút a spôsobe vyrovnania riadia Obchodným zákonníkom.

9.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. X
Zmena zmluvy

10.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

10.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:
e) v prípade podstatného porušenia zmluvy
f) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

10.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác
- objednávateľ je do 24 hodín povinný zahájiť prevzatie prác

Čl. XI
Ostatné ustanovenia

11.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.

11.2. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

11.3. Dodávateľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

11.4. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

11.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

11.6. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

11.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

11.8. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

11. 9. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č.tel. 0960 465815, 0960 465816

11.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

11.11. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví zamestnancov a príslušníkov Ozbrojených síl SR, spôsobené

zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

11.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácii diela bude Ján Krajčovič..

11.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude p. Bc. Ján Rausa.

Čl. XII
Záverečné ustanovenia

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 3. rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a dodávateľ 1 vyhotovenie ZoD.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.

12.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

12.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanovenia Obchodného zákonníka.

V Lešti dňa: 18.5.2005 V Lešti dňa: 18.5.2005

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Ján Krajčovič

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Ing.Alexander Bellák,
vedúci PSB Lešť

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a v súlade so všeobecne záväznými a právnymi predpismi obchodného zákonníka.

Dátum: 18.5.2005 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
28. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : Ján Krajčovič-KRAJMONT

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte ZT Slávia pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č. 20/05/2005 ,objekt 09-08-047 kotolňa Slávia 300 ZT Slávia , vykonanie TOO kotolne.

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

/obsluha strojov a zariadení PSB, vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie napr. obsluha stav. stroja - preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdrav. spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – poučenie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác/

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./
- vypracuje dodávateľská firma

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

/vzhľadom na objekt – žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod./- pri uvedených dodávateľských prácach sa citované faktory nepredpokladajú (predpokladajú sa faktory práce vo výškach, práca z ťažkými bremenami)

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác –nevyžaduje sa, OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma Ján Krajčovič-KRAJMONT

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Vzhľadom na vykonávané práce /kedy, počet pracovníkov, priložiť osnovu školenia a prezenčnú listinu, osvedčenie lektora – oprávnenie oprávnenej organizácie dať si doložiť od dodávateľskej organizácie + poučenie zo strany PSB – písomný doklad o poučení s osnovou školenia – doloží v prílohe Firma Ján Krajčovič-KRAJMONT
Zdravotná spôsobilosť na prácu – doklad doloží Firma Ján Krajčovič-KRAJMONT

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa podpisom tejto dohody preberá Firma Ján Krajčovič-KRAJMONT

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK, energetik - Milan Buzalka a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu Ján Krajčovič-KRAJMONT p. Ján Krajčovič,
Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – zásady kontroly: v prípade nedodržania tejto dohody okamžité rozviazanie zmluvného vsťahu

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č.20/05/2005.

V Lešti dňa: 18.5.2005

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Požiarkové oddelenie Lešť

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ :** MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : Ján Krajčovič-KRAJMONT

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte ZT Slávia pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. zhotoviteľ v plnom rozsahu.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.: 0960 465815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK
z. Renata MUŽÍKOVÁ

Za zhotoviteľa :
Ján Krajčovič

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 20/05/2005

V Lešti dňa : 18.5.2005

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa :
Ján Krajčovič

OVIČ JÁN
MONT
DPH: SK1020588371
0905-693504

K.č.:

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo :
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach
pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstvo VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu vetva, kamene ..... a spracovať nákres miesta.

- <u>Vo VVP Lešť je zakázané:</u>
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z neoverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, váctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . dopĺňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

Dňa : 18.5 2005

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788371 0905-693504

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba :Posádková správa budov Lešť	KP :
Objekt : Oprava technol.zariadenia kotolňa Slávia 300	Rozpočet :
	Spracoval : Kredátusová
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Lešť Lešť	IČO : 00805157	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Krajčovič - KRAJMONT 91308 NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349 č.479	DIČ : 1020588371 IČ DPH : SK1020588371
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	594 454 Sk	za M3 OP	1 M	594 454 Sk	za M
1 M2 ZP	594 454 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 454 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 889,00		6 889,00
2	PSV :	315 040,88	170 435,40	485 476,28
3	MCE :	7 176,00		7 176,00
4	iné :			
5	Súčet :	329 105,88	170 435,40	499 541,28

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 541,28
22	DPH 19 % z: 499 541,28	94 912,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 454,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Posádková správa budov

Pečiatka : LEŠŤ

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : KRAJČOVIČ JÁN KRAJMONT IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371 tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

a :Posádková správa budov Lešť **Objekt : Oprava technol.zariadenia kotolňa Slávia 300**

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 889,00	6 889,00		0,408	0,018
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	6 889,00	6 889,00		0,408	0,018
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	35 778,20	20 596,80	15 181,40	0,570	0,742
71 - IZOLÁCIE	35 778,20	20 596,80	15 181,40	0,570	0,742
724 - Strojné vybavenie	77 650,00	8 700,00	68 950,00	0,017	0,314
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	77 650,00	8 700,00	68 950,00	0,017	0,314
731 - Kotolne	204 313,08	160 753,08	43 560,00	0,400	0,053
735 - Vykurovacie telesá	13 402,40	13 402,40		0,238	0,202
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	217 715,48	174 155,48	43 560,00	0,638	0,256
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	154 332,60	111 588,60	42 744,00	0,662	0,496
76 - KONŠTRUKCIE	154 332,60	111 588,60	42 744,00	0,662	0,496
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	485 476,28	315 040,88	170 435,40	1,889	1,808
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	7 176,00	7 176,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 176,00	7 176,00			
Za rozpočet celkom :	499 541,28	329 105,88	170 435,40	2,297	1,826

Prehľad rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

P. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	45.41.10..612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	6,000	kus	63,50	381,00	
2	45.41.10..612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	2,000	kus	227,00	454,00	
3	45.25.10..941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	48,000	m2	115,00	5 520,00	
4	45.11.11..973031513	Vysek. kapies pre kotvenie v murive z tehál hl. do 15 cm	6,000	kus	89,00	534,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 889,00**	**Sk**		**6 889,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**6 889,00**	**Sk**		**6 889,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
5	45.32.11..713400811	Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia	29,700	m2	90,00	2 673,00	
6	45.32.11..713400841	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater.	29,700	m2	87,50	2 598,75	
7	45.32.11..713411131	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi pripev. oceľovým drôtom	29,700	m2	153,00	4 544,10	
8	26.82.16..631412450	Doska čadičová NOBASIL 120kg/m3 hr. 5 cm	29,700	m2	246,00		7 306,20
9	45.32.11..713491121	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním	29,700	m2	351,00	10 424,70	
10	27.10.40..138140540	Plech oceľ. hl. pozink. 10004.2 1,00 mm	0,214	t	36 800,00		7 875,20
11	45.32.11..998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,612	t	625,00	382,50	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**35 804,45**	**Sk**		**20 623,05**	**15 181,40**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**35 804,45**	**Sk**		**20 623,05**	**15 181,40**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		724 - Strojné vybavenie					
12	45.11.11..724121814	Demontáž čerpadiel vodovodných stojanových hl. do 30 m	2,000	súbor	234,00	468,00	
13	45.33.20..724131104	Montáž čerpadla vodov. ručného stojan. hl. 22-30 m	2,000	súbor	1 900,00	3 800,00	
14	29.12.24..4261F1911	Čerpadlo CVX cirkulačné	1,000	kus	19 600,00		19 600,00
15	29.12.24..4261F2322	Čerpadlo WILLO BL 50/200	1,000	kus	49 350,00		49 350,00
16	45.33.20..724999905	Úpravy pri prepojení čerpadiel	16,000	hod	277,00	4 432,00	
		724 - Strojné vybavenie spolu :	**77 650,00**	**Sk**		**8 700,00**	**68 950,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**77 650,00**	**Sk**		**8 700,00**	**68 950,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotolne					
17	45.33.11..731999904	Oprava roštu	81,000	hod	299,00	24 219,00	
18	28.22.13..484012000	Spojovacie tyče	180,000	kus	242,00		43 560,00
19	45.33.11..731999905	Oprava doprav.pasu zauhlovania a prísluš.	58,000	hod	299,00	17 342,00	
20	45.33.11..733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	8,200	m	19,90	163,18	
21	45.33.11..733111204	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotlakových DN 20	8,200	m	267,00	2 189,40	
22	45.33.11..733113114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	4,000	kus	97,00	388,00	
23	45.33.11..734111623	Ventily uzavieracie prírubové V 30-111-540 DN 200	1,000	súbor	49 900,00	49 900,00	
24	45.33.11..734160814	Demontáž odvádzačov kondenzátu do DN 50	1,000	kus	125,00	125,00	

Položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
.11..734161513	Odvádzače kondenzátu D 30-117-025 III DN 25	1,000	súbor	7 860,00	7 860,00	
.33.11..734231423	Ventily uzavieracie závitové Ve 5083 G 1/2	1,000	kus	162,00	162,00	
45.33.11..734231613	Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 1/2	1,000	kus	615,00	615,00	
28 45.33.11..734261213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	4,000	kus	71,50	286,00	
29 45.11.11..734300822	Demontáž armatúr, rozpojenie šróbenia do DN 25	4,000	kus	38,50	154,00	
30 45.33.11..734430821	Demontáž termostatov kapilárových	1,000	kus	33,50	33,50	
31 45.33.11..734441110	Regulátor - termostat	1,000	kus	2 300,00	2 300,00	
32 45.33.11..734999905	Pretesnenie prevodovky 2 ks	34,000	hod	299,00	10 166,00	
33 45.33.11..734999906	Oprava armatúr ks 18 -/DN 25 až200/	54,000	hod	299,00	16 146,00	
34 45.33.11..731999906	Oprava šamotovej výmurovky	96,000	hod	299,00	28 704,00	
	731 - Kotolne spolu :	**204 313,08**	**Sk**		**160 753,08**	**43 560,00**
	735 - Vykurovacie telesá					
35 45.33.11..735111380	Vykur. telesá liat. článkové Kalor 900/160	9,600	m2	1 370,00	13 152,00	
36 45.33.11..735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	8,800	m2	20,50	180,40	
37 45.33.11..735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	1,000	m2	36,00	36,00	
38 45.33.11..735118110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	1,000	m2	34,00	34,00	
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	**13 402,40**	**Sk**		**13 402,40**	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**217 715,48**	**Sk**		**174 155,48**	**43 560,00**
	76 - KONŠTRUKCIE					
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
39 45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	52,000	kg	78,50	4 082,00	
40 28.11.23..553000010	Podporná konštr. -oprava	52,000	kg	78,00		4 056,00
41 45.42.12..767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	496,000	kg	42,00	20 832,00	
42 28.11.23..553000020	Oceľové konštrukcie - odsávanie	496,000	kg	78,00		38 688,00
43 45.42.12..767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	496,000	kg	29,50	14 632,00	
44 45.42.12..767999905	Oprava násypiek kotla 2 ks/DMT+MTZ/	66,000	hod	299,00	19 734,00	
45 45.11.11..783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr.	157,200	m2	138,00	21 693,60	
46 45.44.21..783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	157,200	m2	133,00	20 907,60	
47 45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	157,200	m2	44,50	6 995,40	
48 45.44.21..783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	9,600	m2	206,00	1 977,60	
49 45.44.21..783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	9,600	m2	39,50	379,20	
50 45.44.21..783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	9,600	m	37,00	355,20	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**154 332,60**	**Sk**		**111 588,60**	**42 744,00**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**154 332,60**	**Sk**		**111 588,60**	**42 744,00**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**485 502,53**	**Sk**		**315 067,13**	**170 435,40**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
51 45.31.1*..213290090	Oprava skrine dopr.pásuv - nastavenie -doplnenie ovladacích prvkov,zapoj.čerp.	24,000	hod	299,00	7 176,00	
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 176,00**	**Sk**		**7 176,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 176,00**	**Sk**		**7 176,00**	
	Za rozpočet celkom :	**499 567,53**	**Sk**		**329 132,13**	**170 435,40**