ID - 40537

11 mesiac / 46. týždeň

111/08 Z

Výtlačok číslo:	3
Počet listov :	9
Počet príloh :	1/11
Z toho utajovaných	: 0

ZMLUVA O DIELO
číslo: PSB – 111...../2008
na uskutočnenie prác:
„Po vykonanej odborno-technickej prehliadke (OTP)“
uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Trebišov**
Adresa sídla	:	**Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava – Nové Mesto**
Kontaktná adresa	:	**kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**riaditeľ PSB Trebišov (funkcia neobsadená)**
vo veciach		**Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ – poverená riadením PSB Trebišov**
technických	:	**z. Milan LITVÁK**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**30845572**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Dodávateľ	:	**SNIŽIK ELEKTRO – PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE** **J. Husa 1723** **075 01 Trebišov**
zastúpený	:	**Peter SNIŽIK - majiteľ**
Bankové spojenie	:	**VÚB Trebišov**
číslo účtu	:	**112 044 622/0200**
IČO	:	**17 271 193**
IČ DPH	:	**SK 1020696413**
Zapísaný	:	**v Živnostenskom registri číslo: OŽP-A/2008/02364-2** **Obvodného úradu v Trebišove**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

Posádková správa budov TREBIŠOV

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo: **„Po vykonanej odborno-technickej prehliadke (OTP)"** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať maximálne jednotkové ceny v súlade so schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH	**: 380 775,10 Sk**	**(12 639,42 EUR)**
DPH 19 %	**: 72 347,30 Sk**	**(2 401,49 EUR)**
Cena s DPH	**: 453 122,40 Sk**	**(15 040,91 EUR)**

(Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk)

4. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **1 dňa** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný zodpovedným pracovníkom objednávateľa.
6. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
   Posádková správa budov Trebišov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
7. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
   - označenie, že ide o faktúru
   - IČO oboch zmluvných strán
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie s uvedením čísla, miesta a dátumu jeho zápisu v živnostenskom, resp. obchodnom registri
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje

- poradové číslo dokladu
- názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.

9. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Článok IV.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   Začatie - 10. 11. 2008
   Ukončenie - 25. 11. 2008
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska začne práce na realizácii diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
6. Miesto plnenia : kasárne kpt. Nálepku č. 1, Trebišov, PHM Koronč

Pozemková správa budov Trebišov

Článok V.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal .
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte kasárni je stanovená max. rýchlosť pre motorové vozidlá 15 km/hod.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Milan LITVÁK, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok VI.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.
2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v písomnej forme.

Článok VII.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Milana LITVÁKA/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dohľadu. Stavebný dohľad má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VIII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa rozpočtu vykoná oprávnený zástupca zmluvných strán (za PSB z. Milan LITVÁK) a potvrdí podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa

ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.

3. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktorí sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok IX.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VIII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Dĺžka záručnej doby je **36 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.

Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.

Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.

Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.

Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícií predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.

Článok XV.

Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

Prílohy: 1. Cenový rozpočet diela – počet listov: 11

V Trebišove dňa : 10. 11. 2008

Posádková správa budov TREBIŠOV

Hatrálová

.....

za objednávateľa

riaditeľ PSB (funkcia neobsadená)

Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ

poverená riadením PSB

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH: SK 1020696413

.....

za zhotoviteľa

Peter SNIŽIK

majiteľ

Posádková správa budov TREBIŠOV

ROZPOČET

Obstaravateľ : MO SR PSB TREBIŠOV
kpt.Nálepku č.1
07501 TREBIŠOV

Dodavateľ : SNIŽIK ELEKTRO - Peter Snižik
J.Husa 1723
07501 TREBIŠOV

Predmet : Oprava zariadenia po vykonanej odborno technickej prehliadke - ELEKTRO.

Miesto : TV - Kasarne Trebišov

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIČ DPH: SK 1020696413

Poštárková správa budov
TREBIŠOV
Z. Milan LITVÁK

Výkaz výmer

Miesto	Objekt	M.jednotka	Množstvo	Spôsob opravy	J.cena	Spolu
Kasárne Trebišov	**Budova č.10 KLUB**				**Sk.**	**Sk.**
Chodba 1.poschodie	Vypínač č.5	ks	2	výmena	189,-	378.-
Schodisko	Vypínač č.6	ks	1	výmena	107,50	107,50
Povala	Vypínač nad omietku č.6	ks	2	výmena	107.-	214.-
Kancelária Psychológa	Zásuvka 230V/16A	ks	2	výmena	108,30	216,60
Kancelária Psychológa	Vypínač č.1	ks	1	výmena	74.-	74.-
WC prízemie	Svietidlo armatúra +ochranné sklo	ks	2	výmena	198,-	396,-
Zasadacia Miestnosť	izolačna podložka pod vypínač	ks	1	výmena	36,-	36,-
Kinosála	upevniť drevený obklad pod vypínač	hod.	4	oprava	280,-	1120,-
Posiľovna štábu	opraviť zásuv.obvod	hod.	5	oprava	280,-	1400,-
	Práce učtované v hodinovej sadzbe	hod.	36		280,-	10080,-
BUDOVA č.10 - KLUB		**dodávka materiálu**		**spolu :**		**1422,10**
		Oprava a montáž		**spolu :**		**12600,-**
Kas.Trebišov	**Budova č.44 UB-300**					
Chodba Miestnosť č.1	vypínač č.1	ks	1	výmena	94,-	94,-
Miestnosť č.305	vypínač dvojpačkový	ks	1	výmena	127,-	127,-
Miestnosť Č.102,207,123,	ventilátor CYKLON EOL 100	ks	3	výmena	2311,50	6934,50
Miestnosť č.123	zásuvka 230V	ks	1	výmena	210,-	210,-
Oprava + montáž		hod.	26		280,-	7280,-
Miestnosť č.201	svietidlo OSRAM 35W	ks	1	upevniť	278,-	278,-
BUDOVA č.44 UB-300		**dodávka materiálu**		**spolu : Sk.**		**7643,50**
		Oprava a montáž		**spolu : Sk .**		**7280,-**

Kasárne Trebišov BUDOVA č.48-KJB						
Miestnosť Č.204 N.P.	doplniť ochranné sklo+ sviet.armatúra 60W	ks	1	dod.+oprava	186,-	186,-
Výdaj stravy m.č.204	zásuvka 230V/16A	ks	5	dodávka	130,10	650,50
Miestnosť č.207	Vypínač S25V,IP54	ks	1	dodávka	540,-	540,-
Jedáleň	Ovládacie prvky na reostaty Pre reguláciu ventilátorov	ks	14	dodávka	2940,-	41160,-
Miestnosť č.207	prepojiť vodičom CYA 6mm2 Kostry pracovných stolov Vodič CY 6mm2 zž	m	22	dodávka	52,40	1152,80
Mietnosť č.329, 154,151,141,137, 304	Nefinčné ventilátory ELKO-Clima 230V	ks	15	dodávka	2820,-	42300,-
Podrobné č.miestnosti sú v rev.správe	Akumulatóry núdzového osvetlenia typ SEC 11W,IP44	ks	74	dodávka	720,70	53331,80
	žiarivka 11W/900lm	ks	74	-- „-	231,50	17131,-
3.poschodie	utiahnuť skrutkové spoje vo všetkých miestnostiach	hod.	22	oprava	280,-	3360,-
Chodba	Oprava zásuvky 230V	hod.	1		280,-	280,-
Práce učtované v hod.sadzbe		hod.	60		280,-	16800,-
Dodávka materialu budova č. 48 –KJB		**spolu :**	**Sk**			**156452,10**
Oprava + montáž budova č.48		**spolu :**	**Sk.**			**20440,-**
Kas.Trebišov Budova č.40-Štáb tpr.						
RSM 1.,RSM 2	Doplniť skrutky,spoj.material				2350,-	2350,-
RIS 85,RSM1, RSM2	Obnoviť ochranu proti korózii-vnútro - farby	kg.	5		154,20	771,-
Schodisko	Ochranné sklo 100W,IP65	ks	1		288,-	288,-
RSM2	Výčistiť zaoxidovanú fázovú Zberňu	hod.	3		280,-	840,-
Pri saune	Sviet.žiarovkové 60W,IP54	ks	2		435,80	871,60
I.posch.chodba	Sviet.žiarivkové 1x36W,IP20	ks	3		690,-	2070,-
m.č.24 nad dverami	Sviet.žiarovkové 60W,IP20	ks	1		311,20	311,20

	Sviet.žiarovkové 100W IP65,ochr.sklo,koše	ks	6		výmena	588,-	3528,-
Schodište	Akumulátory núdzové Svietidla SEC 9,6V,1,3Ah.	ks	6		výmena	720,70	4324,20
Schodište	Trubica 8W/410lm	ks	12		výmena	231,50	2778,-
RSM 2	Stup.svorkovnica SV 95mm2	ks	1		výmena	311,-	311,-
Rozvádzač R2-	Istič 1polový 10A/B	ks	2		výmena	125,-	250,-
Rozvádzač R2 -	Hlavný vypínač S25A	ks	1		výmena	863,-	863,-
Suterén pri WC –	Vypínač vodotesný	ks	1		výmena	93,50	93,50
	Práce učtované v hod.sadzbe	hod.	92			280,-	25760,.-
BUDOVA č. 40	**- dodávka materialu spolu : Sk**						**18809,50**
	- oprava + montáž spolu : Sk.						**26600,-**
Kas.Trebišov BUDOVA č.9							
	Učebný blok						
RIS 5	Obnoviť u rozvodného Zar.ochranu proti korózii-vnutro	kg.	3		oprava	154,20	462,60
Učebňa T2	Sviet.žiarovkove 60W,IP20	ks	1		výmena	338,-	338,-
Miest. č.107	Žiarovka 60W	ks	2		výmena	9,50	19,-
Miest. č.1 Trenážer	Svietidlo žiarivkové 2x36W	ks	1		výmena	1641,70	1641,70
Miest.č.108	Zásuvka 230V/16A	ks	1		výmena	188,30	188,30
Miest.č.102	zásuvka 230V/16A	ks	1		výmena	188,30	188,30
Miest.č.103	zásuvka 230V/16A	ks	1		výmena	188,30	188,30
Schodište	výpínač č.6 vodotesný	ks	1		výmena	89,-	89,-
Pre RH	Dielektrický koberec dostatočných	ks	1		výmena	2320,-	2320,-
RIS3,RH	vyčistiť zaoxidovanú fázovu zberňu	hod.	6		oprava	280,-	840,-
Miest.č.107	ukončiť kábel AYY 2x4 v krabici	hod.	2		oprava	280,-	560,-
Práce učtované hodinovou sadzbou		hod.	38			280,-	10640,-
BUDOVA č.9 – Učebný blok-	**dodávka materialu spolu : Sk**						**5435,20**
	Oprava + montáž spolu : Sk						**12040,-**

Miesto Kasárne	Objekt Budova č.45	M.J.	Množstvo	Spôsob opravy	J.cena	Spolu
Trebišov	KOTOLŇA					
Skriňa SP5	poistky PHi 125A za PHi 50A	ks	3	výmena	207,60	622,80
M7,M9	Vodič CY 6mm2 zž	m	18	výmena	52,40	943,20
	kostry prac.strojov					
Kotolňa	Akumulatory 9,6V/1,3Ah	ks	6	výmena	720,70	4324,20
Kotolňa	trubica pre sviet. SEN-NO	ks	1	výmena	231,20	231,20
Práce účtované v hodinovej sadzbe		hod.	25		280,-	7000,-
BUDOVA č.45 KOTOLŇA : dodávka materiaiu spoiu :				**Sk.**		**6121,40**
	Oprava + montáž spoiu :			**Sk.**		**7000,-**
Kas.Trebišov	VO-SEKUNDÁRNA VZDUŠNÁ SIEŤ					
Uzemnenie Stožiarov Č.6,8,13,15,20	Skorodované skúšobné svorky,ochranné uhol- níky a uzem.vedenie	ks ks ks	5 5 5	výmena výmena výmena	156,70 553,- 527,80	783,50 2765,- 2639,-
Ärma	upevniť ochr.rurku	hod.	1	oprava	280,-	280,-
	k stožiaru					
Stožiar č.13,15	Vylepšiť zemný odpor Tyče ZT 2m	ks	2	výmena	530,-	1060,-
Práce účtované v hod.sadzbe :		hod.	53		280,-	14840,-
VO-sekundárna vzdušná sieť –dodávka materiaiu spoiu : Sk						**7247,50**
	- oprava + montáž spoiu : Sk					**15120,-**
Kas.Trebišov	PHM - KORONČ VO					
Stožiar č.5	Výpínač 63A -stary	ks	1	vymena	580,-	580,-
RIS ,RVO	Obnoviť u rozvod.zar. Ochranu proti korózii	kg	5	oprava	154,20	771,-
RIS1,RVO	Vyčistiť zaoxidovanú	hod.	2	oprava	280,-	560,-
	Fázovu zberňu					
Osvetlovací Stožiar č.1-4	Deformovaný-mech. poškodeny SHC 70W	Ks	1	výmena	13787,-	13787,-
Osvetlovací	Plechové kryty svorkovnic	ks	4	výmena	1258,20	5032,80
Stožiar č.1-4	Maxima ,typ 72Z,35 U 400V					
Osvetľovací Stožiar č.1-4	Skorodované svorky SP1	ks	4	výmena	41,-	164,-
Práce účtované v hod.sadzbe		hod.	66		280,-	18480,-
– KORONČ VO	**dodaný PHM material :**			**Sk.**		**20894,80**
	Oprava + montáž			**Sk**		**19040,-**

Miesto Kasarne Trebišov	Objekt BUDOVA č.1-Štáb mpr.		M.j.				
Chodba	Upevniť svietidla	3ks	hod.	3	oprava	280,-	840,-
Miestnosť č.117	upevniť svietidla	1ks	hod	1	oprava	280,-	280,-
Miestnosť č.21	Upevniť svietidla	2ks	hod.	2	oprava	280,-	560,-
2,poschodie	vymeniť ochr.kryty	2ks	ks	2	výmena	811,-	1622,-
chodba vpravo	sv,žiarivkové 2x36W						
Podkrovie	Vymeniť ocr.skla sviet. Armatúry 60WE		Ks	2	výmena	198,-	396,-
Miestnosť č.218	Vodiče AY č a CY 2,5mm-inštalovať		ks	1	výmena	37,-	37,-
	svorkovnicu						
Miestnosť č.109	zásuvka 230V/16A		ks	1	výmena	89,-	89,-
Miestnosť č.216	zásuvka 230V/16A		ks	2	výmena	89,-	178,-
Miestnosť č.217	zásuvka 230V/16A		ks	2	výmena	89,-	178,-
Miestnosť č-219	zásuvky 230V/16A-ved.trezoru		ks	1	výmena	89,-	89,-
Miestnosť č.221	zásuvky 230V/16A-kopírka		ks	1	výmena	89,-	89,-
Miestnosť č.222	Zásuvka 230V/16A		ks	1	vymena	89,-	89,-
Miestnosť č.103	Prúdový chránič Vodič CY 6 mm2		ks m	1 10	dodať dodať	2050,- 57,40	2050,- 574,-
Rozvádzač RSM 2	Prepínacie hodiny SPHQ		ks	1	vymena	860,-	860,-
Rozvádzač RSM-P	Istič 1-polový IJV 10A Za RI B 16A/1		ks	5	vymena	158,-	790,-
Rozvádzač RSM 3	Istič 1-pol.25,16,10,6 A	ks		26	vymena	158,-	4108,-
Práce učtované v hod.sadzbe			hod.	85		280,-	23800,-
BUDOVA č.1 Štáb mpr. –dodávka materiálu spolu : Sk. oprava + montáž spolu : Sk.							11149,— 25480,-

REKAPITULACIA

Rozpočet - pre odstranenie zavad po vykonanej odborno technickej prehliadke ELEKTRO.

KASÁRNE TREBIŠOV :

Cena za prevedenie prác - Klub budova č.10 - 12 600,- Sk
Cena za dodavku materialov Klub budova č.10 - 1 422,10 Sk

Cena za prevedenie prác - UB 300 bud.č. 44 - 7 280,- Sk
Cena za dodavku materialov UB 300 bud.č 44 - 7 643,50 Sk

Cena za prevedenie prác - KJB budova č.48 - 20 440,- Sk
Cena za dodavku materialov KJB budova č.48 - 156 452,10 Sk

Cena za prevedenie prác - Štab tpr. b.č.40 - 26 600,- Sk
Cena za dodavku materialov Štab tpr. b.č.40 - 18 809,50 Sk

Cena za prevedenie prác - Učeb.blok b.č. 9 - 12 040,- Sk
Cena za dodavku materialov Učeb.blok b.č. 9 - 5 435,20 Sk

Cena za prevedenie prác - Kotolňa b.č.45 - 7 000,- Sk
Cena za dodavku materialov Kotolňa b.č.45 - 6 121,40 Sk

Cena za prevedenie prác - VO sek.vzduš.sieť- 15 120,- Sk
Cena za dodavku materialov VO sek.vzduš.sieť- 7 247,50 Sk

Cena za prevedenie prác - PHM Koronč VO - 19 040,- Sk
Cena za dodavku materialov PHM Koronč VO - 20 894,80 Sk

Cena za prevedenie prác - Štab mpr. b.č. 1 - 25 480,- Sk
Cena za dodavku materialov Štab mpr. b.č. 1 - 11 149,- Sk

Cena za dodavku materialov celkom bez DPH	....	235 175,10	SK
Cena za prevedenie prác celkom bez DPH	....	145 600,-	Sk
Cena za dodavku materialov a prevedenie prác bez DPH	....	380 775,10	Sk
DPH 19 %	....	72 347,30	Sk
Celkova suma za dodavku materialov a prevedenie prác s DPH	....	453 122,40	Sk

Inf.cena v EUR 15 040,91 EUR
Konverzny kurz 1 EUR - 30,1260 Sk

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu PSBTV-111/2008 zo dňa 11.10. 2008.

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov