ID-10540

11 mesiac, 46. týždeň

114/08 Z

Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 9
Počet príloh	: 1/5
Z toho utajovaných	: 0

ZMLUVA O DIELO
číslo: PSB – ...114...../2008
na uskutočnenie prác:
„OPRAVA VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO OSVETLENIA A ELEKTROINŠTALÁCIE - DOBRÁK“
uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Trebišov**
Adresa sídla	:	**Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava – Nové Mesto**
Kontaktná adresa	:	**ulica kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**riaditeľ PSB Trebišov (funkcia neobsadená)** **Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ – poverená riadením PSB**
vo veciach technických	:	**z. Milan LITVÁK**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**30845572**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	:	**Ing. Michal PORVAZ** – revízie montáž elektrických zariadení **Švermova 1** **071 01 MICHALOVCE**
zastúpený	:	**Ing. Michal PORVAZ - majiteľ**
Bankové spojenie	:	**Všeobecná úverová banka Michalovce**
číslo účtu	:	**104148552/0200**
IČO	:	**14331632**
IČ DPH	:	**SK1020663512**
Zapísaný	:	**V živnostenskom registri číslo : 807-4129 Obvodného úradu v Michalovciach**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

Posádková správa budov TREBIŠOV

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„Oprava vonkajšieho a vnútorného osvetlenia a elektroinštalácie - Dobrák"** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať maximálne jednotkové ceny v súlade so schváleným rozpočtom, z ktorého sa vypúšťa bod 724 a bod 725.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH	**: 146 353, 60 Sk**	**(4 858,05 EUR)**
DPH 19 %	**: 27 807,20 Sk**	**(923,03 EUR)**
Cena s DPH	**: 174 160, 80 Sk**	**(5 781,08 EUR)**

(Konverzný kurz:1 EUR = 30,1260 Sk)

4. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **1 dňa** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný zodpovedným pracovníkom objednávateľa.
6. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
   Posádková správa budov Trebišov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov

7. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
   - označenie, že ide o faktúru
   - IČO oboch zmluvných strán
- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie s uvedením čísla, miesta a dátumu jeho zápisu v živnostenskom, resp. obchodnom registri



- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
- poradové číslo dokladu
- názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
9. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.
10. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH za odber elektrickej energie pre potrebu vykonania diela.

Článok IV.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   Začatie - 14. 11. 2008
   Ukončenie - 25. 11. 2008
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska začne práce na realizácii diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
6. Miesto plnenia : **Rádiové zariadenie Dobrák**

pôšdková správa budov TREBIŠOV

Článok V.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal .
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte kasárni je stanovená max. rýchlosť pre motorové vozidlá 15 km/hod.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Milan LITVÁK, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok VI.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.
2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v písomnej forme.

Článok VII.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Milana LITVÁKA/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dohľadu. Stavebný dohľad má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VIII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa rozpočtu vykoná oprávnený zástupca zmluvných strán (za PSB z. Milan LITVÁK) a potvrdí podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa

Prešovská správa budov PREŠOV

ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.

3. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktorí sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok IX.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VIII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Dĺžka záručnej doby je **36 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie

objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne

u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.

6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.

Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.

Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným

orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.

Článok XV.

Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

Prílohy: 1. Cenový rozpočet diela – počet listov: 5

V Trebišove dňa : 13. 11. 2008

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
- 2 -

.....	.....
za objednávateľa	za zhotoviteľa
riaditeľ PSB (funkcia neobsadená)	**Ing. Michal PORVAZ**
Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ	majiteľ
poverená riadením PSB	

Posádková správa budov TREBIŠOV

Ing.Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Oprava vonk. a vn.osvetlenia a elektroinšt. Dobrák		Miesto:	Rozpočet:		
		JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária		
			Dňa: . .	Zmluva č.:	
Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadeni	07101 Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	13 600,00		13 600,00
2	PSV:	13 256,00	54 364,00	67 620,00
3	MCE:	12 354,00	65 313,60	77 667,60
4	iné:			
5	Súčet:	39 210,00	119 677,60	158 887,60

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: z. Milan LITVÁK

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	9 120,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	9 120,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	168 007,60
22	DPH 19% z: 168 007,60	31 921,50
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	199 929,10
F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Oprava vonk. a vn.osvetlenia a elektroinšt. Dobrák

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 600,00	0,00	13 600,00	0,58800	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 600,00	0,00	13 600,00	0,58800	0,000
724 - Strojné vybavenie	1 440,00	11 304,00	12 744,00	0,06937	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	8 910,00	0,00	8 910,00	0,11195	0,000
732 - Strojovne	760,00	38 500,00	39 260,00	0,31987	0,000
734 - Armatúry	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00120	0,000
735 - Vykurovacie telesá	406,00	4 560,00	4 966,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	13 256,00	54 364,00	67 620,00	0,50239	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	12 051,00	63 633,60	75 684,60	0,20191	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarni	303,00	1 680,00	1 983,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	12 354,00	65 313,60	77 667,60	0,20191	0,000
OSTATNÉ	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	48 330,00	119 677,60	168 007,60	1,29230	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Oprava vonk. a vn.osvetlenia a elektroinšt. Dobrák

Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	100,000	m2	136,00	13 600,00		0,00588	0,58800			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**13 600,00**			**13 600,00**	**0,00**		**0,58800**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**13 600,000**			**13 600,00**	**0,00**		**0,58800**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			724 - Strojné vybavenie										
2	721	72421-1100	Montáž domovej vodárne	1,000	súbor	1 440,00	1 440,00		0,00095	0,00095			
3	MAT	272 312499pc	Hadica pancierová	2,000	kus	205,00		410,00	0,00021	0,00042			
4	MAT	422 10102pc	Ventil vodoin. 502	2,000	kus	147,00		294,00					
5	MAT	426 610000	Domáca vodáreň	1,000	kus	10 600,00		10 600,00	0,06800	0,06800			
			724 - Strojné vybavenie spolu:	**12 744,00**			**1 440,00**	**11 304,00**		**0,06937**		**0,000**	
			725 - Zariaďovacie predmety										
6	721	72553-0132	Zásobník elektr. tlakový vč. ventila EZ 80 C	1,000	súbor	8 910,00	8 910,00		0,11195	0,11195			
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**8 910,00**			**8 910,00**	**0,00**		**0,11195**		**0,000**	
			732 - Strojovne										
7	731	73229-9421	Montáž vykurovacie telesá elektrické do 7,5 kW	1,000	súbor	760,00	760,00		0,00587	0,00587			
8	MAT	541 4A0205pc	Pec akumulačná 4kWh	1,000	kus	28 000,00		28 000,00	0,31400	0,31400			
9	MAT	921 AN37362pc	Batérie kondenzátorové	6,000	kus	1 750,00		10 500,00					
			732 - Strojovne spolu:	**39 260,00**			**760,00**	**38 500,00**		**0,31987**		**0,000**	
			734 - Armatúry										
10	731	73443-1123pc	Termostaty izbové	1,000	kus	1 740,00	1 740,00		0,00120	0,00120			
			734 - Armatúry spolu:	**1 740,00**			**1 740,00**	**0,00**		**0,00120**		**0,000**	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	
	735 - Vykurovacie telesá												
11	731	73541-9115	Montáž konvektorov s osadením na hmoždinky dl. do 1600mm	2,000	súbor	203,00	406,00						
12	MAT	921 AN37510	Konvektor 2000W ,230V	2,000	kus	2 280,00		4 560,00					
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**4 966,00**			**406,00**	**4 560,00**		**0,00000**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**67 620,000**			**13 256,00**	**54 364,00**		**0,50239**		**0,000**	
	PRÁCE A DODÁVKY M												
	M21 - 155 Elektromontáže												
13	921	21002-0582	Podložka izolačná pod pristroje, svietidlá , hr.8mm	1,000	kus	44,50	44,50						
14	MAT	345 654241	Podložka izolačná lignitová	1,000	kus	350,00		350,00	0,00001	0,00001			
15	921	21011-0001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	5,000	kus	81,50	407,50						
16	MAT	345 350A01	Spínač rad.1 3553-01929 B, IP44, plast - na povrch	5,000	kus	70,00		350,00					
17	921	21011-0004	Spínač nástenný IP20-44, rad.6	5,000	kus	96,00	480,00						
18	MAT	345 378A18	Prepínač rad.6 3558-06600 B, IP44, plast - na povrch	5,000	kus	127,00		635,00					
19	921	21011-0023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	4,000	kus	121,00	484,00						
20	MAT	345 364A01	Prepínač rad.5 3553-05929 B, IP44, plast - na povrch	4,000	kus	97,00		388,00					
21	921	21011-0081	Spínač - sporáková prípojka nástenná, rad.3	3,000	kus	118,00	354,00						
22	MAT	405 4pc	Sporáková prípojka 25A nad omietku so signálkou	3,000	kus	650,00		1 950,00					
23	921	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	9,000	kus	96,00	864,00						
24	MAT	345 402A22	Zásuvka 230V 16 A zapustená	9,000	kus	123,00		1 107,00					
25	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	1,000	kus	56,00	56,00						
26	MAT	358 510071	Istič 1-pólový - 16A	1,000	kus	141,00		141,00					
27	921	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	1,000	kus	102,00	102,00						
28	MAT	358 530081	Istič 3-pólový - 20A	1,000	kus	545,00		545,00					
29	921	21012-0454	Hlavný vypínač 3-pol. istič 250 A	1,000	kus	102,00	102,00						
30	MAT	358 532111	Istič 3-pólový - 250A / hlavný vypínač/	1,000	kus	495,00		495,00					
31	921	21013-0003	Stýkač modulový 3-pól, 40A, DC	1,000	kus	217,00	217,00						
32	MAT	358 58C032	Stýkač inštalačný 3-pól 25A V 25M	1,000	kus	910,00		910,00					
33	921	21016-0711pc	Montáž prepinacich hodin	1,000	kus	106,00	106,00						
34	MAT	358 48002pc	Hodiny spinacie SPQ	1,000	kus	1 410,00		1 410,00					
35	921	21019-1513pc	Skrinka rozvodná ku AKU	1,000	kus	108,00	108,00						
36	MAT	286 3D6401pc	Skrinka rozvodná ku AKU	1,000	kus	1 600,00		1 600,00					
37	921	21020-0063	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP54	3,000	kus	206,00	618,00						
38	MAT	348 20074pc1	Svietidlo žiarovk. IP 44	1,000	kus	540,00		540,00	0,00050	0,00050			
39	MAT	348 2125pc2	Svietidlo žiarovkové IP 54 -cvchod do budovy	1,000	kus	678,00		678,00	0,00500	0,00500			
40	MAT	348 2E0070	Svietidlo žiarovkové	1,000	kus	262,60		262,60	0,00050	0,00050			

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
41	MAT	348 20174pc	Svietidlo žiarivkové DZ 2x36W	9,000	kus	2 820,00		25 380,00	0,00920	0,08280		
42	MAT	348 2E0182	Svietidlo žiarivkové 2x36W IP 44, IP 54	9,000	kus	984,00		8 856,00	0,00920	0,08280		
43	921	21020-1042	Svietidlo žiarivkové 2316141 strop 2x36W, IP20	4,000	kus	254,00	1 016,00					
44	MAT	348 2E0166	Svietidlo stropné žiarivk. 1 2x 36/40 W IP 20	4,000	kus	975,00		3 900,00	0,00450	0,01800		
45	921	21020-1050pc	Svietidlo žiarivkové núdzové	5,000	kus	304,00	1 520,00					
46	MAT	348 8M0026	Svietidlo núdzové 2-4 h	5,000	kus	2 440,00		12 200,00	0,00150	0,00750		
47	921	21020-1077	Svietidlo žiarivkové závesné 2x36W, IP54 retiazkový záves	18,000	kus	291,00	5 238,00					
48	MAT	345 750010pc	Reťaz 8mm	40,000	m	35,00		1 400,00	0,00012	0,00480		
49	MAT	585 401031	Sadra štukatérska	30,000	kg	10,00		300,00				
50	921	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	20,000	m	16,70	334,00					
51	MAT	341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	20,000	m	11,80		236,00				
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**75 684,60**			**12 051,00**	**63 633,60**		**0,20191**		**0,000**
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní									
52	924	24001-0220	Ventilátor VE- 1-465,12	1,000	kus	303,00	303,00					
53	MAT	921 3152211	Ventilátor Vena 200	1,000	kus	1 680,00		1 680,00				
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní spolu:	**1 983,00**			**303,00**	**1 680,00**		**0,00000**		**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**77 667,600**			**12 354,00**	**65 313,60**		**0,20191**		**0,000**
			OSTATNÉ									
			OSTATNÉ									
54	921	21299-9HZS1	HZS -demontážne práce	30,000	hod	304,00	9 120,00					
			OSTATNÉ spolu:	**9 120,00**			**9 120,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**
			OSTATNÉ spolu:	**9 120,00**			**9 120,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**
			Za rozpočet celkom	**168 007,60**			**48 330,00**	**119 677,60**		**1,29230**		**0,000**

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu PSBTV-114/2008 zo dňa 13.11. 2008.

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov

Posádková správa budov MICHALOVCE