18 - 16/07

Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 10
Počet príloh	: 1/6
Z toho utajované	: 0

3/6

ZMLUVA O DIELO

Číslo PSB – 18 – 16/2007

uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Trebišov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov

v zastúpení : **Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PBS**
vo veciach
technických : **z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
číslo účtu : **7000172461/8180**
IČO : **00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ : **KONDOR – inštalatér**
Nový Ruskov 45
075 01 Nový Ruskov

zastúpený : **Michal MAGNES – majiteľ**
Bankové spojenie : **VÚB Trebišov**
číslo účtu : **123843-622/0200**
IČO : **30 242 169**
DIČ : **SK 1020696446**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádková správa budov TREBIŠOV

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„ Oprava sociálneho zariadenia, maľby, nátery a PVC podlaha budova č. 9"** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je ako súčasť tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IX tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi do **30.06.2007**.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr však do **02.05.2007**. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska začne práce na vykonaní diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
6. Miesto plnenia : kasárne kpt. Nálepku Trebišov

Článok IV.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavenisku Stavebný denník.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

Posádková správa budov TREBIŠOV

6. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
7. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
9. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do **3 pracovných dní** po odovzdaní diela objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdajne s tým spojené.
15. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok V.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení,

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.

2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú ne pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v stavebnom denníku.

Článok VI.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do **troch pracovných dní** od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ sa zaväzuje spolu s odovzdaním staveniska odovzdať zhotoviteľovi aj následovné dokumenty a podklady :
   - určenie odberného miesta elektrickej energie a vody pre potreby realizácie diela,
   - vyznačenie hraníc staveniska, výškových a smerových bodov podľa súčasného stavu,
   - popis stavu na stavenisku,
6. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dozoru a pre prípad jeho neprítomnosti dlhšej ako 15 pracovných dní aj jeho zástupcu / z. Monika STANKOVÁ/. Stavebný dozor má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,

- zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
- potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa krycieho listu rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA, z. Monika STANKOVÁ) a potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VIII.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok IX.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.

Pozemková správa budov TREBIŠOV

3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH : **452.493,97 Sk**
DPH 19% : **85.973,90 Sk**
Cena s DPH : **538.467,87 Sk**

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie a vody poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do **15 pracovných dni** od odovzdania diela objednávateľovi.
7. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
8. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný stavebným dozorom objednávateľa.
9. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry

Posádková správa budov TREBIŠOV

- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.

12. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.

4. Dĺžka záručnej doby je stanovená v zmysle zákona číslo 254/1998 Z. z. o verejných prácach a jej dĺžka je **60 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať.

5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.

9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.
9. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Pozemková správa budov TREBIŠOV

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.
5. Záväzok zachovať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa,

Posádková správa budov TREBIŠOV

v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 10. 04. 2007

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB

.....

za zhotoviteľa
Michal MAGNES
majiteľ

KONDOR - inštalatér
Michal MAGNES
075 01 Nový Ruskov 45

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : "Oprava soc.zariadenia, maľby, nátery a PVC b.č. 9 Trebišov "		Miesto: Trebišov	
Objekt : Oprava soc.zar.,maľby,nátery a PVC b.č.9		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: 16.03.2007

Odberateľ:	Posádková sprava budov Trebišov	IČO:	805238
	07501 Trebišov	DIČ:	
Dodávateľ:	KONDOR INŠTALATÉR Michal MAGNES	IČO:	30242189
	07501 Nový Ruskov	DIČ:	1020696446
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	538 468 Sk	1 M	538 468 Sk
1 M2 ZP	538 468 Sk		
1 M2 UP	538 468 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	106 565,35	15 324,72	121 890,07
2	PSV:	260 411,12	70 192,78	330 603,90
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	366 976,47	85 517,50	452 493,97

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		452 493,97
22	DPH 19% z:	452 493,97	85 973,90
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		538 467,87
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov TREBIŠOV 4	pečiatka: KONDOR - inštalatér Michal MAGNES 075 01 Nový Ruskov 45

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: KONDOR INŠTALATÉR Michal MAGNES

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: 16.03.2007

Stavba : "Oprava soc.zariadenia, maľby, nátery a PVC b.č. 9 Trebišov "
Objekt : Oprava soc.zar.,maľby,nátery a PVC b.č.9

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	30 358,91	0,00	30 358,91	5,99986	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	51 885,12	15 324,72	67 209,84	17,51892	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	24 321,32	0,00	24 321,32	0,07620	9,140
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	106 565,35	15 324,72	121 890,07	23,59498	9,140
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	783,83	1 459,25	2 243,08	0,08000	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	4 594,49	0,00	4 594,49	0,00815	0,000
722 - Vnútorný vodovod	13 373,46	0,00	13 373,46	0,01932	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	27 716,90	0,00	27 716,90	0,18441	0,270
763 - Konštrukcie - drevostavby	21 779,03	0,00	21 779,03	0,81002	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	1 092,90	12 936,00	14 028,90	0,08280	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	18 498,79	1 848,13	20 346,92	0,03105	1,363
771 - Podlahy z dlaždic keramických	5 706,13	6 242,40	11 948,53	0,45558	0,000
776 - Podlahy povlakové	12 459,36	22 513,00	34 972,36	0,31106	0,112
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	3 042,64	0,00	3 042,64	0,08085	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	39 565,50	25 194,00	64 759,50	1,30389	0,000
783 - Nátery	34 327,59	0,00	34 327,59	0,08079	0,000
784 - Maľby	77 470,50	0,00	77 470,50	0,31925	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	260 411,12	70 192,78	330 603,90	3,76717	1,745
Za rozpočet celkom	366 976,47	85 517,50	452 493,97	27,36215	10,885

Posádková správa budov TREBIŠOV

Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: KONDOR INŠTALATÉR Michal MAGNES

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: 16.03.2007

Stavba : "Oprava soc.zariadenia, maľby, nátery a PVC b.č. 9 Trebišov "
Objekt : Oprava soc.zar.,maľby,nátery a PVC b.č.9

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	011	34225-5001	Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 100 mm	75,708	m2	401,00	30 358,91	19
			(1,5*4*6)*2,3-0,6*1,97*6 = 75.708					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**30 358,91**			**30 358,91**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	011	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	151,416	m2	176,00	26 649,22	19
			75,708*2 = 151.416					
3	014	61245-1320	Oprava vnút. cem. omiet. stien hladkých 10-30%	143,000	m2	74,50	10 653,50	19
4	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	3,000	m3	3 020,00	9 060,00	19
			15*0,1*2 = 3.000					
5	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	6,000	kus	386,00	2 316,00	19
6	MAT	553 304401	Zárubňa oceľová SK 1 60x197x8cm	6,000	kus	581,00	3 486,00	19
7	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	38,400	m	83,50	3 206,40	19
8	MAT	283 -0001	Komplet plastové parapätne dosky dlžky 1,2m šírky 25 cm (FI TON	38,400	m	308,30	11 838,72	19
			32*1,2 = 38.400					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**67 209,84**			**67 209,84**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
9	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	60,000	m2	53,50	3 210,00	19
			5*3*2 = 30.000					
			30 = 30.000					
10	013	96504-2141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	3,000	m3	2 050,00	6 150,00	19
			15*0,1*2 = 3.000					
11	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	15,000	m2	48,50	727,50	19
12	013	96603-29210	Vybúranie okenných parapetov dlžky 120 cm a šírky 25 cm	38,400	m	32,00	1 228,80	19
13	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	16,000	m2	71,00	1 136,00	19
			prízemie					
			8 = 8.000					
			1 poschodie WC					
			8 = 8.000					
14	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,885	t	257,00	2 797,45	19
15	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 10	97,965	t	8,60	842,50	19
			10,885*9 = 97.965					
16	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	10,885	t	201,00	2 187,89	19
17	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	43,540	t	22,50	979,65	19
			10,885*4 = 43.540					
18	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	10,885	t	465,00	5 061,53	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**24 321,32**			**24 321,32**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**121 890,070**			**121 890,07**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
19	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. per	15,000	m2	4,40	66,00	19
20	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,005	t	40 000,00	200,00	19
21	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	15,000	m2	43,50	652,50	19
22	MAT	628 322820	Pás ťažký asfaltový BITAGIT SRS 35	17,250	m2	73,00	1 259,25	19

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	21,778	%	3,00	65,33	19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**2 243,08**			**2 243,08**	
	721 - Vnútorná kanalizácia							
24	721	72117-1106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	2,000	m	341,00	682,00	19
25	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	2,000	m	341,00	682,00	19
26	721	72119-4106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	4,000	kus	59,00	236,00	19
27	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	2,000	kus	74,50	149,00	19
28	721	72122-3412	Zápachové uzávery podlahové T 1020 PH	1,000	kus	173,00	173,00	19
29	721	72130-0912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	1,000	kus	227,00	227,00	19
30	721	72130-0922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	20,000	m	120,00	2 400,00	19
31	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	45,490	%	1,00	45,49	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**4 594,49**			**4 594,49**	
	722 - Vnútorný vodovod							
32	721	72217-22135	Potrubie vodov. z rúrok PPR D 20	35,000	m	345,00	12 075,00	19
33	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	15,000	m	30,50	457,50	19
34	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 ventil G 1/2	4,000	kus	127,00	508,00	19
35	721	72223-1139	Vyvŕtanie otvoru G 1/4	10,000	kus	24,00	240,00	19
36	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	132,805	%	0,70	92,96	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**13 373,46**			**13 373,46**	
	725 - Zariaďovacie predmety							
37	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	6,000	súbor	127,00	762,00	19
38	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	6,000	súbor	3 980,00	23 880,00	19
39	721	72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	1,000	súbor	2 300,00	2 300,00	19
40	721	72513-0811	Demontáž pisoárového státia s nádržkou 1 dielne	4,000	súbor	173,00	692,00	19
41	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	276,340	%	0,30	82,90	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**27 716,90**			**27 716,90**	
	763 - Konštrukcie - drevostavby							
42	763	76311-1213	Priečky sadrokartónové W111 15 mm GKB 130 mm	21,810	m2	935,00	20 392,35	19
43	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	203,924	%	6,80	1 386,68	19
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	**21 779,03**			**21 779,03**	
	766 - Konštrukcie stolárske							
44	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	6,000	kus	159,00	954,00	19
45	MAT	611 601280	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	6,000	kus	2 156,00	12 936,00	19
46	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	138,900	%	1,00	138,90	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**14 028,90**			**14 028,90**	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
47	767	76713-2812	Demontáž priečok z plechu zváraných	75,708	m2	230,00	17 412,84	19
48	767	76751-0111	Montáž kanálových krytov, osadenie	29,570	kg	28,50	842,75	19
49	MAT	553 00-001	Výroba a dodávka krytu na šachtu 60x70x8 mm kryt na šachtu 60x70x8 mm 64 kg/m2 0,6*0,7*64*1,1 = 29.568	29,570	kg	62,50	1 848,13	19
50	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	202,668	%	1,20	243,20	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**20 346,92**			**20 346,92**	
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
51	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	18,000	m2	286,00	5 148,00	19
52	MAT	597 -8573	Dlažba keramická prtišmyková dodávka 18*1,02 = 18.360	18,360	m2	340,00	6 242,40	19
53	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	113,904	%	4,90	558,13	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**11 948,53**			**11 948,53**	

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	776 - Podlahy povlakové							
54	775	77620-0830	Odstránenie hrán zo schod. stupňov mč.109 23 = 23.000	23,000	m	8,40	193,20	19
55	775	77621-0300	Lepenie podlahovín gumených na schod. hrany	23,000	m	16,20	372,60	19
56	MAT	284 1A9005	Hrana čierna 1,2/1,5/2,5m gumová	23,000	m	65,00	1 495,00	19
57	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových 8+18,5+10 = 36.500	36,500	m	7,40	270,10	19
58	775	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	36,500	m	14,20	518,30	19
59	MAT	283 424050	Profil z mäkčeného PVC C 1316 36,5*1,02 = 37.230	37,230	m	9,90	368,58	19
60	775	77651-1810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky 112,47 = 112.470	112,470	m2	22,00	2 474,34	19
61	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	112,470	m2	75,50	8 491,49	19
62	MAT	284 102451	Podlahovina dodávka 112,47*1,02 = 114.719	114,719	m2	180,00	20 649,42	19
63	775	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	348,330	%	0,40	139,33	19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**34 972,36**			**34 972,36**	
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
64	773	77755-1440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm 16 = 16.000 mč.108 1,5 = 1.500	17,500	m2	173,00	3 027,50	19
65	773	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	30,275	%	0,50	15,14	19
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	**3 042,64**			**3 042,64**	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
66	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x250 do tmelu 65 = 65.000	65,000	m2	394,00	25 610,00	19
67	MAT	597 4A01121	Obkladačky keramické dodávka 200x250 65*1,02 = 66.300	66,300	m2	380,00	25 194,00	19
68	771	78149-1111	Montáž a dodávka plastových profilov do malty, roh	68,000	m	182,00	12 376,00	19
69	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	631,800	%	2,50	1 579,50	19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**64 759,50**			**64 759,50**	
	783 - Nátery							
70	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email 7,2 = 7.200 kryt na šachtu 0,0296*65 = 1.924	9,124	m2	137,00	1 249,99	19
71	783	78362-2900	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnásobné 15+5,8+15+5,8+12+5,8+12+5,8+3,0+3,2+9 = 92.400 6+23 = 29.000	121,400	m2	109,00	13 232,60	19
72	783	78381-2920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email 189 = 189.000	189,000	m2	105,00	19 845,00	19
			783 - Nátery spolu:	**34 327,59**			**34 327,59**	
	784 - Maľby							
73	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m prízemie strelecká učebna sadrokartonová stena 21,81 = 21.810	21,810	m2	24,00	523,44	19
74	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,6m 259+259+152+21+21+210+65+73,5+162+135+125++73 = 1555.500	1 555,500	m2	47,00	73 108,50	19
75	784	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m sadrokartonova stena prizemie strelecká učebňa	21,810	m2	176,00	3 838,56	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			21,81 = 21.810					
			784 - Maľby spolu:	**77 470,50**			**77 470,50**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**330 603,90**			**330 603,90**	
			Za rozpočet celkom	**452 493,97**			**452 493,97**	



Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-18-16/2007 zo dňa 10.4. 2007.

Posádková správa budov MICHALOVCE

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov