ÚŠZV -1-87/2009

Zmluva o dielo č.: 79/2009

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ :	**Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť Slovenská republika**
Zastúpený:	**brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD. riaditeľ – štatutárny zástupca**
IČO:	**00804932**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000167777/8180**
Telefón, fax:	**00421/45/5562796**
Pošta :	**962 63 Pliešovce**
E-mail:	**andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje:	**Ján Debnár tel.: 0960 465797 fax: 0960 465779**

1.2. Zhotoviteľ :	**AMES**
	991 27 Kamenné Kosihy č. 164
	Marian Bojtoš - majiteľ tel.: 0911319589
Zastúpený :	Marian Bojtoš
Oprávnený rokovať:	33256535
IČO:	1020602187
DIČ:	**SK 1020602187**
IČ DPH:	ČSOB a.s. Veľký Krtíš
Bankové spojenie :	4003437847/7500
Číslo účtu :	

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu , odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa vo Veľkom Krtíši sp. č.: Žo-99/03856/002, reg.č. 705/99 a sp.č. ŽO-2002-04366/00002, reg.č. 664/2002 .

Čl. II.
Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet a miesto plnenia diela je: **Oprava havárie sprchovych kútov v budove ÚSZV Levice VOJ Levice** .
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu preskúmanej havárie v rozsahu ponúkového rozpočtu odsúhlaseného verejným obstarávateľom NM.

Čl. III.
Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo predmet diela zrealizuje:

Termín začatia: **14.10.2009**
Termín ukončenia: **30.10.2009**

Čl. IV.
Projektová dokumentácia

4.1. Znalosť k realizácii.
Zhotoviteľovi prác vo veci poskytne maximálnu súčinnosť pri oboznámení sa s podkladmi uloženými v archíve VOJ Levice.

Čl. V.
Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a dohodnutá a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 %	**10 903,54 €**
DPH 19 %	2 071,67 €
Cena s DPH celkom	**12 975,21 €**

5.2. Predmet a cena je definovaná podrobnou ponukovou cenou, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30 dňovú** lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra opravnene účtovaná. Deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
6.2. Faktúra bude vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa a ostatné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
6.3. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi práce prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.

6.4. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu **6.2.**tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

Čl. VII.
Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu havárie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním opráv nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať opravu havárie objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy havárie a o prerušení prác.
7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu prác oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.6. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.7. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané opravy prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
7.9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne Vyhl. č. 374/1990a NV č. 396/2006 Z.z..
7.10. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

Čl. VIII.
Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú opravy pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonanú opravu havárie aj v skoršom ponúknutom termíne ,najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom , pokiaľ nebude mať výhrady.

8.3. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z reg. pokladne, alebo iným dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich dodaných materiálov).
8.4. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác.
8.5. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 5 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. IX. Záruka
Zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní. Spôsobené škody sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť na svoje náklady do doby odovzdania diela.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X.
Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny prác za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.
10.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XI.
Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy

b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XII.
Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom zrealizovaných opráv a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať v mieste vykonávania prác čistotu a poriadok neznečisťovať jeho okolie . V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO v mieste vykonávania prác , taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č.124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na ohlasovni požiaru VO Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816

12.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia tejto zmluvy , alebo ich mohol predvídať.

12.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác bude: p. Marian Bojtoš .

12.13. Zodpovednou osobou pre dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude: p. Ján Debnár.

Čl. XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní a opečiatkovaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán a platí do 30.10.2009.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch , každý s platnosťou originálu, z ktorých tri výtlačky obdrží objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom

K. Kosihy 14.10.2009

Lešť dňa: 14.10.2009

Za zhotoviteľa:

p. Marián Bojtoš
majiteľ

.....

Za objednávateľa:

brigádny generál MUDr. Pavol MAŠLÍK. PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

.....

Krycí list rozpočtu v

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Oprava havárie sprch v budove ÚŠZ Lešť	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : VO Lešť	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : AMES Marian Bojtoš Kamenné Kosihy č.164	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	12 975 EUR	za M3 OP	1 M	12 975 EUR	za M
1 M2 ZP	12 975 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	12 975 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	475,75		475,75
2	PSV :	5 373,62	5 054,17	10 427,79
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	5 849,37	5 054,17	10 903,54

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : AMES Marian Bojtoš 991 27 Kamenné Kosihy 164

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	10 903,54
22	DPH 19 % z : 10 903,54	2 071,67
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	12 975,21

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	328 480,05
	Cena s DPH	390 891,18
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Stavba : Oprava havárie sprch v budove ÚŠZ Lešť

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť**
Dodávateľ : **AMES Marian Bojtoš Kamenné Kosihy č.164**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	014-340238234	Zamurovanie otvoru do 1 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 125 mm	9,300	m2	**21,50**	*647,71*	**199,95**		*6 023,69*	0,024		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**199,95**	**EUR**			**199,95**		*6 023,69*	**0,024**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
2	011-632671030	Vyrov.poter SAKRET BE04 zo such.zmesí v ploche na stropoch, maz. hr.1cm stroj	16,800	m2	**3,28**	*98,81*	**55,10**		*1 659,94*	0,302		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**55,10**	**EUR**			**55,10**		*1 659,94*	**0,302**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	003-941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	39,400	m2	**1,56**	*47,00*	**61,46**		*1 851,54*			19
4	003-941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	39,400	m2	**0,77**	*23,20*	**30,34**		*914,02*			19
5	013-965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	0,970	m2	**2,38**	*71,70*	**2,31**		*69,59*		0,019	19
6	013-969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	13,000	m	**3,62**	*109,06*	**47,06**		*1 417,73*	0,008	0,481	19
7	013-971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,420	m3	**48,00**	*1 446,05*	**20,16**		*607,34*	0,001	0,756	19
8	013-972012411	Vybúranie otvorov v prefa stropoch hr. nad 12 cm do 0,50 m2	5,000	kus	**4,10**	*123,52*	**20,50**		*617,58*	0,007	0,270	19
9	013-978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	11,250	m2	**2,81**	*84,65*	**31,61**		*952,28*		0,765	19
10	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,680	t	**9,75**	*293,73*	**6,63**		*199,74*			19
11	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,680	t	**0,93**	*28,02*	**0,63**		*18,98*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**220,70**	**EUR**			**220,70**		*6 648,81*	**0,015**	**2,291**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**475,75**	**EUR**			**475,75**		*14 332,44*	**0,342**	**2,291**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										

910

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Oprava havárie sprch v budove ÚŠZ Lešť

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
12	711-711113111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS	16,800	m2	10,50	316,32	176,40		5 314,23	0,017		19
13	MAT-5859B0305	Izolácia stierková Asodur EP/FM - 261405	95,000	kg	16,40	494,07		1 558,00	46 936,31			19
14	711-711113115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	16,800	m2	25,00	753,15	420,00		12 652,92	0,067		19
15	711-711113121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS	8,750	m2	11,50	346,45	100,63		3 031,58	0,013		19
16	711-711113125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	8,750	m2	25,50	768,21	223,13		6 722,01	0,039		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**2 478,16**	**EUR**			**920,16**	**1 558,00**	74 657,05	**0,136**		
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom										
17	715-715133001	Zhot. izol. chem. vpl. fóliami lepenými celoplošne stropov	16,800	m2	36,50	1 099,60	613,20		18 473,26	0,008		19
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom spolu :	**613,20**	**EUR**			**613,20**		18 473,26	**0,008**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**3 091,36**	**EUR**			**1 533,36**	**1 558,00**	93 130,31	**0,144**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
18	721-721140915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	4,000	kus	16,60	500,09	66,40		2 000,37			19
19	721-721170050	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 50	15,000	kus	1,26	37,96	18,90		569,38	0,007		19
20	721-721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	5,000	m	13,20	397,66	66,00		1 988,32	0,007		19
21	721-721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	3,000	m	14,10	424,78	42,30		1 274,33	0,004		19
22	721-721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	3,000	m	14,40	433,81	43,20		1 301,44	0,005		19
23	721-721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	2,000	m	13,40	403,69	26,80		807,38	0,004		19
24	721-721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	11,000	m	0,28	8,44	3,08		92,79		0,022	19
25	721-721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	2,000	m	0,77	23,20	1,54		46,39		0,002	19
26	721-721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	5,000	kus	2,01	60,55	10,05		302,77			19
27	721-721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	1,000	kus	2,37	71,40	2,37		71,40			19
28	721-721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	1,000	kus	3,85	115,99	3,85		115,99			19
29	721-721220801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	1,000	kus	2,90	87,37	2,90		87,37		0,003	19
30	721-721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	13,000	m	0,58	17,47	7,54		227,15			19
31	721-721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	7,000	kus	9,10	274,15	63,70		1 919,03			19
32	721-721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	27,800	m	4,83	145,51	134,27		4 045,02			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Oprava havárie sprch v budove ÚŠZ Lešť

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
33	721-721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	17,500	m	4,47	134,66	78,23		2 356,76			19
34	721-721300943	Opr. kanaliz. prečistenie podlahových vpustov do DN 70	6,000	kus	1,29	38,86	7,74		233,18			19
35	721-721300961	Opr. kanaliz. prečistenie zápach. uzávierok jednoduchých	8,000	kus	1,29	38,86	10,32		310,90			19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**589,19**	**EUR**			**589,19**		17 749,94	**0,027**	**0,027**	
		725 - Zariaďovacie predmety										
36	721-725240811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	5,000	súbor	6,45	194,31	32,25		971,56		0,440	19
37	721-725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatúr	5,000	súbor	3,58	107,85	17,90		539,26		0,120	19
38	721-725249101	Montáž sprchových kabín	5,000	súbor	15,30	460,93	76,50		2 304,64	0,001		19
39	MAT-5521E0211	Kút sprchovaci - stena RAVAK A2 Ch 90, sklo čire, 6 mm	5,000	kus	415,00	12 502,29		2 075,00	62 511,45			19
40	721-725249104	Montáž sprchovej vaničky	5,000	súbor	34,50	1 039,35	172,50		5 196,74	0,001		19
41	MAT-5521C0113	Vanička sprchová 210 90x90x8,5	5,000	kus	219,00	6 597,59		1 095,00	32 987,97			19
42	721-725800938	Opr. zar. armatúr, výmena ručnej sprchy s hadicou T 2805 A	5,000	kus	6,25	188,29	31,25		941,44	0,002		19
43	721-725800974	Opr. zar. armatúr, výmena sedla batérie	12,000	kus	3,02	90,98	36,24		1 091,77	0,001		19
44	721-725800976	Opr. zar. armatúr, etážové kolienko T 2580 G 1/2x27,5	8,000	kus	9,40	283,18	75,20		2 265,48			19
45	721-725800978	Opr. zar. armatúr, etážová prípojka T 2591 G 1/2	3,000	kus	3,69	111,16	11,07		333,49	0,001		19
46	721-725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	5,000	kus	0,36	10,85	1,80		54,23			19
47	721-725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	5,000	kus	7,70	231,97	38,50		1 159,85			19
48	721-725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	5,000	kus	2,52	75,92	12,60		379,59	0,001		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**3 675,81**	**EUR**			**505,81**	**3 170,00**	110 737,45	**0,006**	**0,560**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**4 265,00**	**EUR**			**1 095,00**	**3 170,00**	128 487,39	**0,033**	**0,587**	
		76 - KONŠTRUKCIE										
		763 - Konštrukcie - drevostavby										
49	763-763133120	Podhľady sadr RIGIPS zavesený oceľ profil dosky RB tl 12,5 mm	22,600	m2	29,50	888,72	666,70		20 085,00	0,013		19
50	763-763133510	Podhľady sadr. RIGIPS zavesený oceľ profil dosky W 20 tl 20 mm	7,200	m2	33,00	994,16	237,60		7 157,94	0,004		19
51	763-763134090	Montáž ocel. nosnej konštr. podhľadu Rigips zavesenej dvojvrstvovej	22,600	m2	13,30	400,68	300,58		9 055,27	0,023		19
52	763-763135040	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana A viditel.konstr GYPTONE Line	7,200	m2	46,50	1 400,86	334,80		10 086,18	0,002		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Oprava havárie sprch v budove ÚSZ Lešť

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**1 539,68**	**EUR**			**1 539,68**		*46 384,40*	**0,042**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 539,68**	**EUR**			**1 539,68**		*46 384,40*	**0,042**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
53	771-781443921	Oprava obkladov hutn.do lepidla do 19ks/m2	225,000	kus	**2,03**	*61,16*	**456,75**		*13 760,05*	0,072		19
54	771-781449701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. hut.	11,250	m2	**6,40**	*192,81*	**72,00**		*2 169,07*			19
55	771-781471108	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 250x 65 do malty	6,300	m2	**19,00**	*572,39*	**119,70**		*3 606,08*	0,322		19
56	-D-11104	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT4 I	19,300	m2	**16,90**	*509,13*		**326,17**	*9 826,20*			19
57	771-781494211	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, vana	5,000	m	**8,85**	*266,62*	**44,25**		*1 333,08*	0,002		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**1 018,87**	**EUR**			**692,70**	**326,17**	*30 694,48*	**0,396**		
		784 - Maľby										
58	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	96,600	m2	**0,95**	*28,62*	**91,77**		*2 764,66*			19
59	784-784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	96,600	m2	**0,41**	*12,35*	**39,61**		*1 193,29*			19
60	784-784448911	Opr. maľba akrylátová 1 far. s obrús. so stropom miest. do3,8m	96,600	m2	**3,08**	*92,79*	**297,53**		*8 963,39*	0,060		19
61	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	34,700	m2	**2,42**	*72,90*	**83,97**		*2 529,68*	0,008		19
		784 - Maľby spolu :	**512,88**	**EUR**			**512,88**		*15 451,02*	**0,068**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 531,75**	**EUR**			**1 205,58**	**326,17**	*46 145,50*	**0,463**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**10 427,79**	**EUR**			**5 373,62**	**5 054,17**	*314 147,60*	**0,682**	**0,587**	
		Za rozpočet celkom :	**10 903,54**	**EUR**			**5 849,37**	**5 054,17**	*328 480,05*	**1,024**	**2,878**	

AMES
Marián Bojtoš
[illegible] 27 Kamenné Kosihy 164

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 79 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade s schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. OKT. 2009

Ing. Alexander BELLÁK

.....

vedúci OddPaÚ NM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. OKT. 2009

Anna ŠIMÚNOVÁ

.....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. OKT. 2009

Ján DEBNÁR

.....

OR - vodohospodár
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. OKT. 2009

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 30.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 