ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 152-RŠÚ / 2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Jozef Zajasenský
Zhotoviteľ	Severoslovenská stavebná s.r.o Horná Skotňa 2717 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Igor Ščamba
IČO:	36425397
IČ DPH:	SK20211906018
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	1926580058/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Sro 15684/L okresný súd Žilina
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Holtán Martin

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava protipožiarneho systému b.č.26**

2.2. CPV: 45312100-8

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 7. decembra 2007
termín ukončenia: 17. decembra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s možnosťou predĺženia do 18.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin b.č.26

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	504 199,50
DPH 19%	95 797,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**599 998,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 7 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklad o cene materiálu pod pol. č. 3, 4, 5, a 6 rozpočtu

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Jozef Zajasenský** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Martin Holtán**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. montážny denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude montážny denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do montážneho denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti montážneho denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Montážny denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- montážny denník
- doklady podľa bodu 6.6.2.
- revíznu správu

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **manipulácia s elektrickým zariadením a s ručným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z. Zajasenský Jozef,
- Za dodávateľa : Miroslav Sečkár

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác alebo zmenených prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 7. decembra 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Igor Ščamba
Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021

Krycí list kalkulácie

2SU 152

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. MT. Oprava EPS b. č. 26	Miesto : Martin - Podháj	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Martin Holtán
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	03601	Martin	IČO : 00805122	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	599 997 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	599 997 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	599 997 Sk	za M2 ZP	1 M	599 997 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	204 773,50	299 426,00	504 199,50
4	iné :			
5	Súčet :	204 773,50	299 426,00	504 199,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	504 199,50
22	DPH 19 % z : 504 199,50	95 797,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	599 997,40

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

okrem kg HADIAN DEBNÁR
Jonáv Odpad/USM

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**

Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Martin Holtán**

Stavba : 07. MT. Oprava EPS b. č. 26

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	504 199,50	204 773,50	299 426,00			100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	504 199,50	204 773,50	299 426,00			
Za súbor celkom :	504 199,50	204 773,50	299 426,00			

Objednávateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Martin Holtán**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 07. MT. Oprava EPS b. č. 26

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a												
1	220110346	Štítok káblový - montáž	31,000	kus	43,00	1 333,00	31,93	405,48	142,60			573,86	179,13	3,9
		Ostatný materiál pre montáže - M22	31,930	Sk	1,00	31,93	1,03 za kus							
		Montér slaboprúdových el.zar.	3,968	Nh	102,20	405,52	13,08 za kus							
2	220321722	Montáž náhradného zdroja ústredne MHU 111-aku 12V/24Ah	2,000	kus	1 250,00	2 500,00	60,98	761,60	268,08			1 077,87	331,47	7,4
		Ostatný materiál pre montáže - M22	60,980	Sk	1,00	60,98	30,49 za kus							
		Montér slaboprúdových el.zar.	7,452	Nh	102,20	761,59	380,80 za kus							
3	374960A165	Ústredňa MHU 111 - 512 adries	1,000	kus	102 900,00	102 900,00	102 900,00							
4	5411B7607	Zdroj náhradný AKU 12 V/24 Ah	2,000	kus	5 180,00	10 360,00	10 360,00							
5	921AN37455	Hlásič dymu MHG 243, MHG 283	27,000	kus	4 110,00	110 970,00	110 970,00							
6	921AN37456	Hlásič požiaru MHA 183	4,000	kus	6 190,00	24 760,00	24 760,00							
7	921AN37457	Svorkovnica MHY 734, 703	27,000	kus	1 868,00	50 436,00	50 436,00							
8	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia ROZPIS DO FAKTÚRY	48,000	hod	328,00	15 744,00		4 905,60	1 726,56			6 942,77	2 169,07	48,0
		Elektroinštalatér	48,000	Nh	102,20	4 905,60	102,20 za kus							
9	220330103	Montáž tlačítkového hlásiča EPS MHA 183, vonkajšie prostredi	4,000	kus	204,00	816,00		253,88	89,36			359,31	113,45	2,4
		Montér slaboprúdových el.zar.	2,484	Nh	102,20	253,86	63,47 za kus							
10	220330113	Montáž zásuvky hlásiča EPS MHY 734	23,000	kus	415,00	9 545,00		2 973,44	1 046,73			4 208,22	1 316,61	29,0
		Montér slaboprúdových el.zar.	29,095	Nh	102,20	2 973,50	129,28 za kus							
11	220330114	Montáž zásuvky hlásiča EPS MHY 703, prostredie SNV	4,000	kus	373,00	1 492,00		464,40	163,48			657,26	206,86	4,5
		Montér slaboprúdových el.zar.	4,544	Nh	102,20	464,39	116,10 za kus							
12	220330121	Montáž podložky pod zásuvku EPS	27,000	kus	61,50	1 660,50		515,97	181,71			730,23	232,59	5,0
		Montér slaboprúdových el.zar.	5,049	Nh	102,20	516,00	19,11 za kus							
13	220330133	Montáž kompletného hlásiča EPS MHG 243, MHG 283	27,000	kus	595,00	16 065,00		5 011,20	1 763,91			7 092,22	2 197,67	49,0
		Montér slaboprúdových el.zar.	49,032	Nh	102,20	5 011,07	185,60 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
14	220330312	Montáž ústredne EPS do 16 slučiek	1,000	kus	2 270,00	2 270,00	99,95	677,08	238,33			958,26	296,38	6,6
		Ostatný materiál pre montáže - M22	99,950	Sk	1,00	99,95	99,95 za kus							
		Montér slaboprúdových el.zar.	6,625	Nh	102,20	677,07	677,08 za kus							
15	220330383	Revízia požiarnej ústredne EPS MHU 111	1,000	kus	7 980,00	7 980,00	145,10	2 440,94	859,21			3 454,60	1 080,15	23,8
		Ostatný materiál pre montáže - M22	145,100	Sk	1,00	145,10	145,10 za kus							
		Montér slaboprúdových el.zar.	23,884	Nh	102,20	2 440,94	2440,94 za kus							
16	220330405	Revízia požiarneho hlásiča MHG 243	23,000	kus	432,00	9 936,00	18,63	3 090,97	1 088,13			4 374,56	1 363,71	30,2
		Ostatný materiál pre montáže - M22	18,630	Sk	1,00	18,63	0,81 za kus							
		Montér slaboprúdových el.zar.	30,245	Nh	102,20	3 091,03	134,39 za kus							
17	220330407	Revízia požiarneho hlásiča EPS MHG 283 vo výbušnom prostr.	4,000	kus	800,00	3 200,00	5,04	994,60	350,08			1 407,63	442,65	9,7
		Ostatný materiál pre montáže - M22	5,040	Sk	1,00	5,04	1,26 za kus							
		Montér slaboprúdových el.zar.	9,732	Nh	102,20	994,61	248,65 za kus							
18	220330411	Revízia tlačitkového hlásiča EPS MHA 183	4,000	kus	125,00	500,00	5,04	153,72	54,12			217,56	69,56	1,5
		Ostatný materiál pre montáže - M22	5,040	Sk	1,00	5,04	1,26 za kus							
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,504	Nh	102,20	153,70	38,43 za kus							
19	220330731	Uvedenie požiarnej ústredne EPS MHU 111 do prevádzky	1,000	kus	49 400,00	49 400,00		15 387,95	5 416,56			21 778,16	6 817,33	150,5
		Montér slaboprúdových el.zar.	150,567	Nh	102,20	15 387,94	15387,95 za kus							
20	220330741	Uvedenie hlásiča MHG 243, 283, MHA 183 do prevádzky	31,000	kus	132,00	4 092,00		1 270,38	447,02			1 797,94	576,66	12,4
		Montér slaboprúdových el.zar.	12,431	Nh	102,20	1 270,44	40,98 za kus							
21	221552001	Kontrolný program - pre požiarne hlásiče MHG 243,283, MHA183	31,000	kus	1 040,00	32 240,00		10 068,49	3 544,23			14 249,67	4 377,61	98,5
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	98,518	Nh	102,20	10 068,53	324,79 za kus							
22	221552003	Kontrolný program - pre požiarnu ústredňu MHU 111	4,000	kus	11 500,00	46 000,00		14 290,84	5 030,36			20 225,46	6 453,34	139,8
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	139,832	Nh	102,20	14 290,83	3572,71 za kus							
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a	**504 199,50**	**Sk**			**299 792,67**	**63 666,54**	**22 410,47**			**90 105,58**	**28 224,24**	**622,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**504 199,50**	**Sk**			**299 792,67**	**63 666,54**	**22 410,47**			**90 105,58**	**28 224,24**	**622,9**
		Za rozpočet celkom :	**504 199,50**	**Sk**			**299 792,67**	**63 666,54**	**22 410,47**			**90 105,58**	**28 224,24**	**622,9**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

Posádková správa budov Ružomberok