č.p. PSŽ - 509 - C/2004

Zmluva o dielo č. 10/2004

Uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	Dodávateľ diela – zhotoviteľ:	BSS s.r.o. Senohrad 962 43 Senohrad
	Zastúpený	Vladimír Babic, konateľ
	IČO:	36041645
	IČ DPH:	SK 2020071493
	Bankové spojenie:	SLSP pobočka Krupina
	Číslo účtu:	041089392/0900
	Telefón, fax:	0905429360

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica vložka č. 6448/S

1.2.	Objednávateľ:;	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Zastúpené Posádková správa budov Lešť
	Zastúpená:	Ing. Bellák Alexander
	Vybavuje:	Bc. Rausa Ján
	IČO:	0805157
	DIČ:	Nie je platca DPH
	Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska Banská Bystrica
	Číslo účtu:	57033-882/0720
	Telefón, fax:	0960 465707, 0960 465779

Čl. II
Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: 10.11. 2004
Termín ukončenia: 14.12. 2004

Čl. III.
Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava nabíjacej stanice AKB – VÚ 4558 Lešť.

Miesto: Lešť – Veľká Zábava

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu nabíjacej stanice AKB Lešť v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne.

3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu, resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

3.8. Všetky atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok, ktoré realizoval zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. V
Cena za diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená ako maximálna podľa § 6 zák. NR SR č. 18/96 Z. z. v znení neskorších predpisov, v členení:

Základ DPH 19%:	499 877,70 Sk bez DPH
DPH 19 %:	94 976,80 Sk 19 % DPH
Cena s DPH celkom :	**594 854,50 Sk s DPH**

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 21. dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania faktúrovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z.

6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. (výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom).

Čl. VII
Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer, je ho povinný zhotoviteľ po písomnom odsúhlasení objednávateľa zabezpečiť a objednávateľ je povinný uhradiť .

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlave vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži zariaďovacích predmetov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán VÚ 4558 Lešť do príjmu, s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.

7.5. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú energiu paušálne náklady v sume 1000,– Sk (el. energia 500.- Sk, voda 500 Sk) . **O túto sumu zhotoviteľ zníži faktúru.**

Čl. VIII
Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX
Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred , kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. X
Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku 36 mesiacov, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI
Sankcie

11.1. Zhotoviteľ je povinný v prípade omeškania termínu dokončenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
11.2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúry v dohodnutých termínoch, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
11.3. Zmluvné strany sa pri neplnení predmetu tejto Zmluvy o dielo v uplatňovaní sankčných pokút a spôsobe vyrovnania riadia Obchodným zákonníkom.

11.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII
Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:
a) v prípade podstatného porušenia zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu vykonaných prác
- objednávateľ je do 24 hodín povinný zahájiť dielčie prevzatie prác

Čl. XIII
Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácii pracovných úrazov.6
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č.tel. 0960 465815, 0960 465816

13.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

13.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácii diela bude p. Vladimír Babic.

13.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude p. Bc. Ján Rausa.

Čl. XIV
Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

14.2. Zmluva je vyhotovená v 3. rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.

14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.

14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanovenia Obchodného zákonníka.

V Senohrade dňa: 9.11.2004 V Lešti dňa: 9.11.2004

Za zhotoviteľa: BSS SENOHRAD 105 IČO: 36 041 645 0905 429 350

Za objednávateľa: Poľadková správa budov LEŠŤ

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a v súlade so všeobecne záväznými a právnymi predpismi obchodného zákonníka.

Dátum: 8.11.2004 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

PSB-TUV-7/2004

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : BSS s.r.o Senohrad

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte b.č.14 - Nabíjacia stanica AKB pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č. 10 /2004 ,objekt 09-08-002 Kasárne Zábava , stavebné opravy miestností, oprava elektroinštalácie, oprava vodoinštalácie, oprava podláh, maľby a nátery b.č.14.

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

/obsluha strojov a zariadení PSB, vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie napr. obsluha stav. stroja - preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdrav. spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – poučenie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác/

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

/vzhľadom na objekt – žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod./- pri uvedených dodavateľských prácach sa citované faktory nepredpokladajú.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – doloží v prílohe dohody o BOZP firma BSS s.r.o Senohrad
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma BSS s.r.o Senohrad

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Vzhľadom na vykonávané práce /kedy, počet pracovníkov, priložiť osnovu školenia a prezenčnú listinu, osvedčenie lektora – oprávnenie oprávnenej organizácie dať si doložiť od dodávateľskej organizácie + poučenie zo strany PSB – písomný doklad o poučení s osnovou školenia – doloží v prílohe Firma BSS s.r.o Senohrad
Zdravotná spôsobilosť na prácu – doklad doloží Firma BSS s.r.o Senohrad

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa podpisom tejto dohody preberá Firma BSS s.r.o Senohrad

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK, st. technik PSB - Ján RAUSA a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu BSS s.r.o Senohrad – p. BABIC Vladimír.
Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – zásady kontroly: pri zistení nedodržania zásad tejto dohody bude o tejto skutočnosti oboznámený majiteľ dodavateľskej firmy s následným odstúpením od plnenia zmluvy.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 10 /2004

V Lešti dňa: 9.11. 2004

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK

Posádková správa budov * LEŠŤ *

Za zhotoviteľa:
Vladimír BABIC

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť**

Zhotoviteľ : BSS s.r.o Senohrad

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte Kasárne Zábava – budova č. 14 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.0960 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK, z. Renata MUŽÍKOVÁ

Za zhotoviteľa :
Vladimír BABIC

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 10 /2004
V Lešti dňa : 9.11.2004

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa :
Vladimír BABIC

Krycí list rozpočtu

TSB - JOG - 9/2004

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava nab. stanice AKB	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Vladimír Babic
Miesto : Zábava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 854	za M3 OP		1 M	594 854	za M
	1 M2 ZP	594 854	za M2 ZP				
	1 M2 UP	594 854	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	111 499,07	18 569,00	130 068,07
2	PSV :	175 726,00	145 307,00	321 033,00
3	MCE :	17 246,60	31 530,00	48 776,60
4	iné :			
5	Súčet :	304 471,67	195 406,00	499 877,67

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 877,67
22	DPH 19 % z 499 877,67	94 976,80
23	DPH 19 % z :	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 854,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BSS SENOHRAD 105 IČO 36 [illegible] tel. 0905 29 360

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIÁN [illegible]

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Vladimír Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava nab. stanice AKB

Rozpočet

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		2 - ZÁKLADY									
	45.25.21..289902111	Otlčenie omietok stien	110,000	m2		264,00	29 040,00	16 230,96	25 085,35	3 955,11	1,158
		2 - ZÁKLADY spolu :	**29 040,00**					**16 230,96**	**25 085,35**	**3 955,11**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
	45.41.10..612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	102,000	m2		121,00	12 342,00	8 657,63	11 237,19	1 104,68	1,098
	45.41.10..612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	102,000	m2		155,00	15 810,00	10 784,56	14 284,61	1 525,49	1,107
	45.41.10..612451232	Omietka vnút. stien cem. štuková	15,000	m2		193,00	2 895,00	1 939,24	2 600,89	294,15	1,113
	45.25.32..631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	2,900	m3		2 920,00	8 468,00	7 807,54	8 257,62	210,36	1,025
	45.25.32..631313711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	5,800	m3		3 020,00	17 516,00	16 459,55	17 176,70	339,32	1,020
	45.25.32..631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	5,800	m3		307,00	1 780,60	1 142,55	1 584,43	196,17	1,124
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**58 811,60**					**46 791,09**	**55 141,46**	**3 670,18**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
	45.11.11..965031121	Búranie dlažieb z tehál na plocho do 1 m2	58,000	m2		39,00	2 262,00	1 243,82	1 939,61	322,11	1,166
	45.11.11..965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	0,600	m3		2 440,00	1 464,00	810,70	1 264,21	199,78	1,158
	45.11.11..968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 1,5 m2	18,000	kus	VYŠKRTNÚŤ	13,30	239,40	132,14	206,07	33,35	1,162
	45.11.11..978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	102,000	m2		64,00	6 528,00	3 606,27	5 623,61	903,94	1,161
	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,733	t		239,00	2 326,18	1 286,65	2 006,41	319,72	1,159
	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	194,660	t		8,20	1 596,21	883,75	1 378,13	218,07	1,158
	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,733	t	VÝRUB	181,00	1 761,67	972,44	1 516,43	245,25	1,162
	. ...999E0024	Technologický rozvádzač	1,000	sub		18 569,00	18 569,00	18 569,00	18 569,00		1,000
	45. ...979100000	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	9,000	t		830,00	7 470,00	4 140,02	6 455,95	1 014,07	1,157
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**42 216,47**					**31 644,82**	**38 959,45**	**3 256,31**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**130 068,07**					**94 666,88**	**119 186,27**	**10 881,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									

Rozpočet

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		71 - IZOLÁCIE									
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom									
	45.32.12..715121001	Izolácie chemické za studena vodorovne tmelom dvojvrst.	58,000	m2		252,00	14 616,00	7 774,12	12 983,41	1 632,39	1,126
	24.16.40..235212300	Živica CHS EPOXY 531	30,000	kg		186,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00		1,000
	45.32.12..715121002	Izolácie chemické za studena zvisle tmelom dvojvrst.	102,000	m2		276,00	28 152,00	14 852,11	24 947,75	3 204,14	1,128
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom spolu :	**48 348,00**					**28 206,24**	**43 511,17**	**4 836,53**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**48 348,00**					**28 206,24**	**43 511,17**	**4 836,53**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
	999766001	Dvere 800x1970	9,000	ks		3 260,00	29 340,00	29 340,00	29 340,00		1,000
	999767122	Prah drevený 800 mm	8,100	m		320,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00		1,000
	999771001	Dlažba ter. 200 x 200	65,000	m2		665,00	43 225,00	43 225,00	43 225,00		1,000
	999771002	Obklad ker. 250 x 200	120,000	m2		420,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00		1,000
	999771003	Lepidlo flexibilné	4,800	q		350,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00		1,000
	999771004	Špárovacia hmota	160,000	kg		30,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		1,000
	999776001	Lepidlo Chemoprén	5,000	kg		250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1,000
	999776002	Podlahová krytina PVC	22,000	m2		270,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00		1,000
	999776004	Soklík PVC	20,000	Sk		25,00	500,00	500,00	500,00		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**139 727,00**					**139 727,00**	**139 727,00**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**139 727,00**					**139 727,00**	**139 727,00**		
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
	45.43.12..771554116	Montáž podlahy teraco do flexib.lepidla do 25ks/m2	65,000	m2		221,00	14 365,00	11 054,79	13 562,15	803,09	1,059
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**14 365,00**					**11 054,79**	**13 562,15**	**803,09**	
		776 - Podlahy povlakové									
	45.11.11..776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	20,000	m		6,80	136,00	57,13	116,25	19,68	1,170
	45.43.21..776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	20,000	m		12,90	258,00	131,48	228,03	30,05	1,131
	45.43.21..776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	17,000	m2		20,00	340,00	145,68	296,45	43,54	1,147
	45.43.21..776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	17,000	m2		67,00	1 139,00	789,11	1 055,46	83,51	1,079

Stavba :Oprava nab. stanice AKB

Rozpočet

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**1 873,00**					**1 123,42**	**1 696,21**	**176,78**	
		77 - PODLAHY spolu :	**16 238,00**					**12 178,21**	**15 258,36**	**979,87**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
	45.43.12..781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	120,000	m2		335,00	40 200,00	21 483,31	35 711,23	4 488,48	1,126
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**40 200,00**					**21 483,31**	**35 711,23**	**4 488,48**	
		783 - Nátery									
	45.11.11..783103821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC opálením	60,000	m2	6 PRAUA	132,00	7 920,00	3 623,66	6 869,59	1 050,67	1,153
	45.44.2*..783134130	Nátery ocel. konštr. ľah. C, CC chlorkauč. dvojnás.+2x email	60,000	m2	-11-	182,00	10 920,00	8 118,62	10 267,71	652,31	1,064
	45.44.2*..783134730	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC chlorkauč. základné	60,000	m2	-11-	34,00	2 040,00	1 715,97	1 966,18	73,79	1,038
		783 - Nátery spolu :	**20 880,00**					**13 458,26**	**19 103,49**	**1 776,77**	
		784 - Maľby									
	45.11.11..784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	400,000	m2		22,50	9 000,00	3 870,88	7 835,45	1 163,43	1,149
	45.44.21..784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	400,000	m2		9,60	3 840,00	1 755,52	3 332,21	507,31	1,152
	45.44.21..784447141	Maľba latex. vyhladenie tmelom dvojnásobné v miest. do 3,8m	400,000	m2		107,00	42 800,00	28 155,04	39 306,13	3 492,91	1,089
		784 - Maľby spolu :	**55 640,00**					**33 781,44**	**50 473,79**	**5 163,65**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**116 720,00**					**68 723,01**	**105 288,51**	**11 428,90**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**321 033,00**					**248 834,47**	**303 785,05**	**17 245,30**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
	45.31.1*..210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	89,000	kus		12,40	1 103,60	467,94	952,21	151,19	1,159
	. ...999E0027	Kábel 4Bx2,5 CYKY	500,000	m		47,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00		1,000
	. ...999EM008	Ventilátor vzduchotechniky	1,000	ks		4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00		1,000
	. ...999EM009	Spínač 220 V	10,000	ks		81,00	810,00	810,00	810,00		1,000
	. ...999EM010	Zásuvka 220 V	10,000	ks		92,00	920,00	920,00	920,00		1,000
	. ...999EM011	Lišta elektroinštalačná	400,000	m		4,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1,000
	45.31.1*..210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus		303,00	303,00	128,14	260,77	42,22	1,162
	45.31.1*..213290120	Úprava rozvadzača + revízna správa	20,000	hod		264,00	5 280,00	2 238,36	4 554,84	725,12	1,159
	45.31.1*..213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 ROZDIEL DO FAKTÚRY	40,000	hod		264,00	10 560,00	4 476,72	9 109,68	1 450,24	1,159

Stavba :Oprava nab. stanice AKB

Rozpočet

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**48 776,60**					**38 841,17**	**46 407,51**	**2 368,77**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**48 776,60**					**38 841,17**	**46 407,51**	**2 368,77**	
		Za rozpočet celkom :	**499 877,67**					**382 345,68**	**469 381,99**	**30 495,67**	

BSS SENOHRAD 105
IČO 36 041 645 0905 429 363

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**278 102,34**	**72,7**
Doprava	**1 703,66**	**0,4**
Poddodávky		
Spolu :	**279 806,00**	**73,2**

		%nákladov
Mzdy :	**65 894,17**	**17,2**
Odvody :	**25 042,93**	**6,5**
Stroje :	**11 602,57**	**3,0**
Spolu :	**102 539,67**	**26,8**

Ostatné :		
Priame náklady	**382 345,68**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**59 546,16**	**21,3** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**27 490,15**	**26,8** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**87 036,31**	

Náklady spolu :	**469 381,99**

Zisk a riziko

Zisk :	**30 495,67**	**6,5** % zisk / náklady
Cena :	**499 877,67**	**6,1** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**123,5**	

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23. mája 2011 Ing. Daria Mužíková