PSB – 3-04- 9/05 1/9 31.

Návrh zmluvy o dielo č. 15/2005

Uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ diela – zhotoviteľ: **S- TEAM Jozef Šaranko**
Železničná č.6
990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený :	**Jozef Šaranko**
IČO:	**33252459**
IČ DPH:	**SK 1020600988**
Bankové spojenie :	**VÚB Veľký Krtíš**
Číslo účtu :	**355843 – 402- 0200**
Telefón, fax:	**047 4831434**

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu vo Veľkom Krtíši č.j. ŽD 1377/1993 r.c. 388/2001

1.2. Objednávateľ: **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené
Posádková správa budov Lešť

Zodpov. zástupca :	**Ing. Bellák Alexander**
	vedúci PSB
IČO:	**00805157**
DIČ:	**Nie je platca DPH**
Bankové spojenie:	**Banka- Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000172197/8180**
Telefón, fax:	**0960 465707, 0960 465779**

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **01.08.2005**
Termín ukončenia: **30.11.2005**

Čl. III. Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava sociálneho zariadenia, oprava klampiarskych prvkov, oprava dverí, oprava okien, vymaľovanie, oprava elektroinštalácie, oprava vodoinštalácie, oprava podláh – budova č. I Strážnica + telefónna ústredňa Lešť.

Miesto: **VÚ 4558 Lešť – kasárne Zábava.**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu – budovy č. I - Strážnica + telefónna ústredňa Lešť v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
3.8. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle ustanovenia § 21 zák. č. 90/1988 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zák. č. 413/2000 Z.z. alebo zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení zákona neskorších predpisov si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

Znalosť k realizácii

4.1. Projektová dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu na PSB Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % : 1.989,538,52 .-Sk
DPH 19 % : 378.012,30 .-Sk

Cena s DPH celkom zaokrúhlene: 2.367 550.- Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. pokladničnými blokmi o nákupe)

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúr a doklady preukazujúce súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom.

6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. / výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /.

6.4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a dodávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ povinný doložiť.

7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži zariaďovacích predmetov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.

7.5. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú energiu paušalne náklady v sume 2 000.- Sk a za odobratú vodu v sume 1000 Sk, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po ukončení prác tvoriacich predmet plnenia ZoD.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

11.3. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom, ktoré uhradí v jednotlivých čiastkových platbách.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816

13.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Velký Krtíš dňa 2.júna 2005 V Lešť dňa 14.6.2005

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Jozef ŠARANKO
Majiteľ firmy STEAM V.Krtíš

Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť

predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Dátum: 14.6.05 Podpis podľa podpisového vzoru:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
26. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

Krycí list rozpočtu

S - TEAM Veľký Krtíš

Stavba :Oprava budovy č.1 - strážnica + telef. ústredňa - kasárne Zábava - VÚ 4558	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : VÚ 4558 Lešť — Zmluva č.	Dňa : 01.06.2005

Odberateľ : PSB Lešť	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S TEAM Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 367 550 Sk	za M3 OP	1 M	2 367 550 Sk	za M
1 M2 ZP	2 367 550 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 367 550 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	200 102,56	8 840,00	208 942,56
2	PSV :	751 239,37	518 894,00	1 270 133,37
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	951 341,93	527 734,00	1 479 075,93

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	510 462,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	510 462,00

projektant. rozpočtár. cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 989 537,93
22	DPH 19 % z :	1 989 537,93	378 012,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 367 550,13

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ. obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov LEŠŤ

Podpis :

dodávateľ. zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

PSB Lešť | Projektant :

ť : S TEAM Veľký Krtíš | Spracoval :

ža :Oprava budovy č.1 - strážnica + telef. ústredňa - kasárne Zábava - VÚ 4558 | JKSO : | Dátum : 01.06.2005

Prehľad rozpočtových nákladov

S - TEAM Veľký Krtíš

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	622431163	Omietka vonk. stien sanačná zlož. III	55,476	m2	860,00	47 709,36		19
2	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	5,880	m3	3 190,00	18 757,20		19
3	631345721	Mazanina z betónu perlitového tr. B 5 hr. 12-24 cm	12,900	m3	4 350,00	56 115,00		19
4	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	86,000	m2	149,00	12 814,00		19
5	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	86,000	m2	42,00	3 612,00		19
6	631361221	Výstuž betónových mazanín z ocele 10216	0,450	t	42 500,00	19 125,00		19
7	642942332	Osadenie zárub. rámov pl. otv. 10 m2	13,000	kus	1 150,00	14 950,00		19
8	553300890	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm P komaxit.	13,000	kus	680,00		8 840,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**181 922,56**	**Sk**		**173 082,56**	**8 840,00**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
9	894703021	Dlažba šachiet kruhových zo stokových dosák	28,000	m2	965,00	27 020,00		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**27 020,00**	**Sk**		**27 020,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**208 942,56**	**Sk**		**200 102,56**	**8 840,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		714 - Akustické a protiotrasové op.						
10	714111301	Montáž akustic. obkladov z drev. panelov na príchytku, pero a drážku	64,200	m2	418,00	26 835,60		19
11	714119001	Montáž podkladového roštu pre akustic. obklady	64,200	m2	150,00	9 630,00		19
		714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :	**36 465,60**	**Sk**		**36 465,60**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**36 465,60**	**Sk**		**36 465,60**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		722 - Vnútorný vodovod						
12	722173311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	20,000	m	408,00	8 160,00		19
13	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	20,000	m	26,50	530,00		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**8 690,00**	**Sk**		**8 690,00**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
14	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	2,000	súbor	3 940,00	7 880,00		19
15	725210950	Opr. umývadiel, výmena umyv. z diturvitu, štandardná kvalita	5,000	kus	1 740,00	8 700,00		19
16	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor	1 840,00	1 840,00		19
17	551925550	Sprchový kút 80x80	1,000	kus	11 530,00		11 530,00	19
18	725530132	Zásobník elektr. tlakový vč. ventila EZ 80 C	1,000	súbor	8 680,00	8 680,00		19
19	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	3,000	súbor	1 260,00	3 780,00		19
20	725849200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	1,000	kus	2 228,50	2 228,50		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**44 638,50**	**Sk**		**33 108,50**	**11 530,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**53 328,50**	**Sk**		**41 798,50**	**11 530,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE						

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		764 - Konštrukcie klampiarske						
21	764252203	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330	56,000	m	705,00	39 480,00		19
22	764361320	Klamp. AL hr. 0,8 streš. okná 600x600 na vln. krytine	7,000	kus	1 770,00	12 390,00		19
23	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	20,000	m	262,00	5 240,00		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**57 110,00**	**Sk**		**57 110,00**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
24	766628387	Montáž okien kom. zdv. par. pás kyv. sklap. 4-kr. nad 4,8m2	20,000	kus	2 140,00	42 800,00		19
25	611100380	Okno plast 120x160	6,000	kus	15 670,00		94 020,00	19
26	611100390	Okno plast 120x120	4,000	kus	11 400,00		45 600,00	19
27	611100400	Okno plast 160x 170	4,000	kus	16 591,00		66 364,00	19
28	611100410	Okno plast 150x 50	6,000	kus	8 800,00		52 800,00	19
29	611100870	Dvere plast 100x 197	1,000	kus	31 480,00		31 480,00	19
30	611100880	Dvere plast 90x 197	3,000	kus	26 300,00		78 900,00	19
31	766662911	Oprava dverí - výmena prahov	24,000	ks	262,00	6 288,00		19
32	766665132	Montáž dvier kompl. kyv. do zamur. zárubne	20,000	kus	830,00	16 600,00		19
33	611313150	Dvere DBZ-O1A 90x220 Prefa	20,000	kus	3 710,00		74 200,00	19
34	766694113	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm vnút.	20,000	kus	204,00	4 080,00		19
35	766694114	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm vonk.	20,000	kus	232,00	4 640,00		19
36	611406630	Parapetná doska plast. vnút.	20,000	kus	1 440,00		28 800,00	19
37	611406670	Parapet doska plast. vonk.	20,000	kus	1 760,00		35 200,00	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**581 772,00**	**Sk**		**74 408,00**	**507 364,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
38	767662120	Demontáž mreží pevných	20,000	ks	298,00	5 960,00		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**5 960,00**	**Sk**		**5 960,00**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**644 842,00**	**Sk**		**137 478,00**	**507 364,00**	
		77 - PODLAHY						
		775 - Podlahy vlysové a parketové						
39	775521800	Demontáž podláh vlysových pribíjaných s lištami	39,210	m2	48,50	1 901,69		19
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**1 901,69**	**Sk**		**1 901,69**		
		776 - Podlahy povlakové						
40	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	228,240	m2	51,50	11 754,36		19
41	776591940	Výmena poškodeného podlahového povlaku	228,240	m2	304,00	69 384,96		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**81 139,32**	**Sk**		**81 139,32**		
		77 - PODLAHY spolu :	**83 041,01**	**Sk**		**83 041,01**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
42	783192203	Nátery ocel. konštr. ťahk. C,CC disperzné dvojnás.+3x email	520,000	m2	151,00	78 520,00		19
43	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	452,310	m2	193,00	87 295,83		19
44	783895120	Nátery omietok, bet. fasád stropov Stomix-Gamadekor-Sil 2x *SILIKONOVÝ STOMIX-GAMADEKOR-SIL 2X*	375,000	m2	264,00	99 000,00		19
		783 - Nátery spolu :	**264 815,83**	**Sk**		**264 815,83**		
		784 - Maľby						

Prehľad rozpočtových nákladov

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
45	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	707,810	m2	24,00	16 987,44		19
46	784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	707,810	m2	10,10	7 148,88		19
47	784451921	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	707,810	m2	45,00	31 851,45		19
48	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	707,810	m2	175,00	123 866,75		19
49	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	707,810	m2	5,10	3 609,83		19
50	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	707,810	m2	5,90	4 176,08		19
		784 - Maľby spolu :	**187 640,43**	**Sk**		**187 640,43**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**452 456,26**	**Sk**		**452 456,26**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 270 133,37**	**Sk**		**751 239,37**	**518 894,00**	
		OSTATNÉ						
51	T-0405	Elektro , bleskozvody + revízia	1,000	súbor	17 490,00	17 490,00		19
52	T-0406	Elektro , slaboprúd + revízie	1,000	súbor	492 972,00	492 972,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**510 462,00**	**Sk**		**510 462,00**		
		Za rozpočet celkom :	**1 989 537,93**	**Sk**		**1 461 803,93**	**527 734,00**	

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : STEAM VEĽKÝ KRTÍŠ

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č.15 /2005 ,objekt Strážnica + telefónna ústredňa Lešť , oprava sociálneho zariadenia, oprava klampiarskych prvkov, oprava dverí, oprava okien, vymaľovanie, oprava elektroinštalácie, oprava vodoinštalácie, oprava podláh, - Strážnica + tel. ústredňa Lešť.

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

/obsluha strojov a zariadení PSB, vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie napr. obsluha stav. stroja - preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdrav. spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – poučenie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác/

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

/vzhľadom na objekt – žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod./- pri uvedených dodavateľských prácach sa citované faktory nepredpokladajú.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – nevyžaduje sa
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma STEAM VEĽKÝ KRTÍŠ.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Vzhľadom na vykonávané práce /kedy, počet pracovníkov, priložiť osnovu školenia a prezenčnú listinu, osvedčenie lektora – oprávnenie oprávnenej organizácie dať si doložiť od dodávateľskej organizácie + poučenie zo strany PSB – písomný doklad o poučení s osnovou školenia – doloží v prílohe Firma STEAM VEĽKÝ KRTÍŠ.
Zdravotná spôsobilosť na prácu – zabezpečuje Firma STEAM VEĽKÝ KRTÍŠ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa podpisom tejto dohody preberá Firma STEAM VEĽKÝ KRTÍŠ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK,a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu STEAM VEĽKÝ KRTÍŠ – Jozef ŠARANKO.
Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri zistení porušenia uvedených noriem a pravidiel okamžité rozviazanie zmluvného vzťahu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 15 /2005

V Lešti dňa: 14. 6. 2005

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa:
Jozef ŠARANKO

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 25[illegible]69
DIČ: SK1020[illegible]0988

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť**

Zhotoviteľ : STEAM VEĽKÝ KRTÍŠ

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstup do objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.0960 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa :
Ing. Alexander BELLÁK, z. Renata MUŽÍKOVÁ Jozef ŠARANKO

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 15 /2005

V Lešti dňa : 14. 6. 2005

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa :
Ing. Alexander BELLÁK Jozef ŠARANKO

Jozef ŠARANKO
Železn...
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36 2...59
DIČ: SK1020...

K . č. :

Príloha číslo :
Výtlačok číslo :
Počet listov

POUČENIE

o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie ,cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť.

- Vo VVP Lešť je možný pohyb len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

-V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 40 km/h.

-Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti účinkom závadných a nebezpečných látok.

-Zemné práce je možné vykonávať po pyrotechnickom prieskume a po vytýčení a označení inžinierskych sietí.

Všeobecné zásady nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:
- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a podobne neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť na veliteľstvo VVP Lešť , alebo dozornému VVP Lešť tel. : 0960 465 815, 0960 465 215
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Vo VVP Lešť je zakázané :
- fotografovať a filmovať
- používať na pitie vodu z nepreverených zdrojov
- volne manipulovať s vodovodnými sieťami a sieťami elektrickej energie
- kúpať sa vo všetkých vodných nádržiach nachádzajúcich sa vo VVP Lešť
- poľovať na zver, vtáctvo, vykonávať rybolov bez povolenia príslušných správcov revírov (riaditeľstvo VLM Pliešovce)
- predávať, dovážať, konzumovať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky
- zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu
- vypúšťať oleje a iné ropné látky do vody a pôdy
- doplňovať techniku PHM na miestach , ktoré nie sú na túto činnosť určené
- vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami , alebo voľným terénom
- premiestňovať dopravné značenie ,alebo výcvikové pomôcky a zariadenia

Vedúci pracovník zodpovedá dodržiavanie týchto opatrení , je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými poučenými osobami s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : Jozef SABANOS [illegible]
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 35 2[illegible]59
DIČ: SK 02[illegible]0988

Dňa : 14.6.2005