PSB-195-71/2005

# Zmluva o dielo č. 02/02//2005
# uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

## Článok I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| 1.1. | Dodávateľ diela : | **Ján Krajčovič -KRAJMONT** |
| | | 913 08 Nová Bošáca č.479 |
| | Zastúpený | Ján Krajčovič |
| | IČO: | 33974349 |
| | DIČ: | 1020588371 |
| | IČ DPH: | SK1020588371 |
| | Bankové spojenie: | Istrobanka Nové Mesto nad Váhom |
| | Číslo účtu: | 10006-1226140/4900 |
| | Telefón, fax: | 0905693504 |
| | | 032/7788871 |

Údaje o podnikatelovi podia § 3a Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník):

Zapísaný v živnostenskom registri :reg.č.304-6629
Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

| | | |
|---|---|---|
| 1.2. | Objednávateľ:; | Slovenská republika |
| | | Ministerstvo obrany SR |
| | | Zastúpené |
| | | **Posádková správa budov Lešť** |
| | Zodpov.zástupca: | **Ing. Bellák Alexander** |
| | | **vedúci PSB** |
| | IČO: | 00805157 |
| | Bankové spojenie: | Banka –Štátna pokladnica |
| | Číslo účtu: | 7000172197/8180 |
| | Telefón, fax: | 0960 465707, 0960 465779 |

## Čl. II
## Termín plnenia

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje v termíne :

Termín zahájenia: 7.3.2005
Termín ukončenia: 31.3.2005

## Čl. III.
## Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava UK a sociálneho zariadenia bud.č.13-havária

**Miesto: - VÚ 4558 Lešť**

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať opravu UK a sociálneho zariadenia na bud.č.13 Lešť, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v požadovanej kvalite a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

3.3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

3.4. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

3.5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne.

3.6. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ tak dodávateľ urobí, svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu, resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

3.7. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, ktoré realizoval dodávateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a doložiť objednávatelovi prác.

## Čl.IV
## Cena za dielo

4.1 Cena za vykonané práce je stanovená ako maximálna podľa zák. NR SR č. 18/96 Z. z. v znení neskorších predpisov, v členení:

| | |
|---|---|
| Základ DPH 19%: | 487 206,26.bez DPH |
| DPH 19 %: | 92 569,20 19 % DPH |
| Cena | 579 775,46 |
| **Cena s DPH celkom :** | **579 775,00Sk s DPH** |

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

## Čl. V. Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany dohodli 30 dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

5.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z.

5.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. (výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom).

## Čl. VI
## Realizácia diela

6.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer, je ho povinný dodávateľ po písomnom odsúhlasení objednávateľa zabezpečiť a objednávateľ je povinný uhradiť .

6.2. Dodávateľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

6.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci dodávateľa alebo jeho subdodávateľia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok v zmysle ustanovenia § 21 zák. č. 90/1988 Z.z. o stavebných výrobkách v znení zák. č.413/200 Z.z. alebo zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požadavkách na výrobky a o posuzovaní, v znení zákona a neskorších predpisov, je zhotoviteľ na povinný doložiť.

6.4. Dodávateľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži zariaďovacích predmetov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán do príjmu, s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.

## Čl. VII
## Odovzdanie diela

7.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred , kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať podstatné výhrady.

7.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

7.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní dodávateľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

## Čl. VIII.
## Záruka – zodpovednosť za vady

8.1. Dodávateľ poskytuje za prevedené práce záruku 36 mesiacov, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

8.2. Dodávateľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané dodávateľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude dodávateľovi písomne oznámené do 5 dní.

8.3. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

## Čl. IX
## Sankcie

9.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela dodávateľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a dodávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

9.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti , je povinný dodávateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. ( § 369 Zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení)

9.3. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

## Čl. X
## Zmena zmluvy

10.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

10.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:
a) v prípade podstatného porušenia zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

10.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác
- objednávateľ je do 24 hodín povinný zahájiť dielčie prevzatie už vykonaných prác

## Čl. XI
## Ostatné ustanovenia

11.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.

11.2. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

11.3. Dodávateľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

11.4. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

11.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

11.6. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

11.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

11.8. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

11. 9. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č.tel. 0960 465815, 0960 465816

11.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

11.11. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

11.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácii diela bude Ján Krajčovič.

11.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude p. Bc. Ján Rausa.

## Čl. XII
## Záverečné ustanovenia

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 3. rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a dodávateľ 1 vyhotovenie ZoD.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.

12.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

12.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanovenia Obchodného zákonníka.

V Lešti dňa: 7.3.2005 V Lešti dňa: 7.3.2005

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Ján Krajčovič

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032/7738871, 0905-693504

Ing.Alexander Bellák,
vedúci PSB Lešť

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a v súlade so všeobecne záväznými a právnymi predpismi obchodného zákonníka.

Dátum: 7.3.2005 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

# DOHODA

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/ . Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov**

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : Ján Krajčovič-KRAJMONT

1.

**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte Ubytovacia budova č.17 Kasárne VÚ 4558 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:**

Zmluva o dielo č. 02/02//2005 ,objekt 09-08-002 Ubytovacia budova č.13 Kasárne VÚ 4558 Lešť , oprava ústredného vykurovania a soc. zariadení.

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

**Zakázané činnosti**

/obsluha strojov a zariadení PSB, vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie napr. obsluha stav. stroja - preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdrav. spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – poučenie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác/

4.

**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:**

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./

5.

**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

/vzhľadom na objekt – žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod./- pri uvedených dodávateľských prácach sa citované faktory nepredpokladajú.

6.

**Požadované technické opatrenia a OOPP**

technologický postup prác – doloží v prílohe dohody o BOZP firma Ján Krajčovič-KRAJMONT pracovníkov zabezpečí Firma Ján Krajčovič - KRAJMONT

7.

**Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy**

Vzhľadom na vykonávané práce /kedy, počet pracovníkov, priložiť osnovu školenia a prezenčnú listinu, osvedčenie lektora – oprávnenie oprávnenej organizácie dať si doložiť od dodávateľskej organizácie + poučenie zo strany PSB – písomný doklad o poučení s osnovou školenia – doloží v prílohe Firma Ján Krajčovič-KRAJMONT
Zdravotná spôsobilosť na prácu – doklad doloží Firma Ján Krajčovič-KRAJMONT

8.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa podpisom tejto dohody preberá Firma Ján Krajčovič-KRAJMONT

9.

**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP**

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK, energetik - Milan Buzalka a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu Ján Krajčovič-KRAJMONT p. Ján Krajčovič,
Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

**Iné dohovory a podmienky:**

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – zásady kontroly:

11.

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č.02/02//2005.

V Lešti dňa: 7 5 2005

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032/7788871, 0905-693504

**DOHODA**
**NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.**

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ :** MO SR – PSB Lešť

**Zhotoviteľ :** Ján Krajčovič-KRAJMONT

**I.**
**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte Kasárne VÚ 4558 Lešť, Ubytovacia budova č.17 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

**II.**
**Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska**

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

**III.**
**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 5730 č.tel.: 0960 455106

**IV.**
**Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác**

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK
z. Renata MUŽÍKOVÁ

Za zhotoviteľa :
Ján Krajčovič

**V.**
**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 02/02//2005

V Lešti dňa : 7.3.05

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa :
Ján Krajčovič

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 0905-693504

K.č.: 958-155-8/2005

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov . 1

# POUČENIE
## o bezpečnostných opatreniach
## pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

---

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou vetvičky, alebo iného vhodného materiálu - vetva, kamene ..... a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z neoverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, váčtvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . dopĺňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

Dňa : 7.3.2005

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7786871, 0905-693504

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
19. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

# Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Posádková správa budov Lešť | | KP : 45.33.a20 |
| Objekt : Oprava UK a sociálneho zariadenia bud.č.13 | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : Kredátusová |
| Miesto : Lešť | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : Mo SR -Posádková správa budov Lešť<br>Lešť | IČO : 00805157 | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : Ján Krajčovič - KRAJMONT<br>91308 NOVÁ BOŠÁCA | IČO : 33974349<br>č.479 | DIČ : 1020588371<br>IČ DPH : SK1020588371 |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 579 775 Sk | za M3 OP | 1 M | 579 775 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 579 775 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 579 775 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 29 610,74 | | 29 610,74 |
| 2 | PSV : | 447 166,59 | 10 428,93 | 457 595,52 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 476 777,33 | 10 428,93 | 487 206,26 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 487 206,26 |
| 22 | DPH 19 % z : | 487 206,26 | 92 569,20 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 579 775,00 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
Tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

Ing. MARIAN REDHAT

Mo SR -Posádková správa budov Lešť
Ján Krajčovič - KRAJMONT
t :

*KP :* **45.33.a20**
*Dátum :* . .
*Spracoval :* **Kredátusová**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**/ba :Posádková správa budov Lešť** **Objekt : Oprava UK a sociálneho zariadenia bud.č.13**

*KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Suť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 29 610,74 | 29 610,74 | | 1,635 | 2,420 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 29 610,74 | 29 610,74 | | 1,635 | 2,420 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 722 - Vnútorný vodovod | 21 961,00 | 21 961,00 | | 0,003 | |
| 725 - Zariaďovacie predmety | 70 481,00 | 66 081,00 | 4 400,00 | 0,335 | 0,195 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | 92 442,00 | 88 042,00 | 4 400,00 | 0,338 | 0,195 |
| 734 - Armatúry | 154 958,00 | 154 958,00 | | 0,319 | 0,577 |
| 735 - Vykurovacie telesá | 196 059,94 | 196 059,94 | | 2,761 | 2,838 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | 351 017,94 | 351 017,94 | | 3,080 | 3,415 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 14 135,58 | 8 106,65 | 6 028,93 | 0,198 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 14 135,58 | 8 106,65 | 6 028,93 | 0,198 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 457 595,52 | 447 166,59 | 10 428,93 | 3,617 | 3,610 |
| **Za rozpočet celkom :** | 487 206,26 | 476 777,33 | 10 428,93 | 5,253 | 6,031 |

## Prehľad rozpočtových nákladov

*KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT*

| ʻor. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | |
| 1 | 612401191 | Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2 | 66,000 | kus | 63,50 | 4 191,00 | |
| 2 | 612401391 | Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 / nádržka/ | 10,000 | kus | 227,00 | 2 270,00 | |
| 3 | 612403399 | Zaplnenie rýh v stenách maltou | 3,500 | m2 | 205,00 | 717,50 | |
| 4 | 289902111 | Otlčenie omietok stien-obkladov | 10,500 | m2 | 293,00 | 3 076,50 | |
| 5 | 612456212 | Postrek vnút. konštr. stien maltou cem. s omietkou | 10,500 | m2 | 122,00 | 1 281,00 | |
| 6 | 953941621 | Osadenie konzol v murive betónovom - do podlahy | 44,000 | kus | 120,00 | 5 280,00 | |
| 7 | 973041511 | Vysekanie výklenkov -káps do 0,25 m2 v murive z betónu | 0,900 | m3 | 9 950,00 | 8 955,00 | |
| 8 | 974031143 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm | 12,000 | m | 78,00 | 936,00 | |
| 9 | 974042543 | Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 7 cm š. do 10 cm | 4,400 | m | 140,00 | 616,00 | |
| 10 | 974042554 | Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm | 6,500 | m | 221,00 | 1 436,50 | |
| 11 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 1,637 | t | 520,00 | 851,24 | |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **29 610,74** | **Sk** | | **29 610,74** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **29 610,74** | **Sk** | | **29 610,74** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | |
| | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | |
| 12 | 722131931 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15 | 2,000 | kus | 218,00 | 436,00 | |
| 13 | 722171221 | Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 20/3,3 | 12,000 | m | 244,00 | 2 928,00 | |
| 14 | 722183941 | Opr. vod. z olov. tlak. rúrok, závitová spojka K 384 G 1/2 | 2,000 | kus | 179,00 | 358,00 | |
| 15 | 722999905 | Práce pri oprave prívodu vody a odpadu pre pisoar. | 29,000 | hod | 299,00 | 8 671,00 | |
| 16 | 722999906 | Vyčistenie priestoru , odpadového potrubia | 32,000 | hod | 299,00 | 9 568,00 | |
| | | 722 - Vnútorný vodovod spolu : | **21 961,00** | **Sk** | | **21 961,00** | |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | |
| 17 | 725112300 | Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita | 5,000 | súbor | 3 940,00 | 19 700,00 | |
| 18 | 725129208 | Montáž splachovača pisoára | 5,000 | súbor | 535,00 | 2 675,00 | |
| 19 | 551470900 | Súprava splachovacia | 5,000 | kus | 880,00 | | 4 400,00 |
| 20 | 725130811 | Demontáž pisoárového stánia 1 dielne | 5,000 | súbor | 167,00 | 835,00 | |
| 21 | 725132100 | Pisoárové stánie z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže | 5,000 | súbor | 5 440,00 | 27 200,00 | |
| 22 | 725137111 | Splach. zariad. dierk. rúrka ocel. pozink pre pisoár. stánie | 5,000 | súbor | 322,00 | 1 610,00 | |
| 23 | 725139102 | Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus | 5,000 | kus | 101,00 | 505,00 | |
| 24 | 725810201 | Ventil uzatv. G 1/2 štandardná kvalita | 5,000 | súbor | 379,00 | 1 895,00 | |
| 25 | 725999905 | Práce pri oprave WC-DMT,oprava prívod vody a odpad 5ks | 39,000 | hod | 299,00 | 11 661,00 | |
| | | 725 - Zariaďovacie predmety spolu : | **70 481,00** | **Sk** | | **66 081,00** | **4 400,00** |
| | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | **92 442,00** | **Sk** | | **88 042,00** | **4 400,00** |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | |
| | | **734 - Armatúry** | | | | | |
| 26 | 733120815 | Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38 | 46,000 | m | 33,50 | 1 541,00 | |

| od položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 33121110 | Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 22/2,6 | 22,000 | m | 201,00 | 4 422,00 | |
| 733121114 | Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 31,8/2,6 | 24,000 | m | 261,00 | 6 264,00 | |
| 29 734100811 | Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50 | 2,000 | kus | 130,00 | 260,00 | |
| 30 734100812 | Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100 | 1,000 | kus | 177,00 | 177,00 | |
| 31 734111714 | Ventily uzavieracie prírubové na paru DN 50 | 2,000 | súbor | 6 680,00 | 13 360,00 | |
| 32 734111718 | Ventily uzavieracie na paru DN 100 | 1,000 | súbor | 13 400,00 | 13 400,00 | |
| 33 734160812 | Demontáž odvádzačov kondenzátu do DN 25 | 22,000 | kus | 96,50 | 2 123,00 | |
| 34 734190814 | Rozpojenie prírubového spoja do DN 50 | 2,000 | kus | 44,50 | 89,00 | |
| 35 734231613 | Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 1/2 | 22,000 | kus | 615,00 | 13 530,00 | |
| 36 734282113 | Odvádzač kondenzátu závitový /Samson/ | 22,000 | kus | 3 830,00 | 84 260,00 | |
| 37 734300812 | Demontáž horúcovodných armatúr, ventilov do DN 25 | 22,000 | kus | 44,00 | 968,00 | |
| 38 734300821 | Demontáž armatúr, rozpojenie šróbenia do DN 15 | 44,000 | kus | 28,00 | 1 232,00 | |
| 39 734321213 | Skrutkovanie horúcovodné privarovacie DN 15 | 44,000 | súbor | 303,00 | 13 332,00 | |
| | 734 - Armatúry spolu : | **154 958,00** | **Sk** | | **154 958,00** | |
| | **735 - Vykurovacie telesá** | | | | | |
| 40 735111351 | Vykur. telesá liat. článkové Kalor-1 500/160 so zákl. náter. | 112,200 | m2 | 1 130,00 | 126 786,00 | |
| 41 735111810 | Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových | 123,420 | m2 | 20,50 | 2 530,11 | |
| 42 735117110 | Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere | 112,200 | m2 | 36,00 | 4 039,20 | |
| 43 735118110 | Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou | 112,200 | m2 | 34,00 | 3 814,80 | |
| 44 735494811 | Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potr. | 123,420 | m2 | 13,00 | 1 604,46 | |
| 45 735890801 | Vnútrost.prem.vybúr.hmôt vyk. telies vodor. 100m v. | 2,838 | t | 665,00 | 1 887,27 | |
| 46 735999905 | Práce pri odst. vykurovanie -úprava pre odst.vykur. | 22,000 | hod | 299,00 | 6 578,00 | |
| 47 735999906 | Vykurovacia skúška | 72,000 | hod | 299,00 | 21 528,00 | |
| 48 783324240 | Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email | 112,200 | m2 | 206,00 | 23 113,20 | |
| 49 783424140 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. | 49,000 | m | 29,50 | 1 445,50 | |
| 50 998735101 | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m | 2,761 | t | 665,00 | 1 836,07 | |
| 51 998735193 | Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK | 2,761 | t | 325,00 | 897,33 | |
| | 735 - Vykurovacie telesá spolu : | **196 059,94** | **Sk** | | **196 059,94** | |
| | 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | **351 017,94** | **Sk** | | **351 017,94** | |
| | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | |
| 52 781415014 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu | 10,500 | m2 | 381,00 | 4 000,50 | |
| 53 597816200 | Obkl. pórovinové SP ZDO 200X250 I | 10,710 | m2 | 433,00 | | 4 637,43 |
| 54 781419711 | Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov. | 10,500 | m2 | 25,00 | 262,50 | |
| 55 767995101 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | 24,200 | kg | 78,50 | 1 899,70 | |
| 56 781493111 | Montáž plastových profilov do lepidla, roh | 10,000 | m | 188,00 | 1 880,00 | |
| 57 553000010 | Oceľové konštrukcie - konzoly kotv.do zeme | 24,200 | kg | 57,50 | | 1 391,50 |
| 58 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v obj.výšky do 6 m | 0,198 | t | 323,00 | 63,95 | |
| | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | **14 135,58** | **Sk** | | **8 106,65** | **6 028,93** |
| | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **14 135,58** | **Sk** | | **8 106,65** | **6 028,93** |
| | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **457 595,52** | **Sk** | | **447 166,59** | **10 428,93** |
| | **Za rozpočet celkom :** | **487 206,26** | **Sk** | | **476 737,33** | **10 428,93** |