(63)

Z M L U V A O D I E L O

Číslo PSB – 168 – 63/2006

uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ	**:**	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	**:**	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PBS**
vo veciach technických	**:**	**z. Milan LITVÁK**
Bankové spojenie	**:**	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	**:**	**7000172330/8180**
IČO	**:**	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	**:**	**Ing. Michal PORVAZ** **Švermova 1** **071 01 Michalovce**
zastúpený	**:**	**Ing. Michal PORVAZ – majiteľ**
Bankové spojenie	**:**	**VÚB Michalovce**
číslo účtu	**:**	**104148552/0200**
IČO	**:**	**14 331 632**
DIČO	**:**	**SK1020663512**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„ Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 39"**(ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   • podrobný cenový rozpočet diela – ktorý je ako súčasť tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IX tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   zahájenie 29. november 2006
   ukončenie 15. december 2006
2. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
3. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
4. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako 10 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
5. Miestom plnenia diela je : kasárne kpt. Nálepku 1, Trebišov

Článok IV.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom pracovisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na prevzatom pracovisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla

a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Milan LITVÁK, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
11. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na pracovisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do **3 pracovných dní** po odovzdaní diela objednávateľovi.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia a materiál budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
13. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdajne s tým spojené.
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok V.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ

strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.

2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú ne pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.

Článok VI.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do **troch pracovných dní** od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
7. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Milana LITVÁKA/, ktorý bude vykonávať činnosť technického dozoru počas výkonu diela. Technický dozor má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.

2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VIII.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok IX.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH :	**104.159,70 Sk**
DPH 19% :	**19.790,30 Sk**
Cena s DPH :	**123.950,00 Sk**

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
7. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **5 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný stavebným dozorom objednávateľa.
8. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry
    - miesto plnenia zmluvy
    - bankové spojenie
11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
12. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.
4. Dĺžka záručnej doby na vykonané opravy je stanovená na **24 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať.
5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne **24 mesiacov.** Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, **nasledujúci pracovný deň** po znamení vady.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **10 pracovných dní** na prevzatom pracovisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **10 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou pracoviska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty 5 dní na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **10 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.
9. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..

4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 21. 11. 2006

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

.....	.....
za objednávateľa	za zhotoviteľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A	**Ing. Michal P O R V A Z**
riaditeľ PSB	majiteľ

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :PSB Trebišov-oprava el.inštalácie	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Budova č. 39	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	07501	Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadení	07101	Michalovce	IČO : 14331632	DIČ : 1020663512	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	123 950 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	123 950 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	123 950 Sk	za M2 ZP		1 M	123 950 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 252,50		1 252,50
2	PSV :			
3	MCE :	29 135,00	47 006,50	76 141,50
4	iné :			
5	Súčet :	30 387,50	47 006,50	77 394,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	26 765,70
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	26 765,70

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	104 159,70
22	DPH 19 % z : 104 159,70	19 790,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	123 950,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Ing. Litvák

Dátum : 17. 11. 2006

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických
zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :PSB Trebišov-oprava el.inštalácie

Objekt :Budova č. 39

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 252,50	1 252,50		0,024		1,61
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 252,50	1 252,50		0,024		
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	76 141,50	29 135,00	47 006,50	0,169		98,38
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	76 141,50	29 135,00	47 006,50	0,169		
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spolu :	26 765,70	23 025,00	3 740,70			
Za rozpočet celkom :	104 159,70	53 412,50	50 747,20		0,194	

Stavba :PSB Trebišov-oprava el.inštalácie
Objekt :Budova č. 39

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadeni**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	15,000	m2	83,50	1 252,50		0,00166	0,025		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 252,50**	**Sk**		**1 252,50**			**0,025**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 252,50**	**Sk**		**1 252,50**			**0,025**		
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
2	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	160,000	m	45,00	7 200,00					
3	34571K101	Lišta el-inšt hranatá - dvojitý zámok LHD 20x20 (3m)	160,000	m	19,60		3 136,00	0,00016	0,026		
4	210010333	Škatuľa KR rozvodka 1-nás lištová, vrátane zapojenia	22,000	kus	119,00	2 618,00					
5	345652D01	Škatuľa KR lištová rozvodka 6481-14, 1-nás, hranatá	22,000	kus	35,80		787,60				
6	345670K01	Svorkovnica škatuľová 4x3 / 4mm2 : S-66	22,000	kus	25,00		550,00	0,00001			
7	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	35,000	kus	14,40	504,00					
8	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	8,000	kus	22,00	176,00					
9	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	16,000	kus	73,50	1 176,00					
10	345350A01	Spínač rad.1 3553-01929 B, IP44, plast - na povrch	16,000	kus	75,00		1 200,00				
11	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	2,000	kus	86,50	173,00					
12	345364A01	Prepínač rad.5 3553-05929 B, IP44, plast - na povrch	2,000	kus	105,00		210,00				
13	210110081	Spínač - šporáková prípojka nástenná, rad.3	2,000	kus	106,00	212,00					
14	345360A10	Spínač rad.3 stláčací 35363-10 P, 25A, 400V ~, IP30 - na povrch	2,000	kus	225,00		450,00				
15	210111021	Zásuvka nástenná IP20, X-násobná 10/16A - 250V, koncová	17,000	kus	103,00	1 751,00					
16	345450A18	Zásuvka 1-nás. 5518-2600 B, IP44, plast s viečkom - na povrch	17,000	kus	123,60		2 101,20				
17	210111103	Zásuvka priemys. nástenná 16A / 500V, IP44, 3P+Z (+N)	1,000	kus	109,00	109,00					
18	358000D01	Zásuvka nástenná 16A, IP44, 2P+Z : IZS 1632	1,000	kus	157,00		157,00				
19	210111104	Zásuvka priemys. nástenná 32A / 500V, IP44, 3P+Z (+N)	1,000	kus	104,00	104,00					

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Budova č. 39

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
20	358001D21	Zásuvka nástenná 32A, IP44, 3P+Z : IZS 3243	1,000	kus	141,00		141,00				
21	210200004	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP20	4,000	kus	76,00	304,00					
22	3482E0002	Svietidlo stropné žiarivk. 181 02 01 2xDZ 9/11 W IP 20	4,000	kus	635,00		2 540,00	0,00150	0,006		
23	921AN32702	Žiarivka DZ 11W/830 2PIN	8,000	kus	90,00		720,00				
24	210200069	Svietidlo žiarovkové nástenné 1x100W, IP54	2,000	kus	212,00	424,00					
25	3471O012	Žiarovka CLASSIC A CL 100W-E27	2,000	kus	13,20		26,40	0,00010			
26	3483E0166	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 02 Ž 100 W IP 54	2,000	kus	500,00		1 000,00	0,00250	0,005		
27	210201019	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP20 s krytom	17,000	kus	195,00	3 315,00					
28	3475O064	Žiarivka lineár.STANDART 36W/30	34,000	kus	47,00		1 598,00	0,00010	0,003		
29	3482E0166	Svietidlo stropné žiarivk. 231 61 41 2xZ 36/40 W IP 20	17,000	kus	975,00		16 575,00	0,00450	0,077		
30	921AN32378	Štartér 4-80W ST111	34,000	kus	13,70		465,80				
31	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 10 mm, vrátane svoriek	10,000	m	47,50	475,00					
32	156152250	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00 mm	10,000	kg	41,00		410,00	0,00100	0,010		
33	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	1,000	kus	68,00		68,00	0,00018			
34	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	1,000	kus	384,00	384,00					
35	921AN04378	Svorka ekvipotenciálna EPS 2	1,000	kus	302,00		302,00				
36	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené	5,000	m	34,00	170,00					
37	341050M49	Vodič CYA (H07V-K 16) 16 zel/žltý	5,000	m	62,50		312,50				
38	210810041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	40,000	m	24,00	960,00					
39	341201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	40,000	m	14,10		564,00				
40	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	110,000	m	24,00	2 640,00					
41	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	110,000	m	18,70		2 057,00				
42	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	90,000	m	24,00	2 160,00					
43	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	90,000	m	30,50		2 745,00				
44	210810056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	40,000	m	24,00	960,00					
45	341201M42	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5	40,000	m	48,00		1 920,00				
46	211010001	Osadenie HM 6 do tehlového muriva	100,000	kus	16,30	1 630,00					
47	562840K01	Hmoždinka HM 6	100,000	kus	0,50		50,00	0,00002	0,002		

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Budova č. 39

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
48	562840K04	Hmoždinka HM 10	100,000	kus	1,10		110,00				
49	211010003	Osadenie HM 10 do tehlového muriva	100,000	kus	16,90	1 690,00					
50	541322400	Elektr. ohrievač vody 80 J uzatvor. akumul.	1,000	kus	6 810,00		6 810,00	0,04000	0,040		
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**76 141,50**	**Sk**		**29 135,00**	**47 006,50**		**0,169**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**76 141,50**	**Sk**		**29 135,00**	**47 006,50**		**0,169**		
		OSTATNÉ									
51	210999997	Demontáž existujúcej inštalácie	60,000	hod	307,00	18 420,00					
52	2109999991	Odborná prehliadka a odborná skúška el.zariadenia	15,000	hod	307,00	4 605,00					
53	M21010	Rozvádzač R1									
54	3570P0991	Svorka nulová N (6x10) + (2x16) mm2 : S/911000-040	1,000	kus	30,50		30,50				
55	3570P0995	Svorka ochranná PE (6x10) + (2x16) mm2 : S/911000-035	1,000	kus	30,50		30,50				
56	358440O07	Spínač páčkový (3MD) : ASN 63/3	1,000	kus	575,00		575,00				
57	35851A001	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 10B/1	2,000	kus	141,00		282,00				
58	35851A003	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 16B/1	5,000	kus	134,00		670,00				
59	35853A005	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 16B/3	3,000	kus	327,60		982,80				
60	35858C001	Stýkač inštalačný 1-pól CT 25A (1-0), cievka 230/240V (1MD)	1,000	kus	504,90		504,90				
61	921AN36431	Spínacie hodiny SPHQ denné	1,000	kus	665,00		665,00				
62	M21011	Rozádzač R1 spolu:			4 457,00						
		OSTATNÉ spolu :	**26 765,70**	**Sk**		**23 025,00**	**3 740,70**				
		Za rozpočet celkom :	**104 159,70**	**Sk**		**53 412,50**	**50 747,20**		**0,194**		

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-168-63/2006 zo dňa 21.11.2006.

Pozemková správa budov * MICHALOVCE *

Halvaláva

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov