ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 9 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	Ján Krajčovič – KRAJMONT 913 08 Nová Bošáca č. 479
Zastúpený:	Ján Krajčovič
IČO:	33974349
DIČ:	SK 1020588371
Bankové spojenie:	Istrobanka
Číslo účtu:	10006-1226140/4900
Registrácia v zozname podnikateľov:	č. 304-6629 OÚ Nové Mesto nad Váhom
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Krajčovič

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava oplotenia po páde stromov v dlžke do 350 m HAVÁRIA č.15 zo dňa 11.1.06

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 13. februára 2006
termín ukončenia: 30. mája 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : VÚ 5730 Sklené technický priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	908 262,06
DPH 19%	171 999,80
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**1 077 262,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. **Práce je možné uhrádzať dielčími mesačnými faktúrami**, podľa rozsahu realizovaných prác. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo

poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Peter Pančík

8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:

8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka

8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.

8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.

8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 5730 Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; pri práci s MRP – oprávnenie, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 416307

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr.: žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod.

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Peter Kosa

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 7. februára 2006

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788671, 0905-693504

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Ján Krajčovič

Dodatok č. 1 /2006
k Zmluve na poskytnutie služby č. *PSB MT 9-RŠÚ /2006*

V súlade s čl. 13.2 uvedenej zmluvy a na základe obojstrannej dohody medzi

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	Ján Krajčovič – KRAJMONT 913 08 Nová Bošáca č. 479
Zastúpený:	Ján Krajčovič
IČO:	33974349
IČ DPH (DIČ):	SK 1020588371
Bankové spojenie:	Istrobanka
Číslo účtu:	10006-1226140/4900
Registrácia v obchodnom registri:	č. 304-6629 OÚ Nové Mesto nad Váhom
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Krajčovič

sa upravuje:
čl. 5. odsek 5.2 cena diela po dobu platnosti zmluvy sa zvyšuje z pôvodnej celkovej čiastky 1 077 262,- Sk na:

Cena bez DPH	1 493 207,19
DPH 19%	283 709,36
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**1 776 917,00**

Zdôvodnenie:
Na základe zvýšenia počtu poškodení padajúcimi drevinami o 47 prípadov v priebehu realizácie opravy a zabezpečenia bezpečnosti muničného skladu obstarávateľ rozšíril rozsah opráv v súlade s krycím listom rozpočtu dňom 30. marca 2006.

V Martine 30. marca 2006

JÁN KRAJČOVIČ
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Zhotoviteľ

Posádková správa budov * MARTIN *

Objednávateľ

(4)

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba : Oprava havárií oplotenia VU Sklené	KP : 45.34.10
Objekt : Oprava oplotenia VU Sklené -havárie	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov 03634 MARTIN	IČO : 00805122 Jilemnického	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Krajčovič - KRAJMONT 91308 NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349 č.479	DIČ : 1020588371 IČ DPH : SK1020588371
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 077 262 Sk	za M3 OP	1 M	1 077 262 Sk	za M
1 M2 ZP	1 077 262 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 077 262 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	206 060,00		206 060,00
2	PSV :	440 422,96	258 779,10	699 202,06
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	646 482,96	258 779,10	905 262,06

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		905 262,06
22	DPH 19 % z :	905 262,06	171 999,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 077 262,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov MARTIN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7708871, 0905-693504

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIÁN BEDNÁR
cenár ODPM07/1109

Objednávateľ : **MO SR - Posádková správa budov**
Dodávateľ : **Ján Krajčovič - KRAJMONT**
Projektant :

KP : **45.34.10**
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava havárií oplotenia VU Sklené

Objekt : Oprava oplotenia VU Sklené -havárie

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	94 280,00	94 280,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	111 780,00	111 780,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	206 060,00	206 060,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	699 202,06	440 422,96	258 779,10	2,061	
76 - KONŠTRUKCIE	699 202,06	440 422,96	258 779,10	2,061	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	699 202,06	440 422,96	258 779,10	2,061	
Za rozpočet celkom :	905 262,06	646 482,96	258 779,10	2,061	

MO SR - Posádková správa budov
Ján Krajčovič - KRAJMONT
Stavba : Oprava havárií oplotenia VU Sklené
Objekt : Oprava oplotenia VU Sklené -havárie

Projektant :
Spracoval :
KP : 45.34.10 Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	45.11.12..112101242	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,3 m	11,000	kus	290,00	3 190,00	
2	45.11.12..112101243	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,4 m	9,000	kus	1 380,00	12 420,00	
3	45.11.12..112101244	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,5 m	13,000	kus	2 470,00	32 110,00	
4	45.11.12..112101245	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,6 m	12,000	kus	3 880,00	46 560,00	
5	45.45.13..999990005	Úprava priestoru pre montáž/sneh,konáre,kmene+presuny/	486,000	hod	230,00	111 780,00	
6	45.34.10..767911280	Montáž strojového pletiva bez napín drôt výšky do 4,0m	270,000	m	79,50	21 465,00	
7	28.73.13..313247300	Sieť drôtená pozink. oko 55mm, priem. drôtu 3mm š.2,2m	270,000	m	211,00		56 970,00
8	45.34.10..767912210	Montáž ostnatého drôtu výšky do 2 m v sklone nad 15°	810,000	m	9,70	7 857,00	
9	28.73.12..314775100	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2 mm	101,250	kg	49,00		4 961,25
10	45.34.10..767912250	Montáž napínacího drôtu sklon 15°	2 430,000	m	7,10	17 253,00	
11	45.34.10..767912260	Priháčkovanie strojového pletiva k napín drôtu sklon 15°	2 430,000	m	8,50	20 655,00	
12	27.34.11..156141850	Drôt pozinkovaný mäkký 11300 d3,15 mm	157,950	kg	47,00		7 423,65
13	28.74.12..311905140	Napínače + matice	450,000	ks	51,50		23 175,00
14	45.34.10..767916102	Montáž oplotenia žiletkovej bariéry	468,000	m	223,00	104 364,00	
15	28.73.13..313110000	Žiletková bariéra d-700mm	468,000	m	309,00		144 612,00
16	45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	148,200	kg	83,00	12 300,60	
17	28.11.23..553000010	Oceľové konštrukcie - Y konštr.s obímkou pozink.	148,200	kg	146,00		21 637,20
18	45.42.12..767999905	Demontáž žilet.bariéry, pletiva ,kotviacich prvkov, napín. a ost.drôtu	864,000	hod	294,00	254 016,00	
19	45.42.12..998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr.	2,061	t	730,00	1 504,53	
20	45.42.12..998767194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	2,061	t	489,00	1 007,83	
		Za rozpočet celkom :	**905 262,06**	**Sk**		**646 482,96**	**258 779,10**

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov**
Projektant :
Dodávateľ : **Ján Krajčovič - KRAJMONT**

Spracoval :
KP : **45.34.10**
Dátum : . .

Stavba : Oprava havárií oplotenia VU Sklené
Objekt : Oprava oplotenia VU Sklené -havárie

Rozpočet - náklady

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	112101242	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,3 m	11,000	kus	290,00	3 190,00		1 023,99	360,47	331,10		1 037,21	437,23
		Stavebný robotník HSV	13,838	Nh	74,00	1 024,01	93,09 za hod						
		Píla reťazová Stihl 4kw	6,019	Sh	55,00	331,05	30,10 za hod						
2	112101243	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,4 m	9,000	kus	1 380,00	12 420,00		4 588,74	1 615,23	463,59		4 031,21	1 721,23
		Stavebný robotník HSV	29,340	Nh	74,00	2 171,16	241,24 za hod						
		Stavebný robotník HSV	29,340	Nh	82,40	2 417,61	268,62 za hod						
		Píla reťazová Stihl 4kw	8,428	Sh	55,00	463,56	51,51 za hod						
3	112101244	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,5 m	13,000	kus	2 470,00	32 110,00		11 524,89	4 056,78	1 680,25		10 436,55	4 411,53
		Stavebný robotník HSV	74,750	Nh	74,00	5 531,50	425,50 za hod						
		Stavebný robotník HSV	72,735	Nh	82,40	5 993,36	461,03 za hod						
		Píla reťazová Stihl 4kw	30,550	Sh	55,00	1 680,25	129,25 za hod						
4	112101245	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,6 m	12,000	kus	3 880,00	46 560,00		16 923,00	5 956,92	2 148,36		15 132,09	6 399,63
		Stavebný robotník HSV	66,600	Nh	66,70	4 442,22	370,19 za hod						
		Stavebný robotník HSV	79,800	Nh	74,00	5 905,20	492,10 za hod						
		Stavebný robotník HSV	79,800	Nh	82,40	6 575,52	547,96 za hod						
		Píla reťazová Stihl 4kw	39,060	Sh	55,00	2 148,30	179,03 za hod						
5	999990005	Úprava priestoru pre montáž/sneh,konáre,kmene+presuny/	486,000	hod	230,00	111 780,00		44 469,00	15 654,06			36 349,82	15 307,12
		Ostatní stavební robotníci HSV	486,000	Nh	91,50	44 469,00	91,50 za hod						
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**206 060,00**	**Sk**				**78 529,62**	**27 643,46**	**4 623,30**		**66 986,88**	**28 276,74**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**206 060,00**	**Sk**				**78 529,62**	**27 643,46**	**4 623,30**		**66 986,88**	**28 276,74**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
6	767911280	Montáž strojového pletiva bez napín drôt výšky do 4,0m	270,000	m	79,50	21 465,00		6 696,00	2 357,10			9 476,67	2 935,23
		Stavebný zámočník	73,170	Nh	91,50	6 695,05	24,80 za hod						
7	313247300	Sieť drôtená pozink. oko 55mm, priem. drôtu 3mm š.2,2m	270,000	m	211,00	56 970,00	56 970,00						
8	767912210	Montáž ostnatého drôtu výšky do 2 m v sklone nad 15°	810,000	m	9,70	7 857,00							

Rozpočet - náklady

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
9	314775100	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2 mm	101,250	kg	49,00	4 961,25	4 961,25						
10	767912250	Montáž napínacího drôtu sklon 15°	2 430,000	m	7,10	17 253,00		5 346,00	1 871,10			7 566,05	2 469,85
		Stavebný zámočník	58,320	Nh	91,50	5 336,28	2,20 za hod						
11	767912260	Priháčkovanie strojového pletiva k napín drôtu sklon 15°	2 430,000	m	8,50	20 655,00		6 439,50	2 259,90			9 113,65	2 841,95
		Stavebný zámočník	70,470	Nh	91,50	6 448,00	2,65 za hod						
12	156141850	Drôt pozinkovaný mäkký 11300 d3,15 mm	157,950	kg	47,00	7 423,65	7 423,65						
13	311905140	Napínače + matice	450,000	ks	51,50	23 175,00	23 175,00						
14	767916102	Montáž oplotenia žiletkovej bariéry	468,000	m	223,00	104 364,00		32 554,08	11 461,32			46 072,94	14 275,66
		Stavebný zámočník	439,920	Nh	74,00	32 554,08	69,56 za hod						
15	313110000	Žiletková bariéra d-700mm	468,000	m	309,00	144 612,00	144 612,00						
16	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	148,200	kg	83,00	12 300,60							
17	553000010	Oceľové konštrukcie - Y konštr.s obímkou pozink.	148,200	kg	146,00	21 637,20	21 637,20						
18	767999905	Demontáž žilet.bariéry, pletiva ,kotviacich prvkov, napín. a ost.drôtu	864,000	hod	294,00	254 016,00		79 056,00	27 829,44			111 885,87	35 244,69
		Stavebný zámočník	864,000	Nh	91,50	79 056,00	91,50 za hod						
19	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr.	2,061	t	730,00	1 504,53							
20	998767194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	2,061	t	489,00	1 007,82							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**699 202,06**	**Sk**			**258 779,10**	**130 091,58**	**45 778,86**			**184 115,18**	**57 767,38**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**699 202,06**	**Sk**			**258 779,10**	**130 091,58**	**45 778,86**			**184 115,18**	**57 767,38**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**699 202,06**	**Sk**			**258 779,10**	**130 091,58**	**45 778,86**			**184 115,18**	**57 767,38**
		Za rozpočet celkom :	**905 262,06**	**Sk**			**258 779,10**	**208 621,20**	**73 422,32**	**4 623,30**		**251 102,06**	**86 044,12**

Krycí list rozpočtu

Stavba : Oprava havárií oplotenia VU Sklené	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava oplotenia po páde stromov -havárie -Dodatok	KP : 45.34.10	Spracoval : Kredátusová
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov	03634	MARTIN	IČO : 00805122	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Krajčovič - KRAJMONT	91308	NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349	DIČ : 1020588371	IČ DPH : SK1020588371
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	699 655 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	699 655 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	699 655 Sk	za M2 ZP	1 M	699 655 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	194 170,00		194 170,00
2	PSV :	251 836,97	141 938,04	393 775,01
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	446 006,97	141 938,04	587 945,01

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

overil Ing. MADLÁK
BEDNÁR

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	587 945,01
22	DPH 19 % z : 587 945,01	111 709,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	699 655,00
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

...: **MO SR - Posádková správa budov**
...ávateľ : **Ján Krajčovič - KRAJMONT**
Projektant :

KP : **45.34.10**
Dátum : . .
Spracoval : **Kredátusová**

Stavba : Oprava havárií oplotenia VU Sklené
Objekt :Oprava oplotenia po páde stromov -havárie -Dodatok

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	194 170,00	194 170,00				33,02
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	194 170,00	194 170,00				
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	393 775,01	251 836,97	141 938,04	0,809		66,97
76 - KONŠTRUKCIE	393 775,01	251 836,97	141 938,04	0,809		66,97
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	393 775,01	251 836,97	141 938,04	0,809		
Za rozpočet celkom :	587 945,01	446 006,97	141 938,04	0,809		

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

MO SR - Posádková správa budov

ant :

odávateľ : Ján Krajčovič - KRAJMONT

Spracoval : Kredátusová
KP : 45.34.10
Dátum : . .

Stavba : Oprava havárií oplotenia VU Sklené
Objekt :Oprava oplotenia po páde stromov -havárie -Dodatok

Rozpočet - náklady

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
1	112101242	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,3 m	17,000	kus	290,00	4 930,00		1 582,53	557,09	511,70		1 602,98	675,69
2	112101243	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,4 m	16,000	kus	1 380,00	22 080,00		8 157,76	2 871,52	824,16		7 166,58	3 059,97
3	112101244	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,5 m	16,000	kus	2 470,00	39 520,00		14 184,48	4 992,96	2 068,00		12 844,99	5 429,56
4	112101245	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,6 m	8,000	kus	3 880,00	31 040,00		11 282,00	3 971,28	1 432,24		10 088,06	4 266,41
5	999990005	ROZPIS DO FAKTURY Úprava priestoru pre montáž/sneh,konáre,kmene+presuny/	420,000	hod	230,00	96 600,00		38 430,00	13 528,20			31 413,92	13 227,87
6	767911280	Montáž strojového pletiva bez napín drôt výšky do 4,0m	90,000	m	79,50	7 155,00		2 232,00	785,70			3 158,92	978,37
7	313247300	Sieť drôtená pozink. oko 55mm, priem. drôtu 3mm š.2,2m	90,000	m	211,00	18 990,00	18 990,00						
8	767912210	Montáž ostnatého drôtu výšky do 2 m v sklone nad 15°	270,000	m	9,70	2 619,00		815,40	286,20			1 153,15	364,24
9	314775100	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2 mm	33,750	kg	49,00	1 653,75	1 653,75						
10	767912250	Montáž napínacího drôtu sklon 15°	1 778,000	m	7,10	12 623,80		3 911,60	1 369,06			5 527,79	1 815,34
11	767912260	Priháčkovanie strojového pletiva k napín drôtu sklon 15°	810,000	m	8,50	6 885,00		2 146,50	753,30			3 035,51	949,68
12	156141850	Drôt pozinkovaný mäkký 11300 d3,15 mm	115,570	kg	47,00	5 431,79	5 431,79						
13	311905140	Napínače + matice	99,000	ks	51,50	5 098,50	5 098,50						
14	767916102	Montáž oplotenia žiletkovej bariéry	332,000	m	223,00	74 036,00		23 093,92	8 130,68			32 685,91	10 125,48
15	313110000	Žiletková bariéra d-700mm	332,000	m	309,00	102 588,00	102 588,00						
16	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	56,000	kg	83,00	4 648,00	740,88	1 199,52	422,24	19,60		1 718,17	547,58
17	553000010	Oceľové konštrukcie - Y konštr.s obímkou pozink.	56,000	kg	146,00	8 176,00	8 176,00						
18	767999905	Demontáž žilet.bariéry, pletiva ,kotviacich prvkov, napín. a ost.drôtu	360,000	hod	294,00	105 840,00		32 940,00	11 595,60			46 619,86	14 684,53
19	767999906	Vyrovnávanie pletiva pozin. oprava kotv.prvkov ROZPIS DO FAKT	126,000	hod	294,00	37 044,00		11 529,00	4 058,46			16 316,95	5 139,58
20	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr.	0,809	t	730,00	590,57		183,42	64,56			259,59	82,98
21	998767194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	0,809	t	489,00	395,60		50,65	17,83	13,39	84,83	174,52	54,36
		Za rozpočet celkom :	**587 945,01**	**Sk**			**142 678,92**	**151 738,78**	**53 404,68**	**4 869,09**	**84,83**	**173 766,97**	**61 401,70**

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba : Oprava havárií oplotenia VU Sklené	KP : 45.34.10
Objekt :Oprava oplotenia po páde stromov -havárie -Dodatok	Rozpočet :
	Spracoval : Kredátusová
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov 03634 MARTIN	IČO : 00805122 Jilemnického	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Krajčovič - KRAJMONT 91308 NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349 č.479	DIČ : 1020588371 IČ DPH : SK1020588371
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	699 655 Sk	za M3 OP	1 M	699 655 Sk	za M
1 M2 ZP	699 655 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	699 655 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	194 170,00		194 170,00
2	PSV :	251 836,97	141 938,04	393 775,01
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	446 006,97	141 938,04	587 945,01

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	587 945,01
22	DPH 19 % z : 587 945,01	111 709,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	699 655,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ateľ : **MO SR - Posádková správa budov**
dávateľ : **Ján Krajčovič - KRAJMONT**
Projektant :

KP : **45.34.10**
Dátum : . .
Spracoval : **Kredátusová**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava havárií oplotenia VU Sklené

Objekt :Oprava oplotenia po páde stromov -havárie -Dodatok

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	194 170,00	194 170,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	194 170,00	194 170,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	393 775,01	251 836,97	141 938,04	0,809	
76 - KONŠTRUKCIE	393 775,01	251 836,97	141 938,04	0,809	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	393 775,01	251 836,97	141 938,04	0,809	
Za rozpočet celkom :	587 945,01	446 006,97	141 938,04	0,809	

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

MO SR - Posádková správa budov
ieľ : Ján Krajčovič - KRAJMONT
ba : Oprava havárií oplotenia VU Sklené
bjekt :Oprava oplotenia po páde stromov -havárie -Dodatok

Projektant :
Spracoval : **Kredátusová**
KP : **45.34.10** *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	45.11.12..112101242	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,3 m	17,000	kus	290,00	4 930,00	
2	45.11.12..112101243	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,4 m	16,000	kus	1 380,00	22 080,00	
3	45.11.12..112101244	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,5 m	16,000	kus	2 470,00	39 520,00	
4	45.11.12..112101245	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,6 m	8,000	kus	3 880,00	31 040,00	
5	45.45.13..999990005	Úprava priestoru pre montáž/sneh,konáre,kmene+presuny/	420,000	hod	230,00	96 600,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**194 170,00**	**Sk**		**194 170,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**194 170,00**	**Sk**		**194 170,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
6	45.34.10..767911280	Montáž strojového pletiva bez napín drôt výšky do 4,0m	90,000	m	79,50	7 155,00	
7	28.73.13..313247300	Sieť drôtená pozink. oko 55mm, priem. drôtu 3mm š.2,2m	90,000	m	211,00		18 990,00
8	45.34.10..767912210	Montáž ostnatého drôtu výšky do 2 m v sklone nad 15°	270,000	m	9,70	2 619,00	
9	28.73.12..314775100	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2 mm	33,750	kg	49,00		1 653,75
10	45.34.10..767912250	Montáž napínacího drôtu sklon 15°	1 778,000	m	7,10	12 623,80	
11	45.34.10..767912260	Priháčkovanie strojového pletiva k napín drôtu sklon 15°	810,000	m	8,50	6 885,00	
12	27.34.11..156141850	Drôt pozinkovaný mäkký 11300 d3,15 mm	115,570	kg	47,00		5 431,79
13	28.74.12..311905140	Napínače + matice	99,000	ks	51,50		5 098,50
14	45.34.10..767916102	Montáž oplotenia žiletkovej bariéry	332,000	m	223,00	74 036,00	
15	28.73.13..313110000	Žiletková bariéra d-700mm	332,000	m	309,00		102 588,00
16	45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	56,000	kg	83,00	4 648,00	
17	28.11.23..553000010	Oceľové konštrukcie - Y konštr.s obímkou pozink.	56,000	kg	146,00		8 176,00
18	45.42.12..767999905	Demontáž žilet.bariéry, pletiva ,kotviacich prvkov, napín. a ost.drôtu	360,000	hod	294,00	105 840,00	
19	45.42.12..767999906	Vyrovnávanie pletiva pozin. oprava kotv.prvkov	126,000	hod	294,00	37 044,00	
20	45.42.12..998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr.	0,809	t	730,00	590,57	
21	45.42.12..998767194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	0,809	t	489,00	395,60	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**393 775,01**	**Sk**		**251 836,97**	**141 938,04**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**393 775,01**	**Sk**		**251 836,97**	**141 938,04**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**393 775,01**	**Sk**		**251 836,97**	**141 938,04**
		Za rozpočet celkom :	**587 945,01**	**Sk**		**446 006,97**	**141 938,04**

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6.9. 2009

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

