Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 7
Počet príloh	: 3/13
Z toho utajovaných	: 0

97/07

ZMLUVA O DIELO

Číslo : PSB – 18 – 97/2007

uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PSB**
vo veciach technických	:	**z. Milan LITVÁK**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Dodávateľ	:	**Peter RUDÁŠ** **Moldavská 6** **071 01 Michalovce**
zastúpený	:	**Peter RUDÁŠ - majiteľ**
Bankové spojenie	:	**SLSP a.s. Michalovce**
číslo účtu	:	**91027064/0900**
IČO	:	**10712976**
IČ DPH	:	**SK 1023818851**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádková správa budov TREBIŠOV

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – prieskum trhu.

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo **„Porevízne opravy elektrických zariadení v posádke"**(ďalej len „dielo"). Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :

- cenový rozpočet diela – ako príloha tejto zmluvy,

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku č. III tejto zmluvy.

Článok III.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.

3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena celkom bez DPH	**:**	**269 416,11 Sk**
Výška DPH pri sadzbe 19%	**:**	**51 189,10 Sk**
Cena celkom s DPH	**:**	**320 605,21 Sk**

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.

5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.

6. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.

Posádková správa budov TREBIŠOV

7. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do 15 dní od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný technickým dozorom objednávateľa.
8. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

Posádková správa budov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov

10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry
    - miesto plnenia zmluvy
    - bankové spojenie
11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
12. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Článok IV.
Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne :
   Zahájenie : 26. november 2007
   Ukončenie : 12. december 2007
2. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.

Posádková správa budov TREBIŠOV

Článok V.
Miesto plnenia

Miesto plnenia : **Kasárne kpt. Nálepku Trebišov**

Článok VI.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa krycieho listu rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Milan LITVÁK) a potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VII.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do 5 dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocensteve výslovne písomne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.

Pozemková správa Trebišov TREBIŠOV

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov objednávateľa tak, aby mohol vykonať dielo v termíne a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Článok VIII.
Podmienky vykonania diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela postupovať v súlade s účinnými technickými normami STN 070703 čl. 166 a Vyhlášky č. 25/1984 Zb. .
3. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / ďalej len BOZP / a požiarnej ochrany /ďalej len PO/ svojich zamestnancov, ktorí sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela.
4. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie / napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla /. V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
6. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a ochrany pred požiarmi zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB resp. technik BOZP a PO/.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípravu pracoviska ako aj uvedenie pracoviska do pôvodného stavu zabezpečí vlastnými silami a prostriedkami.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR.
11. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom,

Pobočková správa PÚ SR TREBIŠOV

vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdaje s tým spojené.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a v platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela z preberacieho konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok X.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omeškā s odovzdaním diela o viac ako **15 dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za vykonanie diela, resp. ucelenej časti diela bez DPH, s odovzdaním ktorej je zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
2. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v lehote **5 dní,** má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- Sk za každý deň omeškania.
3. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty na plnenie **a to 5 dní,** objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľa môže uplatniť nárok ne náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
4. Uplatnením práva na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo na náhradu škody.
5. Zmluvné pokuty platia iba vtedy ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a to písomnou formou.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 20 dní odo dňa,

v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou stranou k tomu písomne vyzvaná.

3. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a noviel.
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 15 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 22 NOV 2007

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

.....
za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB
v z. Ing. Jaroslav BAŠISTA
VR č. 40/2007

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
[illegible] 07 MICHALOVCE

.....
za zhotoviteľa
Peter R U D Á Š
majiteľ

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Krycí list rozpočtu – rekapitulácia

Číslo zápisnice .....

Poradové číslo listu...1...

Názov a číslo stavby: PSB-Trebišov

Prevádzkový súbor: Porevízne opravy elektroinštalácie

Dodávateľ : Peter Rudáš ,Moldavska 6, Michalovce IČO: 10712976, DIČ: 1023818851, IČ DPH: SK 1023818851

Pol.rozp. číslo	Číslo a položka	Miera váha	Za faktr. Obdobie	DPH 19%	Za faktur.obdobie spolu
1	2	3	4	5	6
	Rekapitulácia				
1.	Budova č.2 -ubytovacie zariadenie		156 082,41	29 655,70	185 738,11 Sk
2.	Budova č.47 – Sklad prázdnych obalov		53 141,80	10 096,90	63 238,70 Sk
3.	ESO-Hala OT-Ozorovce		60 191,90	11 436,50	71 628,40 Sk
	Celkové náklady:		269 416,11	51 189,10	320 605,21 Sk

Za dodávateľa:

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Za odberateľa:

Posádková správa budov TREBIŠOV

Ing. Milan LITVÁK

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Porevízne opravy elektroinštalácie Budova č.2 Ubytovacie zariadenie		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov 07501 Trebišov	IČO : 00805238 kpt.Nálepku 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 10712976 Moldavská 6	DIČ : 1023818851 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	185 738 Sk	za M3 OP	1 M	185 738 Sk	za M
1 M2 ZP	185 738 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	185 738 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	58 728,31	95 464,10	154 192,41
4	iné :			
5	Súčet :	58 728,31	95 464,10	154 192,41

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 890,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 890,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	156 082,41
22	DPH 19 % z : 156 082,41	29 655,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	185 738,11
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis : z. Milan LITVÁK

Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia nákladov

Stavba :Porevízne opravy elektroinštalácie Budova č.2 Ubytovacie zariadenie

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	153 798,41	58 334,31	95 464,10	0,088	0,324
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	394,00	394,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	154 192,41	58 728,31	95 464,10	0,088	0,324
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	1 890,00	1 890,00			
Za rozpočet celkom :	156 082,41	60 618,31	95 464,10	0,088	0,324

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**

Stavba :Porevízne opravy elektroinštalácie Budova č.2 Ubytovacie zariadenie

Projektant :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210010104	Lišta el-inšt PVC do š. 80 mm	60,000	m	56,00	3 360,00	
2	3457187pc1	Lišta elektroinštalačná z PH do L 70	60,000	m	27,00		1 620,00
3	210010133	Rúrka PE uložená pevne 38 mm	35,000	m	34,50	1 207,50	
4	345701I04pc	Rúrka el-inšt PE 13,5-48 mm	35,000	m	35,00		1 225,00
5	210010353	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 10 mm2 (6454-30)	2,000	kus	264,00	528,00	
6	345680pc	Škatuľa z lisovaného izolantu acedur	2,000	kus	110,00		220,00
7	210020951	Tabuľka výstražná smaltovaná (označenie rozvádzača)	2,000	kus	49,50	99,00	
8	210040702	Drážka pre rúrku, kábel do d 48 mm	6,000	m	316,00	1 896,00	
9	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	28,000	kus	15,40	431,20	
10	210100356	Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žil + ukonč. do 2xP21/21	8,000	kus	149,00	1 192,00	
11	921AN25119pc	Vývodka pre kábel	8,000	kus	34,50		276,00
12	210100356dem	Demontáž-Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žil + ukonč. do 2xP21/21	4,000	kus	74,50	298,00	
13	210110025	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7	3,000	kus	138,00	414,00	
14	345346pc1	Spínač vodotesný do 230V/10A	3,000	kus	191,00		573,00
15	210110025dem	Demontáž-Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7	3,000	kus	69,00	207,00	
16	210110042	Spínač zapustený IP20, rad.2	23,000	kus	47,00	1 081,00	
17	210110042dem	Demontáž-Spínač zapustený IP20, rad.2	23,000	kus	23,50	540,50	
18	345303A94pc	Spínač do 230V/10A	23,000	kus	87,00		2 001,00
19	210111012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	27,000	kus	89,00	2 403,00	
20	210111012dem	Demontáž-Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	27,000	kus	44,50	1 201,50	
21	345400A17pc	Zásuvka 2-nás. 230V/16A obzč.	27,000	kus	96,00		2 592,00
22	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,priebežná	5,000	kus	138,00	690,00	
23	345450pc3	Zásuvka 230V/16A	5,000	kus	160,00		800,00
24	210192577	Svorkovnica radová pre vodič 50 mm2	10,000	kus	38,50	385,00	
25	35710A003pc	Svorkovnica radová do RS 50	10,000	kus	103,00		1 030,00
26	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	20,000	kus	6,90	138,00	
27	210200045	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	28,000	kus	149,00	4 172,00	
28	210200045dem	Demontáž-Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	28,000	kus	74,50	2 086,00	
29	3482E0092pc	Svietidlo žiarovkové núd. a orient.	28,000	kus	1 280,00		35 840,00
30	210200075	Svietidlo žiarovkové vstavané 1x60W, IP54	5,000	kus	218,00	1 090,00	
31	210200075dem	Demontáž-Svietidlo žiarovkové vstavané 1x60W, IP54	5,000	kus	109,00	545,00	
32	34800127	Svietidlo vodotesné žiarovk. 60-500W	5,000	kus	650,00		3 250,00
33	210201066	Svietidlo žiarivkové stropné 4x36W, IP20 na podhľad	32,000	kus	339,00	10 848,00	
34	921AN36645pc	Svietidlo pre strop. podhľad	32,000	kus	1 330,00		42 560,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Porevizne opravy elektroinštalácie Budova č.2 Ubytovacie zariadenie

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
35	210201066dem	Demontáž- Svietidlo žiarivkové stropné 4x36W, IP20 na podhľad	32,000	kus	169,00	5 408,00	
36	210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	6,000	kus	72,00	432,00	
37	354903Z90pc	Svorka vodovodná včetne pásika Cu	6,000	kus	54,85		329,10
38	210260162	Zapojenie 4 žil vodičov-dom. istiace skrine-35 mm2	4,000	kus	113,00	452,00	
39	210260162dem	Zapojenie 4 žil vodičov-dom. istiace skrine-35 mm2	4,000	kus	56,50	226,00	
40	210290593	Výmena trubice - svietidlo žiarivkové - vzduchotesné	25,000	kus	60,00	1 500,00	
41	921AN169pc	Trubica žiarivková	25,000	kus	46,00		1 150,00
42	210290842	Demontáž, montáž krytu na rozvádzači nad 70cm	4,000	kus	46,50	186,00	
43	210292011	Meranie zemného odporu	2,000	kus	109,00	218,00	
44	210292021	Sfázovanie žil kábla a vedenia	3,000	kus	101,00	303,00	
45	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	2,000	kus	49,00	98,00	
46	210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	2,000	kus	46,50	93,00	
47	210800570	Vodič inštalačný uložený v rozvodnici CY 25 - lano	3,000	m	53,50	160,50	
48	341000M48pc	Vodič CY v rozvádzači	3,000	m	26,00		78,00
49	210800570dem	Vodič inštalačný uložený v rozvodnici CY 25 - lano	3,000	m	27,00	81,00	
50	210810048	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x6-16	60,000	m	25,00	1 500,00	
51	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	60,000	m	32,00		1 920,00
52	210999999	PPV	1 409,019	%	6,00	8 454,11	
53	211010011	Osadenie HM 10 do betónu a železobet.	180,000	kus	24,50	4 410,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**153 798,41**	**Sk**		**58 334,31**	**95 464,10**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
54	460680021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	2,000	kus	197,00	394,00	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**394,00**	**Sk**		**394,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**154 192,41**	**Sk**		**58 728,31**	**95 464,10**
		OSTATNÉ					
55	2109999991	HZS-upevnenie pôvodných svietidiel,krytov,zásuviek	6,000	hod.	315,00	1 890,00	
		OSTATNÉ spolu :	**1 890,00**	**Sk**		**1 890,00**	
		Za rozpočet celkom :	**156 082,41**	**Sk**		**60 618,31**	**95 464,10**

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Porevizne opravy elektroinštalácie ESO hala OT-Ozorovce	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :
	07501 Trebišov	kpt.Nálepku 1	IČ DPH :
Dodávateľ :	Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce	IČO : 10712976	DIČ : 1023818851
	07101 Michalovce	Moldavská 6	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	71 628 Sk	za M3 OP	1 M	71 628 Sk	za M
1 M2 ZP	71 628 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	71 628 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif:materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 160,00		5 160,00
2	PSV :			
3	MCE :	15 755,80	29 353,60	45 109,40
4	iné :			
5	Súčet :	20 915,80	29 353,60	50 269,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	9 922,50
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	9 922,50

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	60 191,90
22	DPH 19 % z : 60 191,90	11 436,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	71 628,40
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov TREBIŠOV
z. Milan LITVÁK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia nákladov

Stavba :Porevizne opravy elektroinštalácie ESO hala OT-Ozorovce

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 160,00	5 160,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 160,00	5 160,00			
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	45 109,40	15 755,80	29 353,60	0,001	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	45 109,40	15 755,80	29 353,60	0,001	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	9 922,50	9 922,50			
Za rozpočet celkom :	60 191,90	30 838,30	29 353,60	0,001	

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**

Stavba :Porevizne opravy elektroinštalácie ESO hala OT-Ozorovce

Projektant :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	80,000	m2	43,00	3 440,00	
2	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	80,000	m2	21,50	1 720,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 160,00**	**Sk**		**5 160,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 160,00**	**Sk**		**5 160,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
3	210010046	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48 mm (Kopex)	4,000	m	31,50	126,00	
4	345704K01	Rúrka ohybná kovová KOPEX 13,5-48	4,000	m	35,00		140,00
5	210010104	Lišta el-inšt PVC do š. 80 mm	2,000	m	56,00	112,00	
6	3457187pc1	Lišta elektroinštalačná PH do L 70	2,000	m	27,00		54,00
7	210010353	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 10 mm2 (6454-30)	1,000	kus	264,00	264,00	
8	345680pc	Škatuľa z lisovaného izolantu acedur	1,000	kus	138,60		138,60
9	210010364	Škatuľa - rozvodka kovová (7221-7 P21)	6,000	kus	362,00	2 172,00	
10	34565pc1	Škatuľa rozvodná kovová	6,000	kus	310,00		1 860,00
11	210020951	Tabuľka výstražná smaltovaná (označenie rozvádzača)	3,000	kus	49,50	148,50	
12	210040321	Konzola rovná do steny, trámu, na krov	6,000	kus	413,00	2 478,00	
13	35491X128pc	Konzola rovná	6,000	kus	1 125,00		6 750,00
14	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	25,000	kus	15,40	385,00	
15	210110025	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7	6,000	kus	138,00	828,00	
16	345346pc1	Spínač vodotesný do 230V/10A	6,000	kus	191,00		1 146,00
17	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,priebežná	1,000	kus	138,00	138,00	
18	345450pc3	Zásuvka 230V/16A	1,000	kus	160,00		160,00
19	210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	7,000	kus	57,50	402,50	
20	35851A005	Istič vyduchový 1-pólový	7,000	kus	125,00		875,00
21	210120402dem	Istič modulový 1-pól. - dmeontáž	7,000	kus	28,50	199,50	
22	210120451	Istič modulový 3-pól. do 25A	2,000	kus	94,50	189,00	
23	35853A072	Istič vzduchový 3-pólový	2,000	kus	560,00		1 120,00
24	210192577	Svorkovnica radová pre vodič 50 mm2	2,000	kus	38,50	77,00	
25	35710A003pc	Svorkovnica radová do RS 50	2,000	kus	103,00		206,00
26	210192722	Štítok označovaci pre pristroje v rozvádzačoch-lepený	7,000	kus	6,90	48,30	
27	210200075	Svietidlo žiarovkové vstavané 1x60W, IP54	1,000	kus	218,00	218,00	
28	210201066	Svietidlo žiarivkové stropné 4x36W, IP20 na podhľad	12,000	kus	339,00	4 068,00	
29	921AN36645pc	Svietidlo pre strop. podhľad	12,000	kus	1 330,00		15 960,00
30	210260021	Konzola kotvová, nosná, závesného kábla vrátane zamurovania	2,000	kus	238,00	476,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Porevizne opravy elektroinštalácie ESO hala OT-Ozorovce

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
31	921AN34186pc	Konzola kotevná	2,000	kus	260,00		520,00
32	210260162	Zapojenie 4 žil vodičov-dom. istiace skrine-35 mm2	16,000	kus	113,00	1 808,00	
33	210260162dem	Zapojenie 4 žil vodičov-dom. istiace skrine-35 mm2	16,000	kus	56,50	904,00	
34	210290842	Demontáž, montáž krytu na rozvádzači nad 70cm	1,000	kus	46,50	46,50	
35	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	1,000	kus	49,00	49,00	
36	210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	1,000	kus	46,50	46,50	
37	210800570	Vodič inštalačný uložený v rozvodnici CY 25 - lano	4,000	m	53,50	214,00	
38	341000M48pc	Vodič CY v rozvádzači	4,000	m	26,00		104,00
39	210800570dem	Vodič inštalačný uložený v rozvodnici CY 25 - lano	4,000	m	27,00	108,00	
40	210810048	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x6-16	10,000	m	25,00	250,00	
41	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	10,000	m	32,00		320,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**45 109,40**	**Sk**		**15 755,80**	**29 353,60**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**45 109,40**	**Sk**		**15 755,80**	**29 353,60**
		OSTATNÉ					
42	2109999991	HZS-demont.svietidiel RVLX,oprava RI,ochr.náter rozv.	31,500	hod.	315,00	9 922,50	
		OSTATNÉ spolu :	**9 922,50**	**Sk**		**9 922,50**	
		Za rozpočet celkom :	**60 191,90**	**Sk**		**30 838,30**	**29 353,60**

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Porevízne opravy elektroinštalácie B.č.47 Sklad prázdnych obalov		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :
	07501 Trebišov	kpt.Nálepku 1	IČ DPH :
Dodávateľ :	Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce	IČO : 10712976	DIČ : 1023818851
	07101 Michalovce	Moldavská 6	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	63 239 Sk	za M3 OP	1 M	63 239 Sk	za M
1 M2 ZP	63 239 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	63 239 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif:materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 160,00		5 160,00
2	PSV :			
3	MCE :	16 181,00	24 240,80	40 421,80
4	iné :			
5	Súčet :	21 341,00	24 240,80	45 581,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	7 560,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	7 560,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	53 141,80
22	DPH 19 % z : 53 141,80	10 096,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	63 238,70
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

Podpis : z. Milan LITVÁK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁS Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia nákladov

Stavba :Porevizne opravy elektroinštalácie B.č.47 Sklad prázdnych obalov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 160,00	5 160,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 160,00	5 160,00			
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	40 421,80	16 181,00	24 240,80	0,012	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	40 421,80	16 181,00	24 240,80	0,012	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	7 560,00	7 560,00			
Za rozpočet celkom :	53 141,80	28 901,00	24 240,80	0,012	

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Stavba :Porevízne opravy elektroinštalácie B.č.47 Sklad prázdnych obalov

Projektant :
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	80,000	m2	43,00	3 440,00	
2	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	80,000	m2	21,50	1 720,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 160,00**	**Sk**		**5 160,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 160,00**	**Sk**		**5 160,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
3	210010046	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48 mm (Kopex)	5,000	m	31,50	157,50	
4	345704K01	Rúrka ohybná kovová KOPEX 13,5-48	5,000	m	35,00		175,00
5	210010104	Lišta el-inšt PVC do š. 80 mm	30,000	m	56,00	1 680,00	
6	3457187pc1	Lišta elektroinštalačná z PH do L70	30,000	m	27,00		810,00
7	210010353	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 10 mm2 (6454-30)	5,000	kus	264,00	1 320,00	
8	345680pc	Škatuľa z lisovaného izolantu acedur	5,000	kus	110,00		550,00
9	210020951	Tabuľka výstražná smaltovaná (označenie rozvádzača)	3,000	kus	49,50	148,50	
10	210040321	Konzola rovná do steny, trámu, na krov	1,000	kus	413,00	413,00	
11	35491X128pc	Konzola rovná	1,000	kus	1 125,00		1 125,00
12	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	18,000	kus	15,40	277,20	
13	210110025	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7	3,000	kus	138,00	414,00	
14	345346pc1	Spínač vodotesný do 230V/10A	3,000	kus	191,00		573,00
15	210110025dem	Demontáž-Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7	3,000	kus	69,00	207,00	
16	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,priebežná	3,000	kus	138,00	414,00	
17	345450pc3	Zásuvka 230V/16A	3,000	kus	160,00		480,00
18	210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	7,000	kus	57,50	402,50	
19	35851A005	Istič vyduchový 1-pólový	7,000	kus	125,00		875,00
20	210120451	Istič modulový 3-pól. do 25A	2,000	kus	94,50	189,00	
21	35853A072	Istič vzduchový 3-pólový	2,000	kus	560,00		1 120,00
22	210191571	Montáž skrine plastovej na múr	2,000	kus	490,00	980,00	
23	9212426pc2	Rozvádzač plastový	2,000	kus	1 567,40		3 134,80
24	210192577	Svorkovnica radová pre vodič 50 mm2	2,000	kus	38,50	77,00	
25	35710A003pc	Svorkovnica radová do RS 50	2,000	kus	103,00		206,00
26	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	7,000	kus	6,90	48,30	
27	210200075	Svietidlo žiarovkové vstavané 1x60W, IP54	10,000	kus	218,00	2 180,00	
28	3482E0018pc	Svietidlo vodotesné žiarovkové 60-500W	10,000	kus	536,00		5 360,00
29	210200075dem	Demontáž-Svietidlo žiarovkové vstavané 1x60W, IP54	10,000	kus	109,00	1 090,00	
30	210201066	Svietidlo žiarivkové stropné 4x36W, IP20 na podhľad	6,000	kus	339,00	2 034,00	
31	921AN36645pc	Svietidlo pre strop. podhľad	6,000	kus	1 330,00		7 980,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Porevizne opravy elektroinštalácie B.č.47 Sklad prázdnych obalov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
32	210201066dem	Demontáž- Svietidlo žiarivkové stropné 4x36W, IP20 na podhľad	6,000	kus	169,00	1 014,00	
33	210260021	Konzola kotvová, nosná, závesného kábla vrátane zamurovania	2,000	kus	238,00	476,00	
34	921AN34186pc	Konzola kotevná	2,000	kus	260,00		520,00
35	210260162	Zapojenie 4 žil vodičov-dom. istiace skrine-35 mm2	8,000	kus	113,00	904,00	
36	210260162dem	Zapojenie 4 žil vodičov-dom. istiace skrine-35 mm2	8,000	kus	56,50	452,00	
37	210290842	Demontáž, montáž krytu na rozvádzači nad 70cm	1,000	kus	46,50	46,50	
38	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	1,000	kus	49,00	49,00	
39	210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	1,000	kus	46,50	46,50	
40	210800570	Vodič inštalačný uložený v rozvodnici CY 25 - lano	2,000	m	53,50	107,00	
41	341000M48pc	Vodič CY v rozvádzači	2,000	m	26,00		52,00
42	210800570dem	Vodič inštalačný uložený v rozvodnici CY 25 - lano	2,000	m	27,00	54,00	
43	210810048	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x6-16	40,000	m	25,00	1 000,00	
44	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	40,000	m	32,00		1 280,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**40 421,80**	**Sk**		**16 181,00**	**24 240,80**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**40 421,80**	**Sk**		**16 181,00**	**24 240,80**
		OSTATNÉ					
45	2109999991	HZS-demontáž starých ELI rozvodov	24,000	hod.	315,00	7 560,00	
		OSTATNÉ spolu :	**7 560,00**	**Sk**		**7 560,00**	
		Za rozpočet celkom :	**53 141,80**	**Sk**		**28 901,00**	**24 240,80**

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-18-97/2007 zo dňa 22.11. 2007.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov