(90)

V Rožňave, 04.11.2008
Výtlačok číslo : 13
Počet listov : 13
Prílohy : –

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9-90/2008 -RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika -Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : Technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3, 060 01 Kežmarok Slovakia
Zastúpený : Ing. Jozef Kutný
IČO : 36474100
IČ DPH : SK 2020021883
DIČ : 2020021883
Bankové spojenie : VÚB Poprad
Číslo účtu : 1504255853/0200
Obchodný register : Okresný súd Prešov , vložka č:12925/P

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

Práce TOO – Oprava merania a regulácie v kotolni Rožňava
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 10.11.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.11.2008

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného rozpočtu do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**383 155,80 Sk**
DPH 19%	:	72 799,60 SK
Cena celkom vrátane DPH	:	**455 955,40** Sk

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Igor GACEK

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Jozef KUTNÝ

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenských objektov:
Kasárne Rožňava .

Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.

Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za zhotoviteľa : Ing. Jozef KUTNÝ
za objednávateľa: Štefan CZERANKO

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Igor GACEK
Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Kutný

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet -

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, Technocentrum JKC s.r.o

4.11.2008
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:
---
riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

4.11.2008
V Rožňave dňa .....

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef KUTNÝ

Správa budov ROŽŇAVA

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021880
IČ DPH: SK2020021880

Krycí list rozpočtu

Technocentrum JKC s.r.o.

Stavba : PSB Rožňava -08- Práce TOO -Oprava MaR v kotolni		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
Miesto : Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava 04801 Rožňava	IČO : ~~00806100~~ 30845571 Šafárikova č.109	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o. 06001 Kežmarok	IČO : 36474100 Kamenná baňa 915/3	DIČ : 2020021883 IČ DPH : SK2020021883
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	455 955 Sk	za M3 OP	1 M	455 955 Sk	za M
1 M2 ZP	455 955 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	455 955 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	337 192,00		337 192,00
3	MCE :	24 288,80		24 288,80
4	iné :		21 675,00	21 675,00
5	Súčet :	361 480,80	21 675,00	383 155,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	383 155,80
22	DPH 19 % z : 383 155,80	72 799,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	455 955,40
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Prehľad rozpočtových nákladov

Technocentrum JKC s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		MATERIÁL					
1	404970230	Závorové rahno č.v. 70826-015 7,5 M	1,000	kus	10 200,00		10 200,00
2	4054B0122	Termostat priložný TC 100/AN - 04.06.111	1,000	kus	635,00		635,00
3	4054C0101	Termostat elektronický HERZ-ETK - 1823000	1,000	kus	2 950,00		2 950,00
4	4054C0202	Regulátor vnútornej teploty elektronický, 3 V - 1779102	1,000	kus	5 190,00		5 190,00
		Rozsah požadovanej hodnoty: 8-38st.C *Spínací rozdiel ako dvojbodový regulátor 0,4-8 K* *Presnosť merania 0,3 K pri 20st.C* *Prevádzku zabezpečujú 2 alkalicko-mangánové tužkové batérie (AA) 1,5 V*					
5	4223C0302	Kohút guľový TA 500 - PN 25 s predĺž.vret.- D 1/2"- 58503615	3,000	kus	900,00		2 700,00
		Kvs - 14, Váha - 0,4 kg, Bal.- 15 ks,					
		MATERIÁL spolu :	**21 675,00**	**Sk**			**21 675,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútorný vodovod					
6	722181134	Ochrana potrubia gumenými vložkami do DN 50	6,000	kus	24,00	144,00	
7	722210906	Opr. vodov. prírub. armatúr, spätná montáž do DN 200	12,000	kus	595,00	7 140,00	
8	722213117	Armat. prírub. spätná klapka PN 1,6 L10-117-616 DN 150	12,000	súbor	14 100,00	169 200,00	
9	722220942	Opr. vod. záv. armatúr, pretesnenie šróbenia G 3/4	8,000	kus	52,50	420,00	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**176 904,00**	**Sk**		**176 904,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**176 904,00**	**Sk**		**176 904,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
10	732111143	Rozdelovače a zberače, telesá DN 300	2,000	kus	7 380,00	14 760,00	
11	732111143-1	Demontáž rozdelovače a zberače, telesá DN 300	2,000	kus	3 360,00	6 720,00	
		732 - Strojovne spolu :	**21 480,00**	**Sk**		**21 480,00**	
		733 - Rozvod potrubia					
12	733139210	Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov Q= do 50m3/hod	2,000	kus	11 400,00	22 800,00	
13	733139210-1	Demontáž hydraulických vyrovnávačov tlakov Q= do 50m3/hod	1,000	kus	5 600,00	5 600,00	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**28 400,00**	**Sk**		**28 400,00**	
		734 - Armatúry					
14	734151214	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 50	3,000	súbor	2 870,00	8 610,00	
15	734191825	Odrezanie príruby bez rozpojenie prírub. spoja do DN 250	2,000	kus	155,00	310,00	
16	734191826	Odrezanie príruby bez rozpojenie prírub. spoja do DN 300	4,000	kus	165,00	660,00	
17	734191952	Opr. prírub. armatúr, spätná montáž armatúr s 2 prír. DN 300	5,000	kus	1 360,00	6 800,00	
18	734192442	Klapka spätná prírubová L 10-117-616 P2 DN 150	5,000	súbor	12 150,00	60 750,00	
19	734192442-1	Demontáž klapka spätná prírubová L 10-117-616 P2 DN 150	5,000	súbor	6 400,00	32 000,00	
20	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	12,000	kus	73,50	882,00	
21	734209114-1	Demontáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	12,000	kus	33,00	396,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		734 - Armatúry spolu :	**110 408,00**	**Sk**		**110 408,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**160 288,00**	**Sk**		**160 288,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**337 192,00**	**Sk**		**337 192,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
22	210140001	Hlavica ovládacia, alebo signálna, bez zapojenia	1,000	kus	19,80	19,80	
23	210140201	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač. s čelnou doskou	5,000	kus	99,00	495,00	
24	210140421	Signálka s čelnou doskou, žiarovkou, bez transformátora	1,000	kus	78,00	78,00	
25	210150055	Relé pomocné, pamäťové AC/DC, kontakty 6P/2Z	2,000	kus	228,00	456,00	
26	210150609	Revízia, zoradenie ochrany	3,000	kus	4 760,00	14 280,00	
27	210160052	Svorkovnica skúšobná ZS pre 4 žilové vedenie	2,000	kus	180,00	360,00	
28	210160905	Montáž prístroja registračného, bez zapojenia	1,000	kus	191,00	191,00	
29	210170304	Trafo NN prúdu, meracie (BN 00-25,30,40)	1,000	kus	144,00	144,00	
30	210290741	Montáž elektromotora do 1kW, do vzdialenosti 5 m	2,000	kus	114,00	228,00	
31	210290741-1	Demontáž elektromotora do 1kW, do vzdialenosti 5 m	2,000	kus	51,00	102,00	
32	210802392	Šnúra gumená 300/500V pevne uložená CGLG 5x1,50	3,000	m	26,00	78,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**16 431,80**	**Sk**		**16 431,80**	
		M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab					
33	220060932	Kábel závlačný na stenu TCEKE do 50xN0,8	27,000	m	291,00	7 857,00	
		M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab	**7 857,00**	**Sk**		**7 857,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**24 288,80**	**Sk**		**24 288,80**	
		Za rozpočet celkom :	**383 155,80**	**Sk**		**361 480,80**	21 675,00

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-90/2008-Rv „Práce TOO – Oprava merania a regulácie v kotolni Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádkové správa budov