Ministerstvo obrany SR

p. BERNATOVÁ

PSB RK-38-3/2010

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p. : PSB-Rbk-35-5/2010

Počet listov:

Príloha :1/4

Zmluva o dielo číslo PSB- Rk-38-3/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 823 47 Bratislava– Nové mesto
V zastúpení:	Posádková správa budov Ružomberok
Kontaktná adresa :	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka - riaditeľ z. Stanislav Ondrík
Odborný dozor objednávateľa:	z. Stanislav Ondrík
Telefón :	0960 472257, 0960 472254
Fax :	0960 472258
1.2 Zhotoviteľ	Vladimír Trúchly- TYPOS
Sídlo:	023 33 Povina 315
Zastúpený:	p. Vladimír Trúchly
IČO:	17869811
IČ DPH:	SK 1020458230
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	0310666190/0900
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Vladimír Trúchly – majiteľ
vo veciach technických:	Vladimír Trúchly – majiteľ
Telefón:	0903553525
Fax:	041/7635065
Register:	Obvodný úrad v Žiline ŽO 2004/00180/7HAJ
Registračné číslo:	504-3696 zo dňa 15.11.2004

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Posádková správa budov Ružomberok

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je poskytnutie služby v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava obkladov, maľby a nátery sociálnych zariadení, oprava vnútorných omietok po zavhnutí budova číslo 7 "

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **01. marca 2010**
termín ukončenia prác: **31. marca 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**10 921,92 €**
DPH 19 %	**2 075,16 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**12 997,08 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII

SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

posádková správa budov RUŽOMBEROK

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Ružomberku dňa: - 2 -03- 2010

v Povinej dňa: - 3 -03- 2010

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB

Vladimír Trúchly
majiteľ

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :VÚ Ružomberok, bud. č. 7(Šport. hala)-oprava vnút.zavlhnutých omietok a obkladoMiesto: Ružomberok			
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:	MO SR - Posádková správa budov, Ružomberok	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	Vladimír Trúchly - TYPOS	IČO:	
	02313 P o v i n a	DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1	M3 OP	12 997	1 M 12 997
1	M2 ZP	12 997	
1	M2 UP	12 997	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	2 118,36	63,50	2 181,86
2	PSV:	5 475,94	2 656,98	8 132,92
3	MCE:	320,00		320,00
4	iné:			
5	Súčet:	7 914,30	2 720,48	10 634,78

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :	1,00%	106,35
12	Prevádzkové vplyvy	0,70%	74,44
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00%	106,35
15		Sučet riadkov 11 až 14:	287,14

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		10 921,92
22	DPH 19% z:	10 921,92	2 075,16
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		12 997,08
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 ② ☎ 041/7635 065

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

overil : Ing. Marián MARUŠKA

Objednávateľ: MO SR - Posádková správa budov, Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Ružomberok, bud. č. 7(Šport. hala)-oprava vnút.zavlhnutých omietok a obkladov, maľby nátery

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	011	34225-4900	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 75 mm	12,000	m2	14,30	171,60	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	171,60			171,60	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
2	011	41392-1000	Osad. nosníkov v stropoch HEBEL, YPOR, PREMACO, POROT. d	6,000	m	2,77	16,62	19
3	MAT	593 4A1102	Preklad JISTROP 238 - 1250 /20/	5,000	kus	12,70	63,50	19
4	011	41732-1111	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 10	0,089	m3	102,00	9,08	19
5	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	0,945	m2	6,05	5,72	19
6	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	0,945	m2	2,09	1,98	19
7	011	41736-1321	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 11373	0,035	t	1 480,00	51,80	19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	148,70			148,70	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
8	011	61142-1133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	6,000	m2	12,60	75,60	19
9	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	25,608	m2	1,57	40,20	19
10	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	6,000	m2	10,60	63,60	19
11	014	61242-3521	Omietka rýh stien šír. do 15 cm MV hladkých	4,000	m2	20,00	80,00	19
12	011	61247-6616	Omietka vnút. stien sanačná štuková Bayosan SP64G,SP64F hr. 3	9,440	m2	45,50	429,52	19
13	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou	59,400	m2	2,92	173,45	19
14	014	62460-1123	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom	25,000	m	11,20	280,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 142,37			1 142,37	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
15	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	20,800	m2	3,15	65,52	19
16	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	20,800	m2	2,11	43,89	19
17	014	95290-2110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	63,956	m2	0,09	5,76	19
18	013	96508-1713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	0,690	m2	1,86	1,28	19
19	013	97105-2231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. murive hr. do 15 cm	5,000	kus	4,49	22,45	19
20	013	97303-1812	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 10 cm	11,000	m	4,47	49,17	19
21	013	97801-1111	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 5 %	25,608	m2	0,21	5,38	19
22	013	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	6,000	m2	3,31	19,86	19
23	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	15,440	m2	2,25	34,74	19
24	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	35,400	m2	2,83	100,18	19
25	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,971	t	9,40	37,33	19
26	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,971	t	9,80	38,92	19
27	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	39,710	t	0,28	11,12	19
28	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,971	t	8,20	32,56	19
29	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	19,855	t	0,85	16,88	19
30	312	97908-6213	Nakladanie vybúraných hmôt	3,971	t	17,50	69,49	19
31	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	3,971	t	18,60	73,86	19
32	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,908	t	18,50	90,80	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	719,19			719,19	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 181,86			2 181,86	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			71 - IZOLÁCIE					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
33	711	71119-3111	Izolácia proti vlhkosti muriva hr. 450 mm AQUAFIN F	31,000	m	57,85	1 793,35	19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	1 793,35			1 793,35	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	1 793,35			1 793,35	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzok
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			725 - Zariaďovacie predmety					
34	721	72513-9102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	8,000	kus	4,12	32,96	19
35	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	8,000	súbor	3,40	27,20	19
36	721	72521-0982	Opr. umývadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky	8,000	kus	0,45	3,60	19
37	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	8,000	súbor	22,50	180,00	19
38	MAT	642 1B9001	Sifón k umývadlu	8,000	kus	12,90	103,20	19
39	721	72521-96011	Príplatok za použitie silikónového tmelu	8,000	súbor	3,23	25,84	19
40	721	72582-0801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	13,000	súbor	2,01	26,13	19
41	721	72582-9201	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	8,000	kus	8,60	68,80	19
42	MAT	551 H05501	Batéria páková sprchová rozteč 150 mm Chróm	5,000	kus	86,00	430,00	19
43	721	72583-9204	Montáž batérii vaňových nást. G 3/4	5,000	súbor	11,40	57,00	19
44	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	9,547	%	0,30	2,86	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :	957,59			957,59	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	957,59			957,59	
			76 - KONŠTRUKCIE					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
45	767	76713-2812	Demontáž priečok z plechu zváraných	11,500	m2	9,30	106,95	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	106,95			106,95	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	106,95			106,95	
			77 - PODLAHY					
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
46	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	0,690	m2	12,60	8,69	19
47	MAT	597 636000	Dlaždice keramické	1,000	m2	23,50	23,50	19
48	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,322	%	3,80	1,22	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	33,41			33,41	
			77 - PODLAHY spolu :	33,41			33,41	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
49	771	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 250x200 do tmelu	59,400	m2	15,00	891,00	19
50	MAT	597 671500	Obkladačky keramické	63,558	m2	21,60	1 372,85	19
51	771	78141-9701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. pórov.	31,000	m2	6,00	186,00	19
52	771	78141-9704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	59,400	m2	0,07	4,16	19
53	771	78141-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	46,400	m2	1,04	48,26	19
54	771	78144-3925	Oprava obkladov keramických.do lepidla do 45ks/m2	45,000	kus	1,41	63,45	19
55	771	78149-1111	Montáž plastových profilov do malty, roh	94,600	m	7,95	752,07	19
56	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	33,178	%	2,00	66,36	19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	3 384,15			3 384,15	
			783 - Nátery					
57	783	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	16,000	m	1,52	24,32	19
58	783	78381-2130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.	22,240	m2	13,50	300,24	19
			783 - Nátery spolu :	324,56			324,56	
			784 - Maľby					
59	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	25,608	m2	1,08	27,66	19
60	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	196,505	m2	1,84	361,57	19
			784 - Maľby spolu :	389,23			389,23	
			786 - Čalunnícke úpravy					
61	786	78664-1111	Montáž vertikálnej textilnej žalúzie	18,700	m2	13,50	252,45	19
62	MAT	611 4C0911	Žalúzia vertikálna	18,700	kus	38,90	727,43	19
63	786	78699-9906	Čalunnícke úpravy, HZS T6	14,000	hod	11,70	163,80	19
			786 - Čalunnícke úpravy spolu :	1 143,68			1 143,68	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	5 241,62			5 241,62	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	8 132,92			8 132,92	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
64	922	22179-0040	Demontáž a montáž existujúceho zariadenia	32,000	hod	10,00	320,00	19
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	320,00			320,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	320,00			320,00	

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			Rozpočet celkom :	10 634,78			10 634,78	



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB Rk-38-3/2010



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok