DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSB TO-1-175/20 09



.....

Ing. Milan Barborík
vedúci oddelenia PSB Topoľčany

CL: PSB TO-1-175/2009

Zmluva o dielo
číslo PSB TO – 1 – 175/2009

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Ministerstvo obrany SR**
zastúpené Posádkovou správou budov Topoľčany
Továrnická 1249
955 01 Topoľčany

Zastúpený : **Ing. Jana PAULOVIČOVÁ**
riaditeľ
č. tel. 0960/342609 č. faxu 0960/342616

IČO : 30845572

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928/8180

Zhotoviteľ : **Jaroslav Piroš JPS**
Pri Svetom 12,
013 62 Veľké Rovné

Zastúpený : Jaroslav Piroš
Číslo telefónu : 0903186391

I Č O : 33357366
IČ DPH : SK1020522393
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Bytča
číslo účtu : 1246843432/0200

Registračné číslo v zozname podnikateľov : 2009/03-FO-A0825

Posádková správa budov TOPOĽČANY

Článok II.

Predmet a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa za podmienok dojednaných v tejto zmluve nasledovné práce:

Oprava a údržba objektov obrannej infraštruktúry:

Železobetónový kryt UŽ-6,CE 08.19.001. 161 rpv Topoľčany
Železobetónový kryt UŽ-6,CE 08.19.001.162 prlogp Topoľčany
Železobetónový kryt UŽ-6,CE 08.19.001.163 prlogp Topoľčany
Železobetónový kryt UŽ-6,CE 09.03.001.104 ZLPRCHBO Čereňany
Železobetónový kryt UŽ-6,CE 08.06.001.102,103 mpr Levice
Brodové prepravisko Starý a Nový Tekov, CE 08.06.012.001 Levice
Brodové prepravisko Šárovce – Hron, CE 08.06.013.001 Levice

Spoločný slovník obstarávania – CPV: 45442100-8

2. Jaselské kasárne Topoľčany, Dukelské kasárne Levice, Sklady Čereňany – oprava a údržba železobetónových krytov UŽ-6.
Starý a Nový Tekov, Šárovce – oprava a údržba brodového prepraviska cez rieku Hron.

3. Zodpovedným pracovníkom pre styk so zhotoviteľom je z. Jaroslav Gargulák a pre styk s objednávateľom je p. Jaroslav Piroš.

Článok III.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce uvedené v článku II. v termíne :

od 14.10.2009

do 20.11.2009

Článok IV.

Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný:

1. Vykonať stavebné práce na svoje náklady a nebezpečenstvo.

2. Vykonať stavebné práce samostatne a kvalitne tak, aby objednávateľovi nevznikla škoda. V prípade, že objednávateľovi vznikne škoda, zhotoviteľ je povinný ju uhradiť.

3. V prípade nekvalitne vykonaných prác zistených objednávateľom, odovzdať práce až po odstránení zistených nedostatkov.

Posádková správa budov TOPOĽČANY

4. Vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác.
5. Odovzdať objednávateľovi stavebných prác po ich vykonaní podľa článku II. tejto zmluvy s dodržaním všetkých noriem, bezpečnostných predpisov, zákonov ako i vykonávacích vyhlášok, ktoré sa týkajú zhotovenia diela bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.
6. Predložiť súpis všetkých vykonaných prác v súlade s rozpočtom zhotoviteľa / stavebný denník, / .

Článok V.

Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ je povinný:

1. Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi.
2. Sprístupniť pre vykonanie stavebných prác jednotlivé priestory podľa svojich vnútorných predpisov a určiť technický dozor pri vykonávaní prác.
3. Vydať písomné povolenie na vjazd a státie vozidiel zhotoviteľa v objektoch objednávateľa.
4. Na základe výzvy zhotoviteľa prevziať vykonané práce.
5. Poučiť zhotoviteľa o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane a vymedziť voľné a zakázané priestory samostatného pohybu. Za svoju bezpečnosť je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok VI.

Cena prác a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ vykoná práce predmetu zmluvy uvedené v čl. II. podľa schváleného rozpočtu.

	Cena bez DPH
Železobetónový kryt UŽ-6,CE 08.19.001. 161 rpv Topoľčany	278,90 €
Železobetónový kryt UŽ-6,CE 08.19.001.162 prlogp Topoľčany	278,89 €
Železobetónový kryt UŽ-6,CE 08.19.001.163 prlogp Topoľčany	278,89 €
Železobetónový kryt UŽ-6,CE 09.03.001.104 ZLPRCHBO Čereňany	138,89 €
Železobetónový kryt UŽ-6,CE 08.06.001.102,103 mpr Levice	278,93 €
Brodové prepravisko Starý a Nový Tekov, CE 08.06.012.001 Levice	8 362,02 €
Brodové prepravisko Šárovce – Hron, CE 08.06.013.001 Levice	1 394,69 €
Cena bez DPH spolu:	11 011,21 €
DPH :	2 092,13 €
Celková cena s DPH :	**13 103,34 € .**

Maximálna cena za vykonanie diela.

Posádková správa budov TOPOĽČANY

V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s predmetom plnenia zmluvy , tzn. doprava na miesto určenia, odvoz odpadu súvisiaceho s výkonom prác a dokončovacie práce.

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonané práce uvedené v bode II. tejto zmluvy po ich riadnom odovzdaní a prevzatí. Realizácia vlastnej platby bude vykonaná prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry so záväzkom objednávateľa uhradiť platbu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

4. Zhotoviteľ vystaví faktúru po vykonaní prác a ich prevzatí v mieste plnenia a odošle ich na adresu objednávateľa v 4 výtlačkoch. Tieto faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH.

5. Ak dôjde pri realizácii predmetu zmluvy k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela, objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní sa navzájom informovať a bez súhlasu oboch strán nie je umožnené riešiť zmeny.

Článok VII.

Záručná doba a odstraňovanie závad

1. Zhotoviteľ preberá záväzok za to, že dielo bude zodpovedať všetkým právnym normám, rozhodnutiam a nariadeniam platným v čase vykonávania prác

2. Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dielo si zachová svoje vlastnosti zodpovedajúce charakteru diela po dobu 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom. Akékoľvek vady, ktoré by sa počas záručnej doby vyskytli, sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote do 10 pracovných dní od nahlásenia na vlastné náklady tak, aby dielo bolo uvedené do funkčného stavu.

3. Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za všetky škody, ktoré by vznikli objednávateľovi a ostatným osobám v dôsledku nekvalitne vykonaných prác.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

   - 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

   - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný

posádková správa budov TOPOĽČANY

uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

3. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci, objednávateľ neuplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú **od 14.10.2009 do 20.11.2009**.

3. Potreba energie a vody pre plnenie predmetu diela zo strany zhotoviteľa nebola požadovaná.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len formou písomného dodatku opatreného podpismi oboch zmluvných strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy je možné pre porušenie dojednaných zmluvných podmienok a to písomným oznámením doručeným druhej strane jeden mesiac vopred.

7. Zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a 6 vyhotovení objednávateľ.

V Topoľčanoch dňa 14.10.2009

Za zhotoviteľa:

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Jaroslav PIROŠ

Za objednávateľa:

Posádková správa budov * TOPOĽČANY *

Ing. Jana PAULOVIČOVÁ