
Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-3-116/2007
s originálom.



Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

3231

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV PREŠOV
Č. p.: PSB-3-116/2007

Prešov 10. septembra 2007
Výtlačok číslo: 3
Počet listov : 4
Počet príloh : 2/33

Zmluva o dielo č. PSB-3-116/2007

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené:	Posádková správa budov Prešov
	Sídlo:	Čapajevova 38
		080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Juraj SIDORJAK – riaditeľ
	IČO:	00805211
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000172461/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	Michal Kováč, Vladimír Olejár, Miroslav Hrozek
1.2	Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Komár - KOVAP
	Sídlo:	Radatice 227
		082 42 Radatice
	Štatutárny zástupca:	Ing. jozef Komár - živnostník
	IČO:	40 407 161
	IČ DPH :	Nie je platcom DPH
	DIČ:	1021139867
	Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka Prešov
	Číslo účtu:	1697143953/0200

1.3 Zapísaný živnostenský list č.j. OÚ-B2002/62492/2/ZVB okresný úrad Prešov

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie odborných prehliadok a skúšok tlakových zariadení v objektoch zabezpečovaných posádkovou správou budov Prešov v rozsahu ponukového rozpočtu (Príloha č.1) na akciu „Vykonanie odborných prehliadok a skúšok tlakových zariadení" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác :24.9.2007
Ukončenie prác : 31.10.2007

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu,, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 327 278,00 Sk
DPH : Nie je platcom DPH
Cena s DPH : 327 278,00 Sk
Slovom : tristo dvadsať sedem tisíc dvesto sedemdesiat osem/00 Sk

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu a po predložení úplných revíznych správ.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti o dani z pridanej hodnoty a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru

- IČO oboch zmluvných strán, IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) v dvoch výtlačkoch k preplateniu na adresu:

Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení §560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. Objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody nakoľko to nie je nutné na vykonanie odborných prehliadok a skúšok.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a presun na pracovisko.
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je predloženie úplných revíznych správ. Dodávateľ v revíznych správach uvedie konkrétne namerané hodnoty na jednotlivých častiach zariadení a konkrétne určí či jednotlivé časti zariadení vyhovujú alebo nevyhovujú. Objednávateľ nebude akceptovať protokoly v ktorých nie sú konkrétne uvedené namerané hodnoty jednotlivých časti zariadení.
8.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
8.5 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje Michal Kováč, Vladimír Olejár, Miroslav Hrozek.
8.6 Zhotoviteľ poveruje vedením odborných prehliadok a odborných skúšok František Matis.

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.
9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie

v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až piatok v dobe od 7,00 hod. do 18.00 hod.

10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.9 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a) miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b) pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c) zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d) vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

f) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

g) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý vznikne v priestoroch vojen[illegible] objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, vyhlásiť požiarny poplach, zabezpeč[illegible] záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami [illegible] ochranu pred požiarmi, a zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov

h) zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

i) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

j) pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe oprávnenej jednať vo veciach technických za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

k) prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť, ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov,

l) za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte uvedené pod písm. b) až f) vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

m) za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

n) zhotoviteľ považuje údaje uvedené pod písm. a) až g), j) a k) tohto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa a každého jeho pracovníka zo strany objednávateľa na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

o) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

o) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

p) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

r) kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – Ing. Jozef Komár
- za objednávateľa – Stanislav Stašković.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
12.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
12.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
12.4 Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou.
12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy, ju podpísali.
12.6 Zmluvné vzťahy tu neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka
Príloha č. 2 - Oprávnenia na činnosť

V Prešove, dňa: 10. 9. 2019

Posádková správa budov * PREŠOV *

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Zhotoviteľ
Ing. Jozef Komár
živnostník

Príloha č. 1
Počet strán: 30

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby - cenová ponuka

Sokolovské kasárne – kotolňa B-2

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
1-SK-Kotolňa: B-2 Kotol Wiesmann GS1	2003	714356300674108	60 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	**3610,-**
1-SK-Kotolňa: B-2 Expanzomat	2003	423210	180 lit.	890,-				**890,-**
1-SK-Kotolňa: B-2 Kotol Wiesmann GS1	2003	71435630067515	60 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	**3610,-**
1-SK-Kotolňa: B-2 Expanzomat	2003	423213	180 lit.	890,-				**890,-**
1-SK-Kotolňa: B-2 Ohrievač vody stojanový Quantum QF100 NRRS	nezistené	03160169302029	355 litr.	450,-		580,-		**1030,-**
Náklady spolu:								**10030,-**

V Prešove, dňa 10.9.2004
Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

Sokolovské kasárne – kotolňa B-3

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
2- SK-Kotolňa B-3 Ohrievač vody Wiesmann CVA	2004	7179408401729106	500 lit.	890,-				890,-
2- SK-Kotolňa B-3 Ohrievač vody Wiesmann CVA	2004	7179408401748107	500 lit.	890,-				890,-
2- SK-Kotolňa B-3 Expanzomat	2004	481599	280 lit.	690,-				690,-
2- SK-Kotolňa B-3 Expanzomat	2004	481597	280 lit.	690,-				690,-
2- SK-Kotolňa B-3 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143300300280106	96 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
2- SK-Kotolňa B-3 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143300400204101	96 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
2- SK-Kotolňa B-3 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143300400013103	96 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
								13990,-

V Prešove, dňa 10.9.2007

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a POZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby – cenová ponuka

Sokolovské kasárne – kotolňa B-5

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
4. SK- kotolňa B-5 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143300400133104	96 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
4- SK- kotolňa B-5 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143300400214100	96 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
4-SK kotolňa B-5 Expanzomat	2004	481600	280 lit.	690,-				690,-
4-SK- kotolňa B-5 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143300400206105	96 kW.	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
4-SK-kotolňa B-5 Expanzomat	2004	481598	280 lit.	690,-				690,-
4-SK-kotolňa B-5 Ohrievač vody Wiesmann CVA	2004	7517482403621107	1000 lit.	790,-				790,-
4-SK- kotolňa B-5 Ohrievač vody Wiesmann CVA	2004	7517482403622104	1000 lit.	790,-				790,-
								13790,-

V Prešove, dňa 10.9.2007

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby - cenová ponuka

Sokolovské kasárne – kotolňa B-7

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
6- SK – kotolňa B-7 Expanzomat	2003	L31301194	150 lit.	**680,-**				**680,-**
6-SK-kotolňa B-7 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143300300242104	96 kW	**690,-**	**1490,-**	**1050,-**	**990,-**	**3610,-**
6-SK – kotolňa B-7 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143300300240100	96 kW	**690,-**	**1490,-**	**1050,-**	**990,-**	**3610,-**
6-SK- kotolňa B-7 Ohrievač vody stojanový	2003	5448	2500 lit.	**1420,-**				**1420,-**
6-SK- kotolňa B-7 Expanzomat	2003	L31301198	150 lit.	**690,-**				**690,-**
6-SK- kotolňa B-7 Ohrievač vody stojanový	2003	5447	2500 lit	**1420,-**				**1420,-**
								11430,-

V Prešove, dňa
Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

Sokolovské kasárne – kotolňa B-9

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
7- SK- kotolňa B-9 Wiesmann GS1	2004	7143561300987109	60 kW	**690,-**	**1490,-**	**1050,-**	**990,-**	**3610,-**
7- SK- kotolňa B-9 Expanzomat	2003	L28300336	100 lit.	**690,-**				**690,-**
7- SK- kotolňa B-9 Wiesmann GS1	2004	7143561300916109	60 kW	**690,-**	**1490,-**	**1050,-**	**990,-**	**3610,-**
7- SK- kotolňa B-9 Ohrievač vody stojanový Quantum QF 100NRRS	nezistený	neznáme	355 lit.	**690,-**		**750,-**		**1440,-**
7- SK- kotolňa B-9 Expanzomat	2003	L28361027	100 lit.	**690,-**				**690,-**
7- SK- kotolňa B-9 Ohrievač vody stojanový Quantum QF 100NRRS	nezistený	neznáme	355 lit.	**690,-**		**750,-**		**1440,-**
								11480,-

V Prešove, dňa 10.9.2007

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

Sokolovské kasárne – kotolňa B-14

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem -výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
8- SK- kotolňa B-14 Expanzomat	2003	L36305294	150 lit.	580,-				580,-
8-SK- kotolňa B-14 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143300400215107	96 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
8- SK- kotolňa B-14 Kotol Wiesmann GS1	2004	71433003000277106	94 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
8- SK- kotolňa B-14 Expanzomat	2003	L31302082	150 lit.	580,-				580,-
8- SK- kotolňa B-14 Ohrievač vody stojanový Quantum QF100NRRS	nezistený	031601696302016	355 lit.	690,-		750,-		1440,-
								9820,-

V Prešove, dňa 10.9.2007

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

Sokolovské kasárne – kotolňa B-24

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem -výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
9- SK- kotolňa B-24 Expanzomat	2003	L28300266	100 lit.	690,-				690,-
9- SK- kotolňa B-24 Kotol Wiesmann GS1	2003	7143299300251 00	86 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
9- SK- kotolňa B-24 Ohrievač vody stojanový Quantum QF100NRRS	nezistený	040302027609001	355 lit.	690,-		750,-		1440,-
								5740,-

V Prešove, dňa 10.9.2008

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby - cenová ponuka

Sokolovské kasárne – kotolňa B-32

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
12- SK Kotolňa B-32 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143299400106105	84 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
12- SK Kotolňa B-32 Expanzomat	2004	nezistené	80 lit.	480,-		520,-		1000,-
12- SK Kotolňa B-32 Expanzomat	2004	nezistené	80 lit.	480,-		520,-		1000,-
12- SK Kotolňa B-32 Expanzomat	2004	nezistené	80 lit.	480,-		520,-		1000,-
12- SK Kotolňa B-32 Ohrievač vody stojanový Quantum - Q7E-95-260W	nezistený	043002273403003	335 lit.	690,-		750,-		1440,-
12- SK Kotolňa B-32 Ohrievač vody stojanový Quantum - Q7E-95-260W	nezistený	043002273403001	335 lit.	690,-		750,-		1440,-
12- SK Kotolňa B-32 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143299400111109	84 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
12- SK Kotolňa B-32 Kotol Wiesmann GS1	2004	7143299400110102	84 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
								16720,-

V Prešove, dňa 10.9.2007

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

Sokolovské kasárne – kotolňa B-35

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
14- SK B35 Kotol Wiesmann GS1	2003	71432993003 14105	84 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
14- SK B35 Kotol Wiesmann GSl	2003	7143299300315102	84 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
14- SK B35 Ohrievač vody stojanový Quantum - Q7E-95-260W	nezistený	0316016963020 03	335 lit.	690,-		750,-		1440,-
14- SK B35 Expanzomat	2003	423244	180 lit.	480,-				480,-
14- SK B35 Expanzomat	2003	423212	180 lit.	480,-				480,-
								9620,-

V Prešove, dňa 10.9.2002

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

PS Bardejov -Kotolňa

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
10- PS Bardejov-kotolňa Teplovodný kotol – Feromat 300	2002	neznáme	300kW	890,-	990,-	1450,-	990,-	4320,-
10- PS Bardejov-kotolňa Teplovodný kotol FEROMAT 300	2002	nezistené	300 kW	890,-	990,-	1450,-	990,-	4320,-
10- PS Bardejov-kotolňa Teplovodný kotol FEROMAT 300	2002	nezistené	300 kW	890,-	990,-	1450,-	990,-	4320,-
								12960,-

V Prešove, dňa 10.9.2008
Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Kadatice 227

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby - cenová ponuka

Dukelské kasárne – Kotolňa B-4

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
3- DK-Kotolňa B-4 Wiesmann Vitoplex 100	2004	7324731400530	225 kW	**750,-**	**880,-**	**1150,-**	**880,-**	**3660,-**
3- DK - B-4 Ohrievač vody stojanový Quadroflex QF 143	nezistený	0920041119	300 lit.	**690,-**		**750,-**		**1440,-**
3- DK - B-4 Ohrievač vody stojanový Quadroflex QF 143	nezistený	0920041682	300 lit.	**690,-**		**750,-**		**1440,-**
								6540,-

V Prešove, dňa 10.11.2010

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby - cenová ponuka

Dukelské kasárne – kotolňa B-6

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
5-DK-B-6 Ohrievač vody ležatý OVL	1992	34951	1600 lit.	**850,-**	**1050,-**		**850,-**	**2750,-**
5-DK – B-6 Kotol VSB4	nezistené	nezistené	800 kW	**880,-**	**1490,-**		**1690,-**	**4060,-**
5-DK-B-6 Kotol VSB4	nezistené	nezistené	800 kW	**880,-**	**1490,-**		**1690,-**	**4060,-**
								10870,-

V Prešove, dňa 10.9.2008

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby - cenová ponuka

Sokolovské kasárne – kotolňa MB

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
11- SK Kotolňa MB Kotol ČKD KDV 25	1997	14050	250 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
11- SK Kotolňa MB Kotol ČKD PGV 25	1989	11129	260 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
11- SK Kotolňa MB Kotol ČKD PGV 25	1989	11124	260 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
11- SK Kotolňa MB Expanzná nádoba VSE	1989	8314	1600 lit.	1420,-				1420,-
11- SK Kotolňa MB Ohrievač vody stojatý Junkers S290KP23K	nezistený	FD489	290 lit.	690,-		750,-		1440,-
11- SK Kotolňa MB Teplovodný kotol Feromat 300	2002	nezistené	300kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
								17300,-

V Prešove, dňa 10.9.2002
Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby - cenová ponuka

Sokolovské kasárne – kotolňa BO

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
13- Kotolňa BO Kotol ČKD KDS 9	1991	1142	90 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
13- Kotolňa BO Kotol ČKD KDS 9	1991	1450	90 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
13- Kotolňa BO Kotol ČKD KDS 9	1991	0817	90 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
13- Kotolňa BO ORK 100 KR	1990	2430	100 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
								14440,-

V Prešove, dňa 10.9.2002

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby - cenová ponuka

Kotolňa, VOP,VOS –tlakové nádoby

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
15- VOP,VOS – Kotolňa Kotol Viadrus G100 L80	nezistený	779902136	105 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	**3610,-**
15- VOP,VOS – Kotolňa Expanzomat	1999	226067	200 lit.	480,-				**480,-**
15- VOP,VOS – Kotolňa Expanzomat	1999	226068	200 lit.	480,-				**480,-**
15- VOP,VOS – Kotolňa Viadrus G100 L 80	nezistený	779902135	105 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	**3610,-**
								8180,-

V Prešove, dňa 10.9.2007

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

OST – kotolňa B-51- P

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
28-OST-B51-P Od kotolne B51 Stredotlaký parovod DN200-50	1981	nezistené	0,7 Mpa	65 /bm				**76700,-**
								76700,-

OST – kotolňa STL – B-51

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
29-Kotolňa STL-B51 Vzdušník kompresora	1989	3587	1,1MPa, 300 l	**580,-**				**580,-**
29-Kotolňa STL-B51 VSP4	1989	20038		**690,-**	**990,-**	**1050,-**	**990,-**	**3610,-**
29-Kotolňa STL-B51 VSP4	1989	20040		**690,-**	**990,-**	**1050,-**	**990,-**	**3610,-**
29-Kotolňa STL-B51 VSP4	1989	20039		**690,-**	**990,-**	**1050,-**	**990,-**	**3610,-**
29-Kotolňa STL-B51 VSP4	1989	20041		**690,-**	**990,-**	**1050,-**	**990,-**	**3610,-**
Náklady spolu:								**15020,-**

V Prešove, dňa 10.9.2004

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby - cenová ponuka

Kotolňa H-1

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
19- Kotolňa H-1 ČKD KDVE 100	1991	11485	1700 kW	**690,-**	**990,-**	**1050,-**	**990,-**	**3610,-**
19- Kotolňa H-1 ČKD KDVE 100	1991	12228	1040 kW	**690,-**	**990,-**	**1050,-**	**990,-**	**3610,-**
								7220,-

V Prešove, dňa 10.9.2004

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby - cenová ponuka

Kotolňa H-3

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
26- Kotolňa H-3 Ohrievač vody OKC 300 NTR/BP	2004	04103540	0,6 Mpa, 302 l	580,-				580,-
26- Kotolňa H-3 Expanzná nádoba	1981	52355	0,6 Mpa, 1000 l	1020,-				1020,-
26- Kotolňa H-3 ČKD KDVE 65	1991	297	650 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
26- Kotolňa H-3 ČKD KDVE 65	1991	299	650 kW	690,-	990,-	1050,-	990,-	3610,-
								8820,-

V Prešove, dňa 10.9.2004

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

OST – kotolňa B-13

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
24-OST: B-13 Protiprúdový ohrievač vody	1998	5177	0,6 Mpa, 195 l	480,-				480,-
24-OST: B-13 Protiprúdový ohrievač vody	1998	5179	0,6 Mpa, 195 l	480,-				480,-
								960,-

V Prešove, dňa 10.9.2004

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

OST – kotolňa B-14

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
23-OST: B-14 Expanzomat	2001	30938	0,25 Mpa, 150 l	**480,-**				**480,-**
23-OST: B-14 Expanzomat	2001	30937	0,25 Mpa, 150 l	**480,-**				**480,-**
23-OST: B-14 Protiprudový ohrievač vody	1988	5273	0,6 Mpa, 195 l	**480,-**				**480,-**
23-OST: B-14 Protiprudový ohrievač vody	1988	5232	0,6 Mpa, 195 l	**480,-**				**480,-**
23-OST: B-14 Ohrievač vody ležatý OVL	1990	50822	0,6 Mpa, 400 l	**580,-**				**580,-**
								2500,-

V Prešove, dňa 10.9.2002

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

OST – kotolňa B-15

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
21-OST: B-15 Ohrievač vody ležatý	2005	120505	0,6 Mpa, 1600 l	**1420,-**				**1420,-**
21-OST: B-15 Ohrievač vody ležatý	2005	120305	0,6 Mpa, 1600 l	**1420,-**				**1420,-**
21-OST: B-15 Protiprúdový ohrievač vody	1987	5123	0,6 Mpa, 195 l	**580,-**		**750,-**		**1330,-**
21-OST: B-15 Protiprúdový ohrievač vody	1987	5094	0,6 Mpa, 195 l	**580,-**		**750,-**		**1330,-**
								5500,-

V Prešove, dňa 10.9.2007

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

OST – kotolňa B-16

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
20-OST: B-16 Expanzomat 2x	nezistený	nezistené	0,25 Mpa, 150 l	**680,-**		**750,-**		**1440,-**
20-OST: B-16 protiprúdový ohrievač vody	1982	4484	0,6 Mpa, 195 l	**680,-**		**750,-**	**750**	**2180,-**
20-OST: B-16 protiprúdový ohrievač vody	1982	4506	0,6 Mpa, 195 l	**680,-**		**750,-**	**750**	**2180,-**
20-OST: B-16 Ohrievač vody stojatý	1994	720	0,6 Mpa, 2500 l	**1420,-**				**1420,-**
20-OST: B-16 Ohrievač vody stojatý	1994	721	0,6Mpa, 2500 l	**1420,-**				**1420,-**
								8640,-

V Prešove, dňa 10.9.2004

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
P.O. a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

OST – kotolňa B-19

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
22-OST: B-19 ohrievač vody stojatý	2003	413	1,0 Mpa, 1000 l	**690,-**				**690,-**
22-OST: B-19 protiprúdový ohrievač vody	1984	4805	0,6 Mpa, 195 l	**480,-**				**480,-**
22-OST: B-19 protiprúdový ohrievač vody	1984	4806	0,6 Mpa,195 l	**480,-**				**480,-**
22-OST: B-19 Expanzomat 2x	nezistený	nezistené	0,25 Mpa, 150 l	**580,-**		**750,-**		**1330,-**
								2980,-

V Prešove, dňa 10.9.2004

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOMAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

OST – kotolňa B-20

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
18- OST: B-20 Expanzomat	2001	209104	0,25 Mpa, 150 l	**480,-**				**480,-**
18- OST: B-20 Protiprúdový ohrievač vody	1985	4957	0,6 Mpa, 195 l	**480,-**				**480,-**
18- OST: B-20 Protiprúdový ohrievač vody	1985	4961	0,6 Mpa, 195 l	**480,-**				**480,-**
18- OST: B-20 ohrievač vody stojatý	nezistený	nezistené	0,6 Mpa	**680,-**		**750,-**		**1440,-**
18- OST: B-20 Expanzomat	2001	341257	0,25 Mpa, 150 l	**480,-**				**480,-**
								3360,-

V Prešove, dňa 10.9.2004
Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

OST – kotolňa B-21

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
17- OST: B-21 ohrievač vody stojatý	nezistený	nezistené	0,6 Mpa,	580,-		680,-		1240,-
17- OST: B-21 Expanzomat	2001	341255	0,25 Mpa, 280 l	580,-				580,-
17- OST: B-21 Expanzomat	2001	341923	0,25 Mpa, 280 l	580,-				580,-
17- OST: B-21 Protiprúdový ohrievač vody	1983	46617	0,6 Mpa, 195 l	480,-				480,-
17- OST: B-21 Protiprúdový ohrievač vody	1983	46680	0,6 Mpa, 195 l	480,-				480,-
17- OST: B-21 ohrievač vody stojatý	nezistený	nezistené	0,6 Mpa	690,-		750,-		1440,-
								4800,-

V Prešove, dňa 10.9.2007

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

OST – kotolňa B-39

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
16-OST:B-39 Expanzna nádoba	1974	18813	1 Mpa, 300 l	690,-				690,-
16-OST:B-39 Expanzna nádoba	nezistený	nezistené	0,6 Mpa	580,-		680,-		1260,-
16-OST:B-39 Expanzna nádoba	nezistený	nezistené	0,6 Mpa	580,-		680,-		1260,-
								3210,-

V Prešove, dňa 10.9.2004

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov – tlakové nádoby - cenová ponuka

OST – kotolňa B-43

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
27-OST: B-43 Protiprúdový ohrievač vody	1981	53175	0,6 Mpa, 195 l	**480,-**				**480,-**
27-OST: B-43 Protiprúdový ohrievač vody	1982	7160	0,6 Mpa, 195 l	**580,-**		**750,-**		**1330,-**
27-OST: B-43 Ohrievač vody ležatý	1981	52319	0,6 Mpa, 195 l	**480,-**				**480,-**
27-OST: B-43 Expanzna nadoba	1981	48325	0,6 Mpa	**580,-**				**580,-**
27-OST: B-43 Ohrievač vody ležaty OVL	1997	47573	0,6 Mpa, 6300 l	**1650,-**		**1990,-**		**3640,-**
27-OST: B-43 V7men9k tepla VT	1997	47693	0,6 Mpa, 160 l	**580,-**		**750,-**		**1330,-**
27-OST: B-43 V7men9k tepla VT	1997	47694	0,6 Mpa, 160 l	**580,-**		**750,-**		**1330,-**
								9170,-

V Prešove, dňa 10.9.2007

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Posádková správa budov Prešov - tlakové nádoby - cenová ponuka

OST – kotolňa B-46

TYP	Rok výroby	Výrobné číslo	Objem výkon	P	V	T	S	Celkom Sk:
25-OST: B-46 Protiprúdový ohrievač vody	nezistený	nezistené	0,6 Mpa	680,-		750,-		1130,-
25-OST: B-46 Protiprúdový ohrievač vody	nezistený	nezistené	0,6 Mpa	680,-		750,-		1130,-
25-OST: B-46 Ohrievač vody ležatý	1978	4210	0,6 Mpa-4000 l	1620,-				1620,-
25-OST: B-46 Expanzna nádoba	1980	18572	0,6 Mpa-1600 l	1620,-				1620,-
								5500,-

V Prešove, dňa 10.9.2004

Vypracoval: Ing. Jozef Komár - konateľ

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

REKAPITULÁCIA - Posádková správa budov Prešov - cenník : PRESSOX - 2002

P.Č.	POLOŽKA	UMIESTNENIE	KUSY x SK-	SPOLU SK
1.	130	1-SK-Kotolňa: B-2 - revízia kotlov, TNS	5 x 2006,-	10030,-
2.	131	2- SK-Kotolňa B-3 - revízia kotlov, TNS	7 x 1998,-	13990,-
3.	131	3- DK-Kotolňa B-4 - revízia kotlov, TNS	3 x 2180,-	6540,-
4.	131	4- SK- kotolňa B-5 - revízia kotlov, TNS	7 x 1970,-	13790,-
5.	130	5-DK-B-6 - revízia kotlov, TNS	3 x 3623,-	10870,-
6.	131	6-SK – kotolňa B-7 - revízia kotlov, TNS	6 x 1905,-	11430,-
7.	131	7- SK- kotolňa B-9 - revízia kotlov, TNS	6 x 1913,	11478,-
8.	131	8-SK- kotolňa B-14 - revízia kotlov, TNS	5 x 1969,-	9820,-
9.	131	9- SK- kotolňa B-24 - revízia kotlov, TNS	3 x 1913,-	5740,-
10.	131	10- PS Bardejov- kotolňa- revízia kotlov, TNS	2 x 4320,-	12960,-
11.	135	11- SK Kotolňa MB - revízia kotlov, TNS	6 x 2883,-	17300,-
12.	135	12- SK Kotolňa B-32 - revízia kotlov, TNS	8 x 2088,-	16710,-
13.	132	13- Kotolňa BO - revízia kotlov, TNS	4 x 3610,-	14440,-
14.	130	14- SK B35 - revízia kotlov, TNS	5 x 1924,-	9620,-
15.	134	15- VOP,VOS – Kotolňa - revízia kotlov, TNS	4 x 2045,-	8180,-
16.	131	16-OST-B-39 - revízia kotlov, TNS	3 x 1070,-	3210,-
17.	131	17-OST: B-21 - revízia kotlov, TNS	6 x 800,-	4800,-
18.	131	18- OST: B-20 - revízia kotlov, TNS	5 x 672,-	3360,-
19.	131	19- Kotolňa H-1 - revízia kotlov, TNS	2 x 3610,-	7220,-
20.	131	20-OST: B-16 - revízia kotlov, TNS	5 x 1728,-	8640,-
21.	131	21-OST: B-15 - revízia kotlov, TNS	4 x 1375,-	5500,-
22.	131	22-OST: B-19 - revízia kotlov, TNS	4 x 745,-	2980,-
23.	131	23-OST: B-14 - revízia kotlov, TNS	5 x 500,-	2500,-
24.	131	24-OST: B-13 - revízia kotlov, TNS	2 x 480,-	960,-
25.	131	25-OST: B-46 - revízia kotlov, TNS	4 x 1375,-	5500,-
26.	131	26- Kotolňa H-3 - revízia kotlov, TNS	4 x 2205,-	8820,-
27.	130	27-OST: B-43 - revízia kotlov, TNS	7 x 1241,-	9170,-
28.	131	28-OST-B51-P – revízia parovodu, TNS	1180/bm x 65,-	76700,-
29.	131	29-Kotolňa STL-B5 - revízia kotlov, TNS	5 x 3004,-	15020,-
CENA CELKOM :				327 278,- Sk

Nie som platcom DPH

Ing. Jozef KOMÁR - KOVAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

MINISTERSTVO OBRANY SR
TRENČÍN

SKRATKY:

SK	-	Sokolovské kasárne
DK	-	Dukelské kasárne
PS	-	Posádková správa
BO	-	Brigádne obväzisko
OST	-	
P	-	Prevádzková kontrola ročná
V	-	Vnútorná prehliadka
T	-	Tlaková skúška
S	-	Skúška tesnosti

Ing. Jozef KOMÁR - KOMAP
PO a BOZP
082 42 Radatice 227

Vypracoval : **Ing. Jozef Komár - konateľ**

10.9.2009