**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-73-12/2010**
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**
**v znení neskorších predpisov**

## *Článok I*
## *ZMLUVNÉ STRANY*

| | |
|---|---|
| **1.1 Objednávateľ:** | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Sekcia majetku a infraštruktúry**<br>**Správa prevádzky a údržby Trenčín** |
| Sídlo: | Legionárska 15, 911 27 Trenčín |
| V zastúpení: | Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín |
| Kontaktná adresa : | Legionárska 15, 911 27 Trenčín |
| IČO : | 30845572 |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických: | Ing. Tomáš Tóth 0960 /463 381<br>riaditeľ PSB Zvolen |
| Odborný dozor objednávateľa: | Petr Volek |
| Telefón : | 0960/452 465 |
| Fax : | 0960/463 348 |
| / ďalej len objednávateľ / | |

| | |
|---|---|
| **1.2 Zhotoviteľ** | **TESTAV SK, a. s.** |
| Sídlo: | Palisády 29/A, 811 06 Bratislava |
| Zastúpený: | Mgr. Eva Teťáková |
| Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: | Mgr. Eva Teťáková |
| vo veciach technických: | Ing. Michal Béreš |
| vo veciach stavebných: | Ing. Michal Béreš |
| IČO : | 358 220 40 |
| IČDPH: | SK2020285135 |
| Bankové spojenie: | ČSOB |
| Číslo účtu: | 155225693/7500 |
| Telefón: | 0911570711 |
| Fax: | - |
| Register: | Okresný súd Bratislava, oddiel:Sa, číslo vložky: 2828/B |
| / ďalej len zhotoviteľ / | |

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

## *Článok II*
## *PREDMET A MIESTO PLNENIA*

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

***„B. č. 2, 81, 27 - Oprava vnútorného vodovodu VÚ Sliač"***

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

## *Článok III*
## *TERMÍN PLNENIA*

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **24. 02. 2010**
termín ukončenia prác: **31. 03. 2010**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

## *Článok IV*
## *CENA DIELA*

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **10 911,43 €** |
| **DPH 19 %** | **2 073,17 €** |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **12 984,60 €** |

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že počas realizácie prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 4.4 je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela zmluvy, objemových a konštrukčných prác a zmeny materiálu.

## *Článok V*
## *PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA*

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Zvolen, Kasárne SNP, Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen.

## *Článok VI*
## *ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY*

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

## *Článok VII*
## *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## *Článok VIII*
## *SANKCIE*

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

## *Článok IX*
## *OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY*

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

## *Článok X.*
## *ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

***Za objednávateľa:***

v Trenčíne, dňa: 23. 2. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

***Za zhotoviteľa:***

v Trenčíne, dňa: 23.2.2010

Mgr. Eva Teťáková

Zistené nedostatky:

Dátum: 22 FEB 2010

Viera ŠIKUDOVÁ

hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9

Zistené nedostatky:

Dátum: 22 FEB. 2010

Viera ŠIKUDOVÁ

hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zistené nedostatky: Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum: 22 FEB. 2010

Mgr. Viera BALIŠOVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zistené nedostatky:

Dátum: 22 FEB. 2010

Ing. Eva ŠEDIVÁ

hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preverovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky:

Dátum: 22 FEB. 2010

Ing. Anna KROČILOVÁ

hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca

# Krycí list rozpočtu v EUR

*Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :B.č.2,81,27 - oprava vnutorného vodovodu - VÚ Sliač | | JKSO : |
| | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : Ing.Michal Béreš |
| Miesto : VÚ Sliač | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | Správa prevadzky a údržby Trenčín | IČO : 30845572 | DIČ : |
| | 91127 Trenčín | Legionárska 15 | IČ DPH : |
| Dodávateľ : | TESTAV SK a.s. | IČO : 35822040 | DIČ : 2020285135 |
| | 81106 Bratislava | Palisady29/A | IČ DPH : SK2020285135 |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 12 985 EUR za M3 OP | 1 M | 12 985 EUR za M |
| | 1 M2 ZP | 12 985 EUR za M2 ZP | | |
| | 1 M2 UP | 12 985 EUR za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 5 808,24 | 95,58 | 5 903,82 |
| 2 | PSV : | 4 677,01 | 330,60 | 5 007,61 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 10 485,25 | 426,18 | 10 911,43 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 1 | Zariadenie staveniska | |
| 2 | Prevádzkové vplyvy | |
| 3 | Sťažené podmienky | |
| 4 | | |
| 5 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*átum :* *Podpis :*

*čiatka :*

*odberateľ, obstarávateľ :*

*tum :* *Podpis :*

1.10.10

*čiatka :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*lum :* *Podpis :*

23.2.2010

*čiatka :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 10 911,43 |
| 22 | DPH 19 % z : 10 911,43 | 2 073,17 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 12 984,60 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

| | Celkové náklady v SKK | |
|---|---|---|
| | Celkom bez DPH | 328 717,74 |
| | Cena s DPH | 391 174,06 |
| | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

*o : ODIS A10*

Ing. [illegible]

Odberateľ : **Správa prevadzky a údržby Trenčín**
Dodávateľ : **TESTAV SK a.s.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

**Stavba :B.č.2,81,27 - oprava vnutorného vodovodu - VÚ Sliač**

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

*Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | Cena spolu SKK | *Hmotnosť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| - ZEMNE PRÁCE | **208,32** | **112,74** | **95,58** | *6 275,85* | 0,015 |
| - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | **37,20** | **37,20** | | *1 120,69* | 2,044 |
| - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | **1 833,67** | **1 833,67** | | *55 241,14* | 8,645 |
| - RÚROVÉ VEDENIA | **1 689,20** | **1 689,20** | | *50 888,84* | 0,385 |
| - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | **2 135,43** | **2 135,43** | | *64 331,96* | 0,317 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **5 903,82** | **5 808,24** | **95,58** | *177 858,48* | 11,406 |
| **ÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | **662,50** | **662,50** | | *19 958,48* | 0,106 |
| - IZOLÁCIE | **662,50** | **662,50** | | *19 958,48* | 0,106 |
| 721 - Vnútorná kanalizácia | **193,45** | **193,45** | | *5 827,87* | 0,005 |
| 722 - Vnútorný vodovod | **823,50** | **823,50** | | *24 808,76* | 0,121 |
| 725 - Zariaďovacie predmety | **1 204,48** | **1 204,48** | | *36 286,16* | 0,025 |
| - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | **2 221,43** | **2 221,43** | | *66 922,80* | 0,150 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | **105,00** | **105,00** | | *3 163,23* | 0,041 |
| PODLAHY | **105,00** | **105,00** | | *3 163,23* | 0,041 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | **772,04** | **441,44** | **330,60** | *23 258,48* | 0,968 |
| 783 - Nátery | **400,55** | **400,55** | | *12 066,97* | 0,020 |
| 784 - Maľby | **846,09** | **846,09** | | *25 489,31* | 0,113 |
| DOKONČOVACIE PRÁCE | **2 018,68** | **1 688,08** | **330,60** | *60 814,75* | 1,101 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **5 007,61** | **4 677,01** | **330,60** | *150 859,26* | 1,398 |
| **Za rozpočet celkom :** | **10 911,43** | **10 485,25** | **426,18** | *328 717,74* | 12,805 |

ateľ : **Správa prevadzky a údržby Trenčín**
vateľ : **TESTAV SK a.s.**
ba :**B.č.2,81.27 - oprava vnutorného vodovodu - VÚ Sliač**

*Projektant :*
*Spracoval :* **Ing.Michal Béreš**
*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*
*Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | |
| 131211101 | Hĺbenie jám v hornine 3 ručne | 2,800 | m3 | 22,00 | **61,60** | *1 855,76* | 19 |
| **1501C0201** | Rúra pozinkovaná DN 1/2" | 18,000 | m | 5,31 | **95,58** | *2 879,44* | 19 |
| 167101101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4 | 9,740 | m3 | 5,25 | **51,14** | *1 540,64* | 19 |
| | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | **208,32** | **EUR** | | **208,32** | *6 275,85* | |
| | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy | 1,200 | m3 | 31,00 | **37,20** | *1 120,69* | 19 |
| | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **37,20** | **EUR** | | **37,20** | *1 120,69* | |
| | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 612401291 | Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2 | 12,000 | kus | 3,99 | **47,88** | *1 442,43* | 19 |
| 612403399 | Zaplnenie rýh v stenách maltou | 5,000 | m2 | 8,25 | **41,25** | *1 242,70* | 19 |
| 612421615 | Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá | 35,500 | m2 | 5,80 | **205,90** | *6 202,94* | 19 |
| 612471437 | Úprava vnút. stien 2 x Kerzapet ručným nanášaním a vyhladením | 35,500 | m2 | 3,09 | **109,70** | *3 304,82* | 19 |
| 612476014 | Omietka vnút. stien sanačná, systém Calosan-Delta | 35,500 | m2 | 29,00 | **1 029,50** | *31 014,72* | 19 |
| 622484010 | Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open | 40,000 | m2 | 4,89 | **195,60** | *5 892,65* | 19 |
| 631312471 | Mazanina B štrkopies. tr. 1 | 1,820 | m3 | 112,00 | **203,84** | *6 140,88* | 19 |
| | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **1 833,67** | **EUR** | | **1 833,67** | *55 241,14* | |
| | **8 - RÚROVÉ VEDENIA** | | | | | | |
| 892271111 | Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125 | 120,000 | m | 0,84 | **100,80** | *3 036,70* | 19 |
| 892273111 | Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125 | 120,000 | m | 2,77 | **332,40** | *10 013,88* | 19 |
| 892372111 | Zabezpečenie koncov vodov. potrubia | 8,000 | kus | 157,00 | **1 256,00** | *37 838,26* | 19 |
| | 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : | **1 689,20** | **EUR** | | **1 689,20** | *50 888,84* | |
| | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 899110130 | Vykonanie zamerania úniku vody | 12,000 | kus | 15,50 | **186,00** | *5 603,44* | 19 |
| 941955004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 45,000 | m2 | 4,64 | **208,80** | *6 290,31* | 19 |
| 962901114 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m | 90,000 | m2 | 2,37 | **213,30** | *6 425,88* | 19 |
| 965043321 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm | 1,900 | m3 | 123,00 | **233,70** | *7 040,45* | 19 |
| 965049111 | Pripl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm | 1,900 | m3 | 41,50 | **78,85** | *2 375,44* | 19 |
| 979021111 | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm | 3,000 | m | 5,62 | **16,86** | *507,92* | 19 |
| 971052431 | Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. murive hr. do 15 cm | 14,000 | kus | 13,20 | **184,80** | *5 567,28* | 19 |
| 974049155 | Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 10 cm š. do 20 cm | 12,000 | m | 18,00 | **216,00** | *6 507,22* | 19 |
| 978059511 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek | 13,250 | m2 | 6,45 | **85,46** | *2 574,57* | 19 |
| 978071251 | Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. | 26,000 | m2 | 6,25 | **162,50** | *4 895,48* | 19 |
| 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 8,479 | t | 9,25 | **78,43** | *2 362,78* | 19 |
| 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 8,500 | t | 8,10 | **68,85** | *2 074,18* | 19 |
| 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 8,479 | t | 8,10 | **68,68** | *2 069,05* | 19 |
| 979084216 | Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km | 8,500 | t | 17,20 | **146,20** | *4 404,42* | 19 |

| r. lo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 9 | 979086213 | Nakladanie vybúraných hmôt | 8,500 | t | 22,00 | **187,00** | *5 633,56* | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **2 135,43** | **EUR** | | **2 135,43** | *64 331,96* | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **5 903,82** | **EUR** | | **5 903,82** | *177 858,48* | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | |
| | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | | |
| | 711113115 | Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2 | 26,500 | m2 | 25,00 | **662,50** | *19 958,48* | 19 |
| | | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | **662,50** | **EUR** | | **662,50** | *19 958,48* | |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **662,50** | **EUR** | | **662,50** | *19 958,48* | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | | |
| | | **721 - Vnútorná kanalizácia** | | | | | | |
| | 721170906 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 63 | 7,000 | kus | 8,45 | **59,15** | *1 781,95* | 19 |
| | 721170909 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114 | 3,000 | kus | 15,10 | **45,30** | *1 364,71* | 19 |
| | 721290111 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | 100,000 | m | 0,89 | **89,00** | *2 681,21* | 19 |
| | | 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | **193,45** | **EUR** | | **193,45** | *5 827,87* | |
| | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | | |
| | 722219106 | Montáž vodov. armatúr prirub. ostatných typov . | 9,000 | kus | 91,50 | **823,50** | *24 808,76* | 19 |
| | | 722 - Vnútorný vodovod spolu : | **823,50** | **EUR** | | **823,50** | *24 808,76* | |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | | |
| | 725139102 | Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus | 7,000 | kus | 7,03 | **49,21** | *1 482,50* | 19 |
| | 725210821 | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr | 7,000 | súbor | 3,36 | **23,52** | *708,56* | 19 |
| | 725210925 | Opr. umývadiel, výmena držiaka s retiazkou T22 a zátkou | 7,000 | kus | 1,34 | **9,38** | *282,58* | 19 |
| | 725210974 | Opr. umývadiel, odmontovanie a spätná montáž konzoly | 7,000 | kus | 1,26 | **8,82** | *265,71* | 19 |
| | 725210982 | Opr. umývadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky | 7,000 | kus | 0,44 | **3,08** | *92,79* | 19 |
| | 725210983 | Opr. umývadiel, spätná montáž zápachovej uzávierky | 7,000 | kus | 0,81 | **5,67** | *170,81* | 19 |
| | 725219401 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky | 7,000 | súbor | 21,50 | **150,50** | *4 533,96* | 19 |
| | 725810202 | Ventil nástenný G 3/4 štandardná kvalita | 6,000 | súbor | 35,50 | **213,00** | *6 416.84* | 19 |
| | 725820600 | Batéria umyvadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita | 7,000 | súbor | 95,50 | **668,50** | *20 139,23* | 19 |
| | 725829701 | Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej | 7,000 | súbor | 10,40 | **72,80** | *2 193,17* | 19 |
| | | 725 - Zariaďovacie predmety spolu : | **1 204,48** | **EUR** | | **1 204,48** | *36 286,16* | |
| | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | **2 221,43** | **EUR** | | **2 221,43** | *66 922,80* | |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | |
| | 771571903 | Opravy podláh z dlazdíc keram. rež. 100x100 | 60,000 | kus | 1,75 | **105,00** | *3 163,23* | 19 |
| | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | **105,00** | **EUR** | | **105,00** | *3 163,23* | |
| | | 77 - PODLAHY spolu : | **105,00** | **EUR** | | **105,00** | *3 163,23* | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | |
| | 1471107 | Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty | 8,000 | m2 | 17,00 | **136,00** | *4 097,14* | 19 |
| | 1482100 | Montáž obkladov vnút. z mozaik. lepen. sklen. 20x20 do malty | 8,320 | m2 | 22,00 | **183,04** | *5 514,26* | 19 |
| | 1489701 | Pripl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. mozaik | 16,320 | m2 | 7,50 | **122,40** | *3 687.42* | 19 |
| | **74A2035** | Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 4, I.št. | 9,000 | m2 | 15,20 | **136,80** | *4 121,24* | 19 |
| | **74A4709** | Mozaika 200 x 200 x 7 mm - Nk, špeciálna - 45, I.tr. | 9,000 | m2 | 18,70 | **168,30** | *5 070,21* | 19 |
| | **7641620** | Dlaž. protišmyk. A 100x100x8 2 1A | 3,000 | m2 | 8,50 | **25,50** | *768,21* | 19 |
| | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | **772,04** | **EUR** | | **772,04** | *23 258,48* | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*


yba :B.č.2,81,27 - oprava vnutorného vodovodu - VÚ Sliač

*Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 783897170 | Protiplesňový náter | 109,740 | m2 | 3,65 | **400,55** | *12 066,97* | 19 |
| | 783 - Nátery spolu : | **400,55** | **EUR** | | **400,55** | *12 066,97* | |
| | **784 - Maľby** | | | | | | |
| 784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 109,740 | m2 | 1,95 | **213,99** | *6 446,66* | 19 |
| 784441111 | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m | 109,740 | m2 | 2,85 | **312,76** | *9 422,21* | 19 |
| 784445921 | Opr. maľba latex. 1 far. dvojnás. s oškrab. v miest. do 3,8m | 109,740 | m2 | 2,91 | **319,34** | *9 620,44* | 19 |
| | 784 - Maľby spolu : | **846,09** | **EUR** | | **846,09** | *25 489,31* | |
| | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **2 018,68** | **EUR** | | **2 018,68** | *60 814,75* | |
| | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **5 007,61** | **EUR** | | **5 007,61** | *150 859,26* | |
| | **Za rozpočet celkom :** | **10 911,43** | **EUR** | | **10 911,43** | *328 717,74* | |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. SAPaÚ-73-12/2010 ( PSB ZV-95-2/2010)




.....

Ing. Miroslava Kudlíková
samostatný odborný referent
Posádková správa budov Zvolen