ZMLUVA O DIELO č. 25/09/02

Uzavretá podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb.Obchodného Zákonníka v znení neskorších predpisov

25.9.02
2/21-156

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany**

V zastúpení : VÚ 6335 Prešov
Zastúpený : **plk.Ing Marián DZURILLA**
IČO : 00802042
Číslo účtu : 46430-882/0720
Bankové spjenie: NBS Prešov
Osoby poverené jednať vo veciach predmetnej zmluvy:
-vo veciach technických a realizačných:mjr.Ing.Štefan Karbač
o.z. Ing.Jozef Komka

1.2. **Zhotoviteľ** : **GIRA - B.G.H., spol. s r.o. Giraltovce**

Zastúpený : **Dušan HLAVINKA**
IČO : 36463191
DRČ : 36463191/737
Bankové spojenie: OTP Banka Prešov
Číslo účtu : 986287/5200
Bankové spojenie: TATRA BANKA Prešov
Číslo účtu : 2620729272/1100
Stavbyvedúci : František Biroš
Výpis z obchodného registra oddiel: Sro, vložka č.11847/P

Čl. II.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

1. Zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo **" Výroba a montáž atyp. trojkrídlových vrát"**

   Objekt: budova č.9

2. Podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a v čas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Dielo, zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. zmluvy.

Miesto uskutočnenia prác: VÚ 6335, Prešov-Nižná Šebastová

Čl. III.
Čas plnenia

Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa Čl.II. sú nasledovné:

- Začatie realizácie diela : **30.09.2002**
- Dokončenie diela v termíne: zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia do **31.12.2002**

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3

Objednávateľ sa zaväzuje:

- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb
- určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska

Ak zhotoviteľ pripraví dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení dokončenia prác diela prevezme aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl.IV.
Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, Výhlaškou MF SR

č.87/1996 Z-z. a Výmerom MF SR č.R-1/1996 v platnom znení a pre predmet plnenia ja cena: **549.927,85 Sk**

- maximálna, ktorú nie je možné prekročiť

2. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

3. Cena za zhotovenie diela podľa čl.II. je:

Základ ceny pre DPH 10% : 499.934,35 Sk

DPH 10% : 49.993,50 Sk

Cena za dielo vrátane DPH : 549.927,85 Sk

Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchýlne od dojednaných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Čl. V.
Platobné podmienky, fakturácia

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

   1.1. Práce budú fakturované na základe protokolu Za VÚ 6335 Prešov práce prevezme Stavebný technik **o.z.Imrich Čekan.**
   1.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v sídle VÚ 6335 Prešov v **3 výtlačkoch**, z nich jeden bude originál.
   1.3. Splatnosť faktúry je **21 dní** od jej doručenia objednávateľovi v sídle VÚ 6335 Prešov.

Čl. VI.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Záručná doba na prevedené práce je **12 mesiacov** a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

2. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo

užívať pre vady, za ktoré zodpovedá uhotoviteľ.

2.1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2.2. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
2.3. Objenávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou.
2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne pri reklamačnom konaní.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany na stavbe v zmysle Vyhl.MV SR č.82/1996 Z.z. a Vyhl.MV SR č.86/1997 Z.z.

4. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním poveruje p **o.z. Imrich Čekan** , ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály.

5. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v preberacom protokole.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:

- **1%** z ceny diela za každý začatý mesiac omeškania s dokončením a odovzdaním práce objednávateľovi.
- V prípade omeškania objednávateľa s dohodnutou platbou za vykonané práce, bude mu zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania vo výške **0.05%** z faktúrovanej ceny, ktorá je v omeškaní a to za každý deň omeškania.
- Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá nevznikla nesplnením záväzkov, pre neho zo zmluvného vzťahu nevyplývajú.
- Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonávané písomnou formou.

Čl.IX.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním zástupcami zmluvných strán.

2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými zástupcami zmluvných strán.

3. Pokiaľ v zmluve ni je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

6. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Prešove 25.09.2002

objednávateľ

V Giraltovciach 25.09.2002

zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : výroba a montáž atyp. trojkrídlových vrát	Miesto: VÚ 6335 PREŠOV
Objekt : budova č. 9	JKSO :
Rozpočet:	Zmluva č.: Spracoval: Dňa: . .

Odberateľ:	VÚ 6335 Prešov - MO SR	IČO:	802042
	08001 PREŠOV - Nižná Šebastová	DIČ:	
Dodávateľ:	GIRA-B.G.H.,s.r.o. Giraltovce	IČO:	36463191
	08701 GIRALTOVCE	DIČ:	36463191/737
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	549 928 Sk	1 M	549 928 Sk
1 M2 ZP	549 928 Sk		
1 M2 UP	549 928 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	20 310,27		20 310,27
2	PSV:	324 986,32	154 637,76	479 624,08
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	345 296,59	154 637,76	499 934,35

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	499 934,35
22	DPH 10% z: 499 934,35	49 993,50
23	DPH 23% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	549 927,85

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

Po cenovej stránke súhlasím

podpis:

dátum: 11. 12. 1996

pečiatka: ČIP, FEDÁK V.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Objednávateľ: VÚ 6335 Prešov - MO SR
Projektant:
Dodávateľ: GIRA-B.G.H.,s.r.o. Giraltovce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : výroba a montáž atyp. trojkrídlových vrát
Objekt : budova č. 9

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	8 035,50	0,00	8 035,50	1,97487	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 274,77	0,00	12 274,77	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	20 310,27	0,00	20 310,27	1,97487	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	300 273,35	154 637,76	454 911,11	5 744,50913	3,325
783 - Nátery	24 712,97	0,00	24 712,97	0,05573	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	324 986,32	154 637,76	479 624,08	5 744,56485	3,325
Za rozpočet celkom	345 296,59	154 637,76	499 934,35	5 746,53972	3,325

Objednávateľ: VÚ 6335 Prešov - MO SR
Projektant:
Dodávateľ: GIRA-B.G.H.,s.r.o. Giraltovce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : výroba a montáž atyp. trojkrídlových vrát
Objekt : budova č. 9

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	011	45.42.11 64294-2441	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových nad 10 m2	3,000	kus	610,00	1 830,00	10
2	011	45.42.11 64294-2591	Príplatok za osadenie kot. železiez	63,000	kus	98,50	6 205,50	10
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**8 035,50**			**8 035,50**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	014	45.41.10 99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,005	t	454,00	910,27	10
4	000	45.45.13 99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	59,500	hod	191,00	11 364,50	10
			- stavebné úpravy HSV pre osadenie atyp. vrát					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**12 274,77**			**12 274,77**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**20 310,27**			**20 310,27**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
5	767	45.42.11 76765-6231	Montáž vrát skladacích do oceľ. konštr. trojkrídl. nad 13 m2	3,000	kus	9 280,00	27 840,00	10
6	767	45.42.12 76799-5109	Spracovacie náklady na výrobu atyp. vrát trojkrídl.	5 743,910	kg	40,10	230 330,79	10
7	MAT	27.10.60 132 103201	Oceľ 10000 425510 V 180	2 901,000	kg	22,70	65 852,70	10
8	MAT	27.10.60 132 103321	Oceľ JPL	441,000	kg	31,60	13 935,60	10
9	MAT	27.10.60 132 103322	Oceľ JPT	903,910	kg	31,60	28 563,56	10
10	MAT	27.10.40 137 146621	Plech oceľ. tenký hladký 11373.1 1,50x1000x2000 mm	1 498,000	kg	22,00	32 956,00	10
11	MAT	28.63.13 549 137001	Kľučka so štítmi dvernými	9,000	sada	179,00	1 611,00	10
12	MAT	28.63.12 549 264000	Zámok stavený vložkový X5130 1/1 L	9,000	kus	102,00	918,00	10
13	MAT	28.63.12 549 265001	Vložka FAB do stav. zámku	9,000	kus	189,00	1 701,00	10
14	MAT	28.63.14 549 323980	Záves stavebný vrátový 120	27,000	kus	13,70	369,90	10
15	MAT	28.63.14 549 323990	Záves stavebný vrátový 9606 150 P	54,000	kus	135,00	7 290,00	10
16	MAT	28.11.23 553 000110	Prah oceľový pre atyp. vráta	9,000	kus	160,00	1 440,00	10
17	767	45.42.12 76799-6805	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	3 325,000	kg	11,60	38 570,00	10
18	767	45.42.12 99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky d	5,744	t	615,00	3 532,56	10
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**454 911,11**			**454 911,11**	
			783 - Nátery					
19	783	45.44.21 78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	242,284	m2	102,00	24 712,97	10
			783 - Nátery spolu:	**24 712,97**			**24 712,97**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**479 624,08**			**479 624,08**	
			Za rozpočet celkom	**499 934,35**			**499 934,35**	

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

03.06.2011, kpt. Ing. Vladimír Krištof .....