(2.)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-511-2/2006

Ružomberok 16. októbra 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-511-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných PSB	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Tomáš Verány OAS I. Krasku 8 963 01 Krupina
Zastúpený v zmluvných vzťahoch	:	Tomáš Verány
IČO	:	41781082
DIČ	:	1075413207
DIČ DPH	:	nie je plátcom DPH
Bankové spojenie	:	Všeobecná úverová banka
číslo účtu	:	2095301656/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list č. OŽP-E/2005/01334-2/CR1 zo dňa 30.11.2005 vydaným OÚ Zvolen

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Údržbu verejnej zelene v objekte kasární Ružomberok" - práce budú vykonané na základe rozhodnutia OÚŽP - výrub stromov rastúcich mimo les a výsadba náhradnej zelene v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 17. októbra 2006
Ukončenie prác : 31. októbra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	59 997,- Sk
DPH	:	—
Cena s DPH	:	59 997,- Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.2. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 16. októbra 2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Tomáš Veróny
zhotoviteľ

TOMÁŠ VERÓNY
I. Krasku 8, 963 01 Krupina
Tel.: 0905 906 751
IČO: 41781082, DIČ: 1075413207

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené
nedostatky:.....

z. Magdaléna Haličková .....
Dátum: 16. októbra 2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Magdaléna Haličková, 16.10. 2006
Súhlasí : Ing. Martin Bella, 16.10. 2006
Počet listov :
Registratúrna značka: D1-01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Building Trade, s.r.o., Žilina
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.
Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-511-2/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Tomáš Verány OAS, I. Krasku 8, 963 01 Krupina

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-511-2/2006 číslo objektu 09.19.01 „Údržbu verejnej zelene v objekte kasární Ružomberok". Vstup do kasárenského objektu bude vykonávaný hlavnou bránou pri budove číslo 29, presun k miestu vykonávania prác (vonkajšie priestory b. č. 35) bude vykonávaný po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, práce s motorovými pílami a drvičmi konárov

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Tomáš Verány	majiteľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-511-2/2006, t.j. od 17. októbra 2006 do 31. októbra 2006.

V Ružomberku: 16. októbra 2006

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Tomáš Verány

TOMÁŠ VERÁNY DaS
I. Kraska 8, 963 01 Krupina
Tel.: 0905 906 751
IČO: 41781082, DIČ: 1075413207

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Údržba verejnej zelene Ružomberok - rozhodnutie OUŽP Ružomberok	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Ružomberok	Zmluva č.	Dňa : 21.09.2006

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ :
	Ružomberok	IČ DPH :
Dodávateľ : Tomáš Verány OAS	IČO :	DIČ :
	Krupina	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	59 997 Sk	za M3 OP	1 M	59 997 Sk	za M
1 M2 ZP	59 997 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	59 997 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	38 475,00	8 800,00	47 275,00
2	PSV :	4 304,00		4 304,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	42 779,00	8 800,00	51 579,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	8 418,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	8 418,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	59 997,00
22	NIE JE PLATCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	59 997,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis : Posádková správa budov RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

TOMÁŠ VERÁNY OAS
I. Krasku 8, 963 01 Krupina
Tel.: 0905 906 751
IČO: 41781082, DIČ: 1075413207

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Overil ing. MARIAN BEDNÁR odbor ODPAD/VZNAT

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Tomáš Verány OAS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **21.09.2006**

Stavba :Údržba verejnej zelene Ružomberok - rozhodnutie OUŽP Ružomberok

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111111111	Celoplošné vykosenie buriny	0,200	ha		59 300,00	11 860,00	6 375,95	10 230,85	1 629,14	1,159
2	999990361	Montážna plošina	8,000	Mh		1 100,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00		1,000
3	111251111	Drvenie odrezaných konárov do 10 cm s odvozom do 20 km	3,000	m3		4 540,00	13 620,00	7 311,23	11 731,60	1 888,39	1,161
4	112101103	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 700 mm	5,000	kus		395,00	1 975,00	1 061,53	1 703,33	271,65	1,159
5	112101149	Príplatok za priblíženie hmoty každých ďalších 50 m do 300 m	10,000	plm		182,00	1 820,00	976,00	1 566,09	253,91	1,162
6	112102110	Spracovanie kmeňov stromov s uložením guľatiny do 50 m	10,000	plm		920,00	9 200,00	4 925,83	7 903,99	1 296,04	1,164
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**47 275,00**	**Sk**				**29 450,56**	**41 935,88**	**5 339,13**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**47 275,00**	**Sk**				**29 450,56**	**41 935,88**	**5 339,13**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
7	762999904	Opilovanie haluzí s montážnej lavičky, HZS T4	16,000	hod		269,00	4 304,00	1 810,59	3 705,92	598,11	1,161
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**4 304,00**	**Sk**				**1 810,59**	**3 705,92**	**598,11**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 304,00**	**Sk**				**1 810,59**	**3 705,92**	**598,11**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 304,00**	**Sk**				**1 810,59**	**3 705,92**	**598,11**	
		OSTATNÉ									
8	999999905	Usmerňovanie dopravy v meste, HZS T5	16,000	hod		234,00	3 744,00	2 011,77	3 228,09	515,84	1,160
9	999999906	Sadenie stromčekov ihličnatých	7,000	hod		234,00	1 638,00	880,15	1 412,29	225,68	1,160
10	999000090	Stromček ihličnatý	5,000	Sk		607,20	3 036,00	3 036,00	3 036,00		1,000
		OSTATNÉ spolu :	**8 418,00**	**Sk**				**5 927,92**	**7 676,38**	**741,52**	
		Za rozpočet celkom :	**59 997,00**	**Sk**				**37 189,12**	**53 318,23**	**6 678,76**	

TOMÁŠ VERÁNY OAS
I. Krasku 8, 963 01 Krupina
Tel.: 0905 906 751
IČO: 41781082, DIČ: 1075413207

Tlačivo : ODIS C70

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	11 836,00	31,8
Doprava	417,54	1,1
Poddodávky		
Spolu :	12 253,54	32,9

		%nákladov
Mzdy :	14 043,80	37,8
Odvody :	4 943,45	13,3
Stroje :	5 948,33	16,0
Spolu :	24 935,58	67,1

Ostatné :		
Priame náklady	37 189,12	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	11 191,47	91,3 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	4 937,84	19,8 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		16 129,11	

Náklady spolu :	**53 318,23**

Zisk a riziko

Zisk :	6 678,76	12,5 % zisk / náklady
Cena :	59 997,00	11,1 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	138,0	

TOMÁŠ VERÓNYOVÁS
1. Krasku 8, 963 01 Krupina
Tel.: 0905 906 751
IČO: 41781082, DIČ: 1075413207