PSP-106-9/2008

ZMLUVA O DIELO 304/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	Vladimír Babic - BSS Senohrad 105
	V zastúpení	:	Vladimír Babic
	IČO	:	34788832
	DIČ	:	1033052999
	IČ pre DPH	:	nie je plátcom
	Bankové spojenie	:	SLSP Krupina
	Číslo účtu	:	401967458/0900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava úkrytu podzemného ÚŽ 6b
Miesto stavby: RTH Močiar

2.2. Predmetom zmluvy je: Odstránenie zeminy 20 m3, oprava omietky 55 m2, nátery kovových častí 16 m2, maľby a nátery 55 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 19.8.2008
Ukončenie prác: 31.10.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

CENA CELKOM	**146 998,70 Sk**
	4 879,46 €

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. o nákupe materiálu, položka č. 14 , druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom).

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 Vladimír Babic - BSS

Vo Zvolene dňa 19.8.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 19.8.08 ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vladimír Babic - BSS
962 43 Sénohrad 105
0905 / 429 360

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 19.8.08 ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Údržba železobetónového úkrytu - UŽ 6 Močiar na dvore	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Močiar	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :
	Zvolen	IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Babic - BSS	IČO : 34788832	DIČ : 1033052999
9624 43	Senohrad 105	IČ DPH : Som neplatcom
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	146 999 Sk	za M3 OP	1 M	146 999 Sk	za M
1 M2 ZP	146 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	146 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	131 473,20		131 473,20
2	PSV :	7 555,50		7 555,50
3	MCE :	2 970,00	5 000,00	7 970,00
4	iné :			
5	Súčet :	141 998,70	5 000,00	146 998,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	146 998,70
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	146 998,70
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Vladimír Babic - BSS 962 43 Senohrad 105 0905 / 429 360

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Babic - BSS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Údržba železobetónového úkrytu - UŽ 6 Močiar na dvore

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	131311101	Hĺbenie jám v homine 4 ručne	10,000	m3		905,00	9 050,00	4 806,76	7 849,44	1 200,52	1,153
2	171203113	Uloženie výkopu vo svahu do 1:1	20,000	m3		585,00	11 700,00	6 228,39	10 170,96	1 529,03	1,150
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**20 750,00**	**Sk**				**11 035,15**	**18 020,40**	**2 729,55**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
3	622422311	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 30%	55,000	m2		107,00	5 885,00	3 989,79	5 372,70	512,39	1,095
4	622422321	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 30%	55,000	m2		128,00	7 040,00	4 678,37	6 371,48	668,59	1,105
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**12 925,00**	**Sk**				**8 668,17**	**11 744,19**	**1 180,98**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	21,000	m2		60,00	1 260,00	683,17	1 095,81	164,23	1,150
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava zeminy do 10 m	20,000	t		232,00	4 640,00	2 468,48	4 031,03	609,05	1,151
7	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	80,700	t		26,00	2 098,20	1 113,97	1 819,12	279,39	1,153
8	979086213	Nakladanie vykopanej zeminy	20,000	t		670,00	13 400,00	7 130,75	11 644,52	1 755,43	1,151
9	979092111	Odstránenie uľahn. zeminy z priestora do 15 m2 hl. do 2 m ručne	20,000	m3		3 820,00	76 400,00	40 717,53	66 491,72	9 908,21	1,149
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**97 798,20**	**Sk**				**52 113,91**	**85 082,21**	**12 716,31**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**131 473,20**	**Sk**				**71 817,25**	**114 846,82**	**16 626,84**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
10	721999906	Kontrola a oprava WC vývodov	9,000	hod		330,00	2 970,00	1 581,84	2 583,14	386,86	1,150
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 970,00**	**Sk**				**1 581,84**	**2 583,14**	**386,86**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 970,00**	**Sk**				**1 581,84**	**2 583,14**	**386,86**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
11	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	16,000	m2		113,00	1 808,00	1 244,29	1 649,91	158,06	1,096
		783 - Nátery spolu :	**1 808,00**	**Sk**				**1 244,29**	**1 649,91**	**158,06**	
		784 - Maľby									
12	784434921	Opr. maľba glej. 2 far. biely strop. s oškra. v mies. do3,8m	55,000	m2		50,50	2 777,50	1 603,20	2 441,52	335,93	1,138
		784 - Maľby spolu :	**2 777,50**	**Sk**				**1 603,20**	**2 441,52**	**335,93**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**4 585,50**	**Sk**				**2 847,50**	**4 091,44**	**493,99**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**7 555,50**	**Sk**				**4 429,34**	**6 674,58**	**880,85**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
13	219990006	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6	9,000	hod		330,00	2 970,00	1 581,84	2 583,14	386,86	1,150
14	999000103	Elektro material	1,000	sub		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 970,00**	**Sk**				**6 581,84**	**7 583,14**	**386,86**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 970,00**	**Sk**				**6 581,84**	**7 583,14**	**386,86**	
		Za rozpočet celkom :	**146 998,70**	**Sk**				**82 828,04**	**129 104,15**	**17 894,55**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**9 722,41**	**11,7**
Doprava	**619,28**	**0,7**
Poddodávky		
Spolu :	**10 341,69**	**12,5**

		%nákladov
Mzdy :	**33 988,56**	**41,0**
Odvody :	**11 963,58**	**14,4**
Stroje :	**26 534,20**	**32,0**
Spolu :	**72 486,35**	**87,5**

Ostatné :		
Priame náklady	**82 828,04**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**30 704,52**	**296,9** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**15 571,59**	**21,5** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**46 276,11**		

Náklady spolu : **129 104,15**

Zisk a riziko

Zisk :	**17 894,55**	**13,9** % zisk / náklady
Cena :	**146 998,70**	**12,2** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**143,7**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB 304/2008 (PSBZV-304-3/2008)

.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen