PSB 3C 3/2007

ZMLUVA O DIELO 30/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	BSS s.r.o. Senohrad 105
	V zastúpení	:	Vladimír Babic
	IČO	:	36041645
	DIČ	:	2020071493
	IČ pre DPH	:	SK2020071493
	Bankové spojenie	:	SLSP Krupina
	Číslo účtu	:	0401089392/0900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava rozvodných skríň
Miesto stavby: Kasárne SNP Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: oprava omietok 12 m2, krytiny na rozvodných skriniach 15 m2, výmena zberníc 40 m, oká káblové 135 ks, spodok poistkový 45 ks, vložka poistková 24 ks, rozvádzača 1 ks, skriňa rozpojovacia 2 ks, murovanie pilierov 2 ks.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 16.4.2007
Ukončenie prác: 31.5.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

Posádková správa budov ZVOLEN

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	210.037,40
DPH 19 %	39.907,10
Halierové vyrovnanie	+ 0,50
CENA CELKOM vrátane DPH	**249.945,00 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj množstvo HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2.pol. č. 9,11,13,14,17,18, ako aj druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.



9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 BSS Senohrad

Vo Zvolene dňa 16.4.2007

BSS s.r.o. Senohrad 105
IČO: 36 041 645 045/ 55 111 58

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 13.4.07 vykonává hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 13. 4. 07 Malay hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 30 1/2002

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava rozvodných skríň RIS K SNP Zvolen		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : V.Babic
Miesto : Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :
	Zvolen	IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO : 36041645	DIČ : 2020071493
		IČ DPH : SK2020071493
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	18 328,00		18 328,00
2	PSV :	8 475,00		8 475,00
3	MCE :	75 187,40	108 047,00	183 234,40
4	iné :			
5	Súčet :	101 990,40	108 047,00	210 037,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		210 037,40
22	DPH 19 % z :	210 037,40	39 907,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		249 945,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Posádková správa budov ZVOLEN

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

BSS 5 Senohrad 105
IČO: 36 041 645 045/ 55 111 58

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava rozvodných skríň RIS K SNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	310236251	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehlami v murive hr. do 45 cm	12,000	kus		280,00	3 360,00	2 984,90	3 250,53	109,49	1,034
2	311231126	Murivo nosné z tehál 29 cm P25 na maltu MC-10	0,800	m3		5 510,00	4 408,00	4 106,95	4 320,01	87,98	1,020
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 768,00**	**Sk**				**7 091,86**	**7 570,55**	**197,47**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
3	622451132	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. III	12,000	m2		411,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00		1,000
4	622451144	Omietka vonk. stien cementová štuková pľsťou hlad. zlož. III	12,000	m2		469,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**10 560,00**	**Sk**				**10 560,00**	**10 560,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**18 328,00**	**Sk**				**17 651,86**	**18 130,55**	**197,47**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
5	764311201	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 1000 mm do 30 st.	15,000	m2		565,00	8 475,00	6 056,78	7 875,48	599,45	1,076
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**8 475,00**	**Sk**				**6 056,78**	**7 875,48**	**599,45**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 475,00**	**Sk**				**6 056,78**	**7 875,48**	**599,45**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**8 475,00**	**Sk**				**6 056,78**	**7 875,48**	**599,45**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
6	210070402	Vedenie spojovacie tyče Cu 32/10	40,000	m		176,00	7 040,00	2 963,58	6 065,86	974,12	1,161
7	921AN11013	Zbernica Cu 32/10	40,000	kus		255,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00		1,000
8	210100012	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 240	135,000	kus		138,00	18 630,00	7 831,93	16 030,39	2 600,19	1,162
9	921AN16088	Oko káblové 240MM2	135,000	kus		121,00	16 335,00	16 335,00	16 335,00		1,000
10	210120024	Spodok poistky SP	45,000	kus		60,00	2 700,00	1 135,27	2 323,67	376,25	1,162
11	3585713O53	Spodok poistkový 3-pól plastový - 07365 - S3PB2 SS	45,000	kus		620,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00		1,000
12	210120102	Vložka poistková, nožová do 500V	24,000	kus		4,10	98,40	41,53	85,00	13,41	1,158

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
13	3585704O33	Poistka nožová PN3 - 07321 - 400A gG	24,000	kus		213,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00		1,000
14	210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus		361,00	361,00	152,01	311,14	49,85	1,160
15	4226B0109	Rozvádzač kompletný	1,000	kus		7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00		1,000
16	210191502	Osadenie tenkocementovej skrine (SR)	2,000	kus		89,50	179,00	75,41	154,35	24,64	1,160
17	357512H031	Skriňa rozpojovacia SR3-Z532 VV 4/0 P3 (12x400A) IP44/00	1,000	kus		18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00		1,000
18	357512H041	Skriňa rozpojovacia SR3-F533 VV 4/0 P3 (12x400A) IP44/2X	1,000	kus		22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00		1,000
19	210290482	Výmena poistkovej vložky nožovej do 600A	135,000	kus		16,40	2 214,00	932,67	1 909,00	304,82	1,160
20	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	30,000	hod		315,00	9 450,00	3 982,99	8 152,38	1 297,51	1,159
21	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	67,000	hod		315,00	21 105,00	8 895,34	18 206,99	2 897,76	1,159
22	213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	10,000	hod		315,00	3 150,00	1 327,66	2 717,46	432,50	1,159
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**172 974,40**	**Sk**				**135 385,44**	**164 003,29**	**8 971,05**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									
23	460270021	Murovanie piliera s konc dielom, pre skrine SP 3,4,5	2,000	kus		5 130,00	10 260,00	8 440,49	9 829,49	430,50	1,044
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**10 260,00**	**Sk**				**8 440,49**	**9 829,49**	**430,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**183 234,40**	**Sk**				**143 825,93**	**173 832,78**	**9 401,55**	
		Za rozpočet celkom :	**210 037,40**	**Sk**				**167 534,69**	**199 838,93**	**10 198,47**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**125 780,12**	**75,1**
Doprava	**3,20**	
Poddodávky		
Spolu :	**125 783,32**	**75,1**

		%nákladov
Mzdy :	**22 993,03**	**13,7**
Odvody :	**8 093,65**	**4,8**
Stroje :	**104,68**	**0,1**
Spolu :	**31 191,37**	**18,6**
Ostatné :	**10 560,00**	**6,3**
Priame náklady	**167 534,69**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**22 222,49**	**17,7** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**10 081,75**	**32,3** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**32 304,24**		

Náklady spolu : **199 838,93**

Zisk a riziko

Zisk :	**10 198,47**	**5,1** % zisk / náklady
Cena :	**210 037,40**	**4,9** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**120,2**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB 30/2007 (PSBZV-30-3/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen