p. Hudorá

ID 10093

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB - Rbk-180-115 / 2008

Ružomberok : 24. septembra. 2008.

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-115/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH - SOR
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
		číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ing. Viktor MRŠŤÁK, Elektropráce - revízie
		Papiernická 5
		034 01 Ružomberok
Zastúpený	:	Ing. Viktor MRŠŤÁK, Elektropráce - revízie
		I. Houdeka 35.
		034 01 Ružomberok
IČO	:	33018936
IČ DPH	:	SK1020482199
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
		Filiálka Ružomberok
		číslo účtu: 0056733940/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra zo dňa 20.4.2001
		Živnostenský list, zo dňa 9.6.2001
		Oprávnenie číslo 117 IBB 1996 EZM, O, SA, E2
		Osvedčenie číslo 169 IZA 1998 EZ E A E2
		Živnostenský list zo dňa 11. 10.2005

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Opravy a odstránenie po revíznych závad elektrokotolne b. č. 97 " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 26. septembra . 2008.
Ukončenie prác : 02. októbra. 2008.

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	67 226,20 Sk
DPH	:	12 773,00 Sk
Cena s DPH	:	79 999,20 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB z Baltazár MARKECH.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov, vrátane skrytých závad.

Pozemková správa budov * RUŽOMBEROK *

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 25 -09- 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Ružomberku 25 -09- 2008

elektro práce revízie
Ing. Viktor Mršťák
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.: 044 - 432 11 18, 0903 830 112

Ing. Viktor Mršťák
zhotoviteľ

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-115/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Elektropráce - revízie – Ing. Viktor MRŠŤÁK

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk - 180-115/2008 Opravy a odstránenie po revíznych závad elektrokotolne b. č. 97, vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľubomír Matta	veliteľ VÚ 1305
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Ing. Viktor Mršťák	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-115/2008.

V Ružomberku:

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Ružomberku :

Ing. Viktor Mršťák
elektro práce revízie
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.: 044 / 438 11 18, 0903 830 112

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Viktor Mršťák

Krycí list rozpočtu

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-REVÍZIE

Stavba : VÚ 1305 Mokraď - Opravy a odstránenie porevíznych závad elektrokotolne b. č. 97 - rok	Miesto : Mokraď	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 12.05.2008

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	03401	Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie	03401	Ružomberok	IČO : 33018936	DIČ : 1020482199	IČ DPH : SK1020482199
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	79 999 SKK	za M3 OP	1 M2 UP	79 999 SKK	za M2 UP
1 M2 ZP	79 999 SKK	za M2 ZP	1 M	79 999 SKK	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	40 457,60	26 768,60	67 226,20
4	Iné :			
5	Súčet :	40 457,60	26 768,60	67 226,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 12. 5. 2008
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Ing.Viktor Mršťák
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.:044 - 432 11 18, 0903 830 112

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	67 226,20
22	DPH 19 % z : 67 226,20	12 773,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	79 999,20

F	Odpočet - prípočet	

Overil Ing. MRŠŤÁK REDITEĽ

Cenár odberateľa

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

'beratel': Posádková správa budov Ružomberok
)jektant:
dávateľ: Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 12.05.2008

tavba : VÚ 1305 Mokraď - Opravy a odstránenie porevíznych závad elektrokotolne b. č. 97 - rok

Cenová ponuka

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-REVÍZIE

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	70,000	m	49,50	3 465,00		1 360,10	478,80		772,32	391,68	462,10	10,3
		Elektroinštalatér	10,360	Nh	131,30	1 360,26	19,43 za kus							
2	34571K042	Lišta el-inšt vkladacia LV 24x22 (2m)	65,000	m	31,00	2 015,00	2 015,00							
3	921AN04918	Lišta LV 30X20 2M	5,000	m	18,20	91,00	91,00							
4	210010352	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 6mm2 (6455-26)	4,000	kus	243,00	972,00		382,36	134,60		217,12	110,11	127,81	2,9
		Elektroinštalatér	2,912	Nh	131,30	382,34	95,59 za kus							
5	345686D11	Škatuľa KR rozvodka 6455-11P, IP67, 5x4 / 4mm2	2,000	kus	87,50	175,00	175,00							
6	345686D44	Škatuľa KR rozvodka 6457-21, IP65, 5x4 / 6mm2	2,000	kus	211,00	422,00	422,00							
7	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	61,000	kus	15,70	957,70		376,37	132,37		213,72	108,39	126,85	2,8
		Elektroinštalatér	2,867	Nh	131,30	376,43	6,17 za kus							
8	210120101	Vložka poistková E27 a E33, s montážou stýčného krúžku	6,000	kus	4,35	26,10		10,26	3,60		5,83	2,96	3,45	0,0
		Elektroinštalatér	0,078	Nh	131,30	10,24	1,71 za kus							
9	3585690F03	Poistka závitová E27 - 852312103 - normálna D II-6A	2,000	kus	8,10	16,20	16,20							
10	3585690F05	Poistka závitová E27 - 852312105 - normálna D II-16A	1,000	kus	8,10	8,10	8,10							
11	3585690F07	Poistka závitová E27 - 852312107 - normálna D II-25A	3,000	kus	9,10	27,30	27,30							
12	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	6,000	kus	54,50	327,00		129,18	45,48		73,35	37,20	41,79	0,9
		Elektroinštalatér	0,984	Nh	131,30	129,19	21,53 za kus							
13	3586300A84	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) S183	6,000	kus	520,00	3 120,00	3 120,00							
14	210120401-R	Istič modulový 1-pól. do 25A - demontáž 50%	6,000	kus	27,20	163,20								
15	210192562	Svorkovnica ochranná, nulový mostík 63A	2,000	kus	106,00	212,00		83,76	29,48		47,56	24,12	27,08	0,6
		Elektroinštalatér	0,638	Nh	131,30	83,76	41,88 za kus							
16	921AN04803	Svorkovnica 6236-30 ochranná 63A	2,000	kus	146,00	292,00	292,00							
17	210290062	Zistenie závad - stykač vzduchový do 100A	3,000	kus	259,00	777,00		306,06	107,73		173,79	88,14	101,28	2,3
		Elektroinštalatér	2,331	Nh	131,30	306,06	102,02 za kus							

Cenová ponuka

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-REVÍZIE

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
18	921AN07875	Stýkač C100 220VAC	3,000	kus	2 280,00	6 840,00	6 840,00							
19	210290142	Zistenie závad - zásobník vody (ohrievač)	13,000	kus	69,00	897,00		353,34	124,41		200,64	101,75	116,86	2,6
		Elektroinštalatér	2,691	Nh	131,30	353,32	27,18 za kus							
20	210290451	Výmena poistkovej hlavice pre E27 do 25A	6,000	kus	11,70	70,20		27,60	9,72		15,67	7,95	9,26	0,2
		Elektroinštalatér	0,210	Nh	131,30	27,57	4,60 za kus							
21	3585692F51	Hlavica poistková E27 - 852332003 - KD II	6,000	kus	18,10	108,60	108,60							
22	210290611	Výmena ohrievacej vložky -zásobník hor. vody keram.	7,000	kus	201,00	1 407,00		555,17	195,44		315,25	159,88	181,26	4,2
		Elektroinštalatér	4,228	Nh	131,30	555,13	79,31 za kus							
23	921AN33618	Teleso ohriev. OT5144/8 7500W 420690500	7,000	kus	971,00	6 797,00	6 797,00							
24	210290801	Odpojenie motorického spotrebiča do 5kW	2,000	kus	20,00	40,00		15,76	5,54		8,95	4,54	5,21	0,1
		Elektroinštalatér	0,120	Nh	131,30	15,75	7,88 za kus							
25	210290811	Pripojenie motorického spotrebiča do 5kW	2,000	kus	43,00	86,00		33,88	11,92		19,24	9,76	11,20	0,2
		Elektroinštalatér	0,258	Nh	131,30	33,87	16,94 za kus							
26	210290842	Demontáž, montáž krytu na rozvádzači nad 70cm	4,000	kus	49,00	196,00		77,20	27,16		43,84	22,23	25,57	0,5
		Elektroinštalatér	0,588	Nh	131,30	77,20	19,30 za kus							
27	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	32,000	kus	51,50	1 648,00		651,20	229,12		369,78	187,53	210,37	4,9
		Elektroinštalatér	4,960	Nh	131,30	651,24	20,35 za kus							
28	210802338	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 3x1,5	40,000	m	26,50	1 060,00		414,80	146,00		235,54	119,45	144,21	3,1
		Elektroinštalatér	3,160	Nh	131,30	414,90	10,37 za kus							
29	341450M225	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3G1,50	40,000	m	18,00	720,00	720,00							
30	210802343-R	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 4x1,5 - demontáž 50%	40,000	m	13,20	528,00								
31	210802348	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 5x1,5	90,000	m	26,50	2 385,00		933,30	326,50		529,96	268,77	324,47	7,1
		Elektroinštalatér	7,110	Nh	131,30	933,54	10,37 za kus							
32	341450M265	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 5G1,50	90,000	m	30,50	2 745,00	2 745,00							
33	210802348 -R	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 5x1,5 - demontáž 50%	90,000	m	13,20	1 188,00								
34	210950101	Štítok označovací na kábel	72,000	kus	6,70	482,40		189,36	66,96		107,52	54,53	64,03	1,4
		Elektroinštalatér	1,440	Nh	131,30	189,07	2,63 za kus							
35	921AN05367	Štítok označ. 6035-02K	72,000	kus	6,80	489,60	489,60							
36	213290050	Úprava rozvodnice	6,000	hod	333,00	1 998,00		787,80	277,32		447,35	226,87	258,66	6,0
		Elektroinštalatér	6,000	Nh	131,30	787,80	131,30 za kus							

Cenová ponuka

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-REVÍZIE

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
37	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	32,000	hod	333,00	10 656,00		4 201,60	1 479,04		2 385,84	1 209,96	1 379,56	32,0
		Elektroinštalatér	32,000	Nh	131,30	4 201,60	131,30 za kus							
38	213290150	Oprava snímača zaplavenia	6,000	hod	333,00	1 998,00		787,80	277,32		447,35	226,87	258,66	6,0
		Elektroinštalatér	6,000	Nh	131,30	787,80	131,30 za kus							
39	405C000195	Elektronický snímač zaplavenia ESZ - len elektronika	1,000	kus	1 098,00	1 098,00	1 098,00							
40	213290150-R1	Dopinenie chýbajúcich vývodiek	1,000	hod	333,00	333,00								
41	921AN20884	Vývodka 2012758 PG 16	6,000	kus	20,50	123,00	123,00							
42	213290150-R2	Utesnenie voľných prechodiek	1,000	hod	333,00	333,00								
43	213290150-R3	Demontáž a premiestnenie zásuvkovej skrine	8,000	hod	333,00	2 664,00								
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**59 957,40**	**SKK**			**25 087,80**	**11 676,90**	**4 110,51**		**6 630,82**	**3 362,69**	**3 879,88**	**88,9**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
44	360020612	Montáž hmoždinky HM 8-12	240,000	kus	10,70	2 568,00		1 008,00	355,20		572,38	290,28	342,14	7,6
		Stav.elektrikár, elektroinštalatér	7,680	Nh	131,30	1 008,38	4,20 za kus							
45	562840K03	Hmoždinka HM 8/1	240,000	kus	0,92	220,80	220,80							
46	360410032	Montáž termostatu 119 06	3,000	kus	200,00	600,00		236,73	83,34		134,43	68,17	77,33	1,8
		Stav.elektrikár, elektroinštalatér	1,803	Nh	131,30	236,73	78,91 za kus							
47	360410032-R	Montáž termostatu 119 06 - demontáž 50%	3,000	kus	100,00	300,00								
48	405B000355	Termostat, 10-40°C,	1,000	kus	1 460,00	1 460,00	1 460,00							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**5 148,80**	**SKK**			**1 680,80**	**1 244,73**	**438,54**		**706,81**	**358,45**	**419,47**	**9,4**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
49	460680023	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 45cm	4,000	kus	530,00	2 120,00	38,52	646,04	227,40		626,88	285,44	293,72	7,0
		Ostatný materiál pre montáže - M46	38,520	Sk	1,00	38,52	9,63 za kus							
		Stavebný robotník pri elektroinšt. pr.	7,076	Nh	91,30	646,03	161,51 za kus							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**2 120,00**	**SKK**			**38,52**	**646,04**	**227,40**		**626,88**	**285,44**	**293,72**	**7,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**67 226,20**	**SKK**			**26 807,12**	**13 567,67**	**4 776,45**		**7 966,31**	**4 006,58**	**4 592,87**	**105,4**
		Za rozpočet celkom :	**67 226,20**	**SKK**			**26 807,12**	**13 567,67**	**4 776,45**		**7 966,31**	**4 006,58**	**4 592,87**	**105,4**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RK - 180 - 175/2020

Ing. Jozef GUREGA