V Rožnave, 23.10.2007
Výtlacok číslo : l{
Pocet listov : -f$
Prílohy : 4/5

ZMLUVA O DIELO c. PSB -32 -78/2007'-~V ^

Podla § 536 a zákona c.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok L
Zmluvné strany

1.1. Objenávatel : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožnava
Zastúpený : riaditel PSB Rožnava Ing. Milan SMIDA
ICO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo úctu : 7000172461/8180

1.2. Poskytovatel : ELBOREX Rožnava., Rumunská 11,048 01 Rožnava
Zastúpený : Štefan BODNÁR
ICO : 10755080
léDPH : SK 1020676580
DIC : 1020676580
Bankové spojenie : VÚB Rožnava
Číslo úctu : 317540-582/0200
Obchodný register : Okresný súd Košice l. oddiel Firmy, vložka číslo 1635N

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok D.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zaväzuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost dielo:

"Oprava prívodného elektrického kábla pre halu C. 031"
VÚ Rožnava
v rozsahu podla priloženého ponukového rozpoctu
CPV 50532400-7

2.2. Objednávatel sa zaväzuje, že dielo zhotovené **v** súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zan dohodnutú cenu

Článok ID.
Cas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podla článku c. II. sú nasledovné:
3.1.1 Zacatie realizácie diela : 23.10.2007
3.1.2 Dokoncenie diela v termíne: 02.11.2007

ž

; i s a zaväzuje:

. 1 Zrealizovat dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

2.2 Dodat objednávatelovi 3 výtlacky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpoctu/ do termínu zacatia diela objednávatelom.

3.3 Objednávatel sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podla tejto zmluvy.

3.3.2 Urcit odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávatel požaduje odber za úcelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepoctu vyúctované pri konecnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel nieje v omeškaní s termínom ukoncenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnost súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plnit následkom okolností vzniknutých na strane objednávatela.

Clánok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6zák.c.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpoctu, ktorý je súcastou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpoctom, spracovanou zhotovitelom, ktorá je súcastou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podla clánku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**263 393,00 -Sk**
DPH 19%	:	**50 044,70 -Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**313 437,70 -Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotovitel nevykoná, vykoná bez príkazu objednávatela, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávatel neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa pocas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukcného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podla stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podla objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotovitela.

4.2.4 Odborný dozor objednávatela je oprávnený nariadit zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokial nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotovitel om alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotovitel nariadené prác~ na vlastné náklady.

Clánok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávatel zaväzuje zaplatit na základe faktúr, ktoré zhotovitel vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutocne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednoti~k a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

j.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávatela do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotovitelom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákonč. 431/2002 Z.z. o úctovníctve v platnom znení, zákon c. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude dorucená objednávatelovi v 3 originálnych výtlackoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovat náležitosti podl'a § 71 zákona c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávatelovi v 3 originálnych výtlackoch a bude obsahovat minimálne tieto údaje:

- oznacenie objednávatela a zhotovitela
- penažný ústav, císlo úctu
- miesto a názov diela
- císlo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- íslo faktúry, resp. danového dokladu, ICO, DIC, císlo Živnostenského registra, císlo zápisu v Obchodnom registri
- zdanitelné obdobie
- den odoslania a den splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú ciastku bez DPH, ciastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pnlohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnost faktúry je 30 dní odo dna jej dorucenia objednávatelovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutocnost, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti zacne plynút odo dna dorucenia opravenej faktúry objednávatelovi.

Clánok VI.
Zárucná doba, zodpovednost' za vady

6.1 Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré má predmet v case odovzdania objednávatelovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Zárucná doba je 24 mesiacov a zacína plynút odo dna odovzdania predmetu zmluvy obj ednávatelom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávatela požadovat povinnost zhotovitela na bezplatné odstránenie vady bez zbytocného odkladu, najneskôr do 7 dní od dorucenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávatela a to písomnou formou.

Clánok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotovitel zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podla tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziat dielo alebo jeho casti môže objednávatel odmietnut pre v~dy a nedorobky až do ich odstránenia.

lhotovitel diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v case jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺnat podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR c.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR — MO SR. Nebezpecenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotovitel až do protokolárneho prevzatia objednávatelom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotovitel odstránit a nahradit bezchybnými.

7.6 Objednávatel bude vykonávat stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam.* Igor GACEK

7.7 Zhotovitel poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BODNÁR

7.8 Dielo sa bude preberat naraz ako celok

7.9 Zhotovitel zodpovedá za oblast požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR c. 12112002 Z.z. a vyhlášky MV SR c. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zaprícineného zhotovitelom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dna, zvolanom objednávatelom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotovitel bude viest stavebný denník. Právo podpisovat stavebný denník má:
Za objednávatela : Ing. Milan SMIDA, zam. Igor GACEK
Za zhotovitela : Štefan BODNÁR

8.3 Poverený zástupca objednávatela je povinný denne podpisovat a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovat k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotovitelom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotovitela, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri dalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotovitel priebeh stavebných prác a pocet odpracovaných hodín bude zaznamenávat v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotovitel objednávatela zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokial nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávatel alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojit svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávatela súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotovitel zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vztahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej ciastky za každý den omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v zárucnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávatel zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej ciastky za každý den omeškania.

Platobné podmienky.
podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotovitelom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverecné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byt zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokial v zmluve nieje dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvný vztah nou založené ustanovenia Obchodného zákonníka c.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedelitelnou súcastou zmluvy je:
- ponukový rozpocet
- prílohy : c. 1 - Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlacku c. 1 a 3)

10.5 Úcastníci si zmluvu precítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovol'ne a vlastnorucne podpísali.

Rozdelovm'k:
1. výtlacok - pre objednávatela, PSB Rožnava
2. výtlacok - pre PSB - Úrad financného zabezpecenia
3. výtlacok - pre zhotovitela, ELBOREX, Rožnava

23.10.2007
V Rožnave dna .....

Za objednávatela:

---

riaditel PSIf Rožnava
Ing. Milan SMIDA

23.10.2007
V Rožnave dna .....

Za zhotovitela:

ELB REX
Kamenná 11
1 ROŽNAVA
05 367 764

Štefan Bodnár

Krycí list rozpoctu v sk

	iožnava - oprava havarijného prlvodného kábla pre halu C. 31	MleSto:	
		JKSO:	
Rozpočet:	Zmluvač:	Spracoval	Dna:
OcfJeratel:	Posádková správa budov Rožnava	ICO:	805190
	04801 Rožnava	DIC:	
Dodávater:	ELBOREXsúkr.p. Rožnava	ICO:	10755080
	04801 Rožnava	DIC:	1020676580
Projektant		ICO:	
		DIC:	

1	M30P	313438 Sk	1 M 313 438 Sk
1	M2ZP	313 438 Sk	
1	M2UP	313 438 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spoluZRN
1	HSV:	70770,00		70 770,00
2	PSV			
3	MCE:	112 649,00	79974,00	192 623,00
4	iné:			
5	Súcet:	183 419,00	79 974,00	263 393,00

e	ÍH - Individuálne náklaá{	
6	Práce nadcas	
7	Murárske výpornoce	
8	Bez pevnej podfahy	
9		
10	Súcet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia slaWj		
11	Zariadenie Í		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sfažené podmienky		
14			
15		Sucet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné n t l l d	
16	Ostatné náldaá{ uvedené v rozpocte	
17	Inžinierska cinnost	
18	Projektové práce	
19	Komplelizacná cinnosf	
20	Sucet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpoctár cenár	peciatka:	E	Celkové náldaáf	
		21	Súcet riadkov 5,10,15 a 20:	263393,00
poq,is:		22	DPH 19% z :263 393,00	50044,70
dálum:		23	**DPH** 0%z:	
		24	Sucet riadkov 21 až 23	313 437,70
		F	Qqx>cet - prlpocet	

odJeratel, obstarávatel	dodávateľ, zholoviteľ
podpis: ^J -***'	poq,is: / /
dátum: /	dátum: / / /"
pečiatka: v/	peciatka:
Posádková správa budov ROINAVA	ELBOREX Rumunská 11 048 01 ROž$1.AVA bit04801 0905 367 764

tlacivo:ODISA20

správa budov Rožňava

jREX súkr.p. Rožňava

ňava . oprava havarijného prívodného kábla pre halu č. 31

RekaDitul'. c t u V Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosf v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1. ZEMNE PRÁCE spolu:	13230,00	0,00	13230,00	0,00000	9,000
5 - KOMUNIKÁCIE spoJu :	14040,00	0,00	14 040, 00	11,21778	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	43 500,00	0,00	43500,00	0,00900	0,000
PRÁCE A DODAVKV HSV spolu :	70 770,00	0,00	70770,00	11,22678	9,000
M21 -155 Elektromontáže spolu:	57402,00	7B589,00	135991,00	1,46570	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	55247,00	1385,00	56632,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODAVKY M spolu :	112649,00	79974,00	192 623,00	1,46570	0,000
Rozpocet celkom :	183419,00	79974,00	263393,00	12,69248	9,000

„správabudov Rožňava

REX súkr.p. Rožňava

Oprava havarijného prívodného kábla pre haiu č. 31

Prehlad rozpoctových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednolka	Jednotková cena	Spolu	DPHI %
			PRÄCE A DODAVKY HSV					
			1.ZEMNE PRÄCE					
1	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, (	18,000	m2	735,00	13230,00	19
			1.ZEMNE PRÄCE spolu:	13 230,00			13230,00	
			5 -KOMUNIKACIE					
2	221	58114-2115	Kryt cementobet. komunikácii skup. 1 a 2 hr. 25 cm	18,000	*m2*	780,00	14040,00	19
			5 - KOMUNIKACIE spolu :	14040,00			14040,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÄCE					
3	221	91973-5124	Rezanie stávajúceho belónového krytu alebo podkladu hr. do 20 en	60,000	m	725,00	43500,00	19
			9 - O S T A M KONŠTRUKCIE A PRACE spolu :	43 500,00			43500,00	
			PRÄCE A ooDAVKY HSV spolu:	70770,00			70770,00	
			PRÄCE A DODAVKY M					
			M21 .155 8ektromontáfe					
4	921	21001-0066	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42 mm	30,000	m	54,50	1635,00	19
5	MAT	345707K06	Rúrka el-inšt ocef závitová 6042, pancierová (3m)	30,000	m	319,00	9 570,00	19
6	921	21010-0004	Ukoncenie vodica v rozvádzaci a zapojenie 25	8,000	kus	49,00	392,00	19
7	921	21010-0252	Ukoncenie káblov celoplastových smršf. záklopkou 4x16-25	2,000	kus	135,00	270,00	19
e	921	21010-0602	Koncovka prirub. 1-cestná, celopl. káble 1kV 4x25	2,000	kus	339,00	678,00	19
9	MAT	354357R08	Koncovka na kábel 1kV, typ: GUST-01/4x16-7011000	2,000	kus	1 640,00	3280,00	19
10	921	21012-0001	Poistka závitová E27 do 25A15OOV komplet	12,000	kus	60,00	720,00	19
11	MAT	358 5690F07	Poistka závitová E27 - 852312107 - normálna D H-25A	12,000	kus	12,00	144,00	19
12	MAT	358 5691F07	Dotyk poistkový E27 - 852342007 - VD 11-25A	12,000	kus	12,00	144,00	19
13	MAT	3585692F03	Spodok poistkový E27 - 852322009 - EZN 25,1 -p6J na prlstrojovú l	12,000	kus	68,00	816,00	19
14	MAT	358 5692F51	Hlavica poistková E27 - 852332003 - KD II	12,000	kus	25,00	300,00	19
15	921	21012-0002	Poistka závitová E33 do 6OAI5OOV komplet	18,000	kus	92,50	1 665,00	19
16	MAT	358 5693F01	Poistka závitová E33 - 852313101 - normálna D III-35A	18,000	kus	24,00	432,00	19
17	MAT	358 5694F01	Dotyk poistkový E33 - 852343001 - VD 111-35A	18,000	kus	14,00	252,00	19
18	MAT	358 5695F03	Spodok poistkový E33 - 852323008 - EZN 63,1 -p61 na prlstrojovú l	18,000	kus	98,00	1 764,00	19
19	MAT	3585695F51	Hlavica poistková E33 - 852333002 - KD III	18,000	kus	34,00	612,00	19
20	921	21012-0451	Istic modulový 3-pó1. do 25A	4,000	kus	94,50	378,00	19
21	MAT	3585300F88	Istic 3-pólový - 6kA (3MD) PL6-25J3JB	4,000	kus	477,00	1908,00	19
22	921	21012-0501	Montáž istica.<feionový 5O-100N500V	4,000	kus	77,50	310,00	19
23	MAT	358 5321P22	Istič Jíóbvý - 10kA (3MD) PR 63-M 63	4,000	kus	1730,00	6920,00	19
24	921	21022-0021	Vedenie uzemnovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrálane svoriek	108,000	m	21,00	2268,00	19
25	MAT	354900201	Pásovina FeZn 30 x 4	70,000	kg	56,50	3955,00	19
26	921	21081-0109	Kábel *W* pevne uložený CYKY 4x25	108,000	m	34,50	3726,00	19
27	MAT	341 202M03	Kábef Cu jadro 1 kV CYKY 4Bx25	108,000	m	449,00	48 492,00	19
28	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	2,000	hod	315,00	630,00	19
29	921	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	8,000	hod	315,00	2520,00	19
30	921	21329-0050	Úprava rozvodnice pre budovu 31	24,000	hod	315,00	7560,00	19
31	921	21329-0050	Úprava rozvodnice pre budovu 31	36,000	hod	315,00	11 340,00	19
32	921	21329.()(J6Q	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzaca	36,000	hod	315,00	11340,00	19
33	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	16,000	hod	315,00	5040,00	19
34	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revfzie a vypracovanie správy	22,000	hod	315,00	6 930,00	19
			M21 -155 8ektromontáže spolu :	135991,00			135 991,OO	
			M46 . 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
35	946	46020-0225	Káblové ryhy šírky 50, hibky 40, zemina lr 5	30,000	m	261,00	7 830,00	19
36	946	46020-0274	Káblové ryhy šírky 50, híbky 90, zemina tr 4	74,000	m	304,00	22 496,00	19

Prehlad **rozpoctových nákladov v sk**

		7ód POIOŽKY	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množslvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		*46042-0371~	Zriadenie kábl lôžka š 35í10cm, piesok, tehfy v smere	104.000	m	100,00	10 400,00	19
	46	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou f6liou PVC šírky 33cm	104,<XXl	m	44,50	4628,00	19
	MAT	921 AN37327	Fólia 1/100M S 300 s bleskom	1,000	kus	1385,00	1385,00	«
	946	40056-0225	Zásyp ryhy šírky 50, hlbky 40, zemina tr 5	3O,<XXl	m	37,50	1 125,00	19
41	946	4&)56-0274	zásyp ryhy šlrky 50, h!bky OO, zemina tr 4	74,<XXl	m	84,00	6216,00	19
42	946	46062-0006	Osiatie *povrchu* trávou	4O,OOO	*m2*	18,80	752,00	19
43	946	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	40,000	m2	45,00	1800,00	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extemýc:h mon	56632,00			56 632,00	
			PRACE A DODAVKY M spolu:	192623,00			192623,00	
			Rozpocet celkom:	263 393,00			263393,00	

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROZNAVA
mobil: 0905

Zoskenovaná "Zmluva o poskytovaní služby c.PSB-32-78/2007-Rv "Oprava prívodového elektrického kábla pre halu c. 031 VÚ Rožnava"

„ Súhlasí s originálom "

Ing.Katarina Fecková

