(205)

LD Co13

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB – Rbk – 687 - 6 / 2007

Ružomberok : 7 .decembra 2007
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 687 – 6 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Vladimír TRÚCHLY - TYPOS
		Povina 315
		023 33 Povina
Zastúpený	:	Vladimír TRÚCHLY
IČO	:	17869811
DIČ	:	1020458230
IČ DPH	:	SK 1020458230
Bankové spojenie	:	Sl Sp Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu	:	0310666190 / 0900
Oprávnený		
podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list OÚ Žilina
		Č. Žo- 2004/00180/7/HAJ v Kysuckom Novom Meste
		15.11.2004
		Č. živnostenského registra 504-3696

Posádková správa budov

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava okien a vchodových dverí formou výmeny b. č. 13 VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 7. decembra 2007
Ukončenie prác : 17.decembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	588.218,52 Sk bez DPH
DPH:	111.761,50 Sk
Cena s DPH:	699.980,02 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.



VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 7. 12. 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Povinej: 7 -12- 2007

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

p. Vladimír TRÚCHLY
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 687 – 6 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Vladimír TRÚCHLY- TYPOS, 023 33 Povina 315

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 687 – 6 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava okien a vchodových dverí formou výmeny b. č. 13 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, s horľavým materiálom, v prašnom prostredí, nebezpečné škodlivé výpary .

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	mjr. Ing. Roman PETRÍK	Veliteľ VÚ 1305 v zast.
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Vladimír TRÚCHLY	súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 687 - 6 / 2007

V Ružomberku : 7. 12. 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Povinej: 7 -12- 2007
Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7636 065

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír TRÚCHLY

Krycí list rozpočtu

PRÍLOHA č. 2 KČ.P: PSB -RBK -687 -6 / 2016

Stavba :Výmena poškodených okien budova č. 13 - kasárne Moldrad		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Moldrad	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Trúchly- TYPOS Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	94 532,59		94 532,59
2	PSV :	47 847,18	445 838,75	493 685,93
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	142 379,77	445 838,75	588 218,52

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	MIMO - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
		18	Projektové práce
		19	Koordinačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		

	projektant, rozpočtár, operát :	E	Celkové náklady :	
Dátum :				588 218,52
		22	DPH 19 % z 588 218,52	111 761,50
Pečiatka :		23		
Podpis :		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	699 980,02
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :	Dátum :
Pečiatka : Posádková správa budov Ružomberok	Pečiatka : Vladimír Trúchly - TYPOS 029 32 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 041/7635 055
Podpis :	Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok** *Projektant :*

Dodávateľ : **Vladimír Trúchly- TYPOS** *Spracoval :*

Stavba :Výmena poškodených okien budova č. 13 - kasárne Mokraď *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
612409991		Začistenie omietky okolo okien	133,490	m	37,00	4 939,13		19
625991209		Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.150 mm	33,373	m2	1 480,00	49 392,04		19
631315611		Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	1,490	m3	3 530,00	5 259,70		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**59 590,87**	**Sk**		**59 590,87**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	320,000	m2	57,50	18 400,00		19
968061112		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	10,000	kus	5,50	55,00		19
968061113		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	34,000	kus	10,90	370,60		19
968061126		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	1,000	kus	16,40	16,40		19
968062355		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	63,376	m2	145,00	9 189,52		19
979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,929	t	255,00	1 001,90		19
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,929	t	275,00	1 080,48		19
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	35,361	t	9,00	318,25		19
979082111		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,929	t	223,00	876,17		19
979082121		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	31,432	t	25,00	785,80		19
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,746	t	600,00	2 847,60		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**34 941,72**	**Sk**		**34 941,72**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**94 532,59**	**Sk**		**94 532,59**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
7644109300		Klamp. opr. oplechovanie parapetov rš 200	33,600	m	188,00	6 316,80		19
764410850		Klamp. demont. parapetov rš 330	33,600	m	25,50	856,80		19
5534C2502		Parapeta vonkajšia hliníková šír.160 mm , biela	6,400	m	505,00		3 232,00	19
5534C2506		Parapeta vonkajšia hliníková šír.240 mm	27,200	m	645,00		17 544,00	19
998764201		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	279,496	%	1,60	447,19		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**28 396,79**	**Sk**		**7 620,79**	**20 776,00**	
		766 - Konštrukcie stolárske						
766623622		Montáž okien kompl. zdv. do muriva 1-krid. do 1,45m2	6,000	kus	840,00	5 040,00		19
6114302600		Okno plastové 850x910	4,000	kus	5 790,00		23 160,00	19
6114302601		Okno plastové 1550x700	2,000	kus	9 020,00		18 040,00	19
766623623		Montáž okien kompl. zdv. do muriva 1-krid. nad 1,45m2	5,000	kus	915,00	4 575,00		19
6114302602		Okno plastové 1500x910	4,000	kus	9 890,00		39 560,00	19
6114302603		Okno plastové 1900x1000	1,000	kus	11 750,00		11 750,00	19
766623634		Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-krid. nad 2,10m2	16,000	kus	1 050,00	16 800,00		19

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6114309400	Okno plastové 1040x2350	2,000	kus	9 100,00		18 200,00
6114309401	Okno plastové 1550x1950	14,000	kus	18 600,00		260 400,00
766623646	Montáž okien kompl. zdv. do muriva 3-krid. nad 3,30m2	1,000	kus	1 280,00	1 280,00	
6114320100	Okno plastové 1550x2350	1,000	kus	21 370,00		21 370,00
766643441	Montáž balk. dvier kompl. zdv. do muriva 1-kr. do 1m zaskl.	1,000	kus	1 400,00	1 400,00	
6113A0242	Dvere balkónové 1-krídlové plastové 1000x2350	1,000	kus	11 660,00		11 660,00
766694113	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 260cm	21,000	kus	233,00	4 893,00	
6119A02020	Parapeta vnútorná plastová šír.250 mm, biela	6,800	m	540,00		3 672,00
6119A02030	Parapeta vnútorná plastová šír.300 mm, biela	28,050	m	615,00		17 250,75
998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	4 590,508	%	0,60	2 754,30	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	461 805,05	Sk		36 742,30	425 062,75
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	490 281,84	Sk		44 363,09	445 838,75
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	784 - Maľby					
784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	80,094	m2	43,50	3 484,09	
	784 - Maľby spolu :	3 484,09	Sk		3 484,09	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 484,09	Sk		3 484,09	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	493 685,93	Sk		47 847,18	445 838,75
	Za rozpočet celkom :	588 218,52	Sk		142 379,77	445 838,75

správa budov Ružomberok

dimír Trúchly- TYPOS

:Výmena poškodených okien budova č. 13 - kasárne Mokraď

vracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
612409991		Začistenie omietky okolo okien	133,490	m	37,00	4 939,13	521,94	2 373,45			1 434,89	608,84
625991209		Zatepl. vonk. stien omietka such. zmest a polystyrén hr.150 mm	33,373	m2	1 480,00	49 392,04	38 698,66	5 181,49	600,71	7,00	3 500,23	1 403,93
631315611		Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	1,490	m3	3 530,00	5 259,70	4 601,96	352,89			213,37	91,46
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**58 590,87**	**Sk**			**43 822,57**	**7 907,83**	**600,71**	**7,00**	**5 148,49**	**2 104,24**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	320,000	m2	57,50	18 400,00	460,80	9 648,00			5 833,11	2 458,09
968061112		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	10,000	kus	5,50	55,00		29,30			17,74	7,96
968061113		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	34,000	kus	10,90	370,60		199,58			120,62	50,40
968061126		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	1,000	kus	16,40	16,40		8,82			5,33	2,25
968062355		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	63,376	m2	145,00	9 189,52	1 332,79	4 210,70			2 545,68	1 100,34
979011111		Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,929	t	255,00	1 001,89		538,43			325,53	137,93
979081111		Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,929	t	275,00	1 080,47		226,11		353,57	350,48	150,31
979081121		Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	35,361	t	9,00	318,24				171,50	103,69	43,05
979082111		Vnútrostaveniskové doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	3,929	t	223,00	876,16		471,12			284,84	120,20
979082121		Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	31,432	t	25,00	785,80		421,50			254,88	109,41
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,746	t	600,00	2 847,60		1 285,33	256,99	3,17	922,33	399,76
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**34 941,72**	**Sk**			**1 793,59**	**17 618,90**	**256,99**	**528,25**	**10 764,23**	**4 579,73**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**94 532,59**	**Sk**			**45 616,17**	**24 926,74**	**857,70**	**535,25**	**15 912,72**	**6 683,98**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
7644109300		Klamp. opr. oplechovanie perapetov rš 200	33,600	m	188,00	6 316,80	1 625,82	1 693,36			1 982,02	615,59


Stavba :Výmena poškodených okien budova č. 13 - kasárne Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	33,600	m	25,50	856,80		360,52			377,57	118,70
	5534C2502	Parapeta vonkajšia hliníková šír.160 mm , biela	6,400	m	505,00	3 232,00	3 232,00					
	5534C2506	Parapeta vonkajšia hliníková šír.240 mm	27,200	m	645,00	17 544,00	17 544,00					
	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	279,496	%	1,60	447,19						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**28 396,79**	**Sk**			**22 601,62**	**2 253,88**			**2 358,58**	**734,29**
		766 - Konštrukcie stolárske										
	766623622	Montáž okien kompl. zdv. do muriv 1-kríd. do 1,45m2	6,000	kus	840,00	5 040,00	2 117,76	1 231,50			1 289,12	401,62
	6114302600	Okno plastové 850x910	4,000	kus	5 790,00	23 160,00	23 160,00					
	6114302601	Okno plastové 1550x700	2,000	kus	9 020,00	18 040,00	18 040,00					
	766623623	Montáž okien kompl. zdv. do muriv 1-kríd. nad 1,45m2	5,000	kus	915,00	4 575,00	1 894,70	1 129,40			1 182,24	368,66
	6114302602	Okno plastové 1500x910	4,000	kus	9 890,00	39 560,00	39 560,00					
	6114302603	Okno plastové 1900x1000	1,000	kus	11 750,00	11 750,00	11 750,00					
	766623634	Montáž okien kompl. zdv. do muriv 2-kríd. nad 2,10m2	16,000	kus	1 050,00	16 800,00	6 749,12	4 264,80			4 464,34	1 321,74
	6114309400	Okno plastové 1040x2350	2,000	kus	9 100,00	18 200,00	18 200,00					
	6114309401	Okno plastové 1550x1950	14,000	kus	18 600,00	260 400,00	260 400,00					
	766623646	Montáž okien kompl. zdv. do muriv 3-kríd. nad 3,30m2	1,000	kus	1 280,00	1 280,00	535,63	315,22			329,97	99,18
	6114320100	Okno plastové 1550x2350	1,000	kus	21 370,00	21 370,00	21 370,00					
	766643441	Montáž balk. dvier kompl. zdv. do muriv 1-kr. do 1m zaskl.	1,000	kus	1 400,00	1 400,00	639,36	319,69			334,66	106,29
	6113A0242	Dvere balkónové 1-krídlové plastové 1000x2350	1,000	kus	11 660,00	11 660,00	11 660,00					
	766694113	Montáž parapetných dosiek drev. š. do 30cm dl. do 260cm	21,000	kus	233,00	4 893,00	494,55	1 851,15			1 937,80	609,50
	6119A02020	Parapeta vnútorná plastová šír.250 mm, biela	6,800	m	540,00	3 672,00	3 672,00					
	6119A02030	Parapeta vnútorná plastová šír.300 mm, biela	28,050	m	615,00	17 250,75	17 250,75					
	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	4 590,508	%	0,60	2 754,30						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**461 805,05**	**Sk**			**457 493,87**	**9 111,76**			**9 538,13**	**2 906,99**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**490 201,84**	**Sk**			**480 095,69**	**11 365,64**			**11 897,72**	**3 641,28**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		784 - Maľby										
	78440257	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1fer. dvojnás. v miest. do 3,6m	80,094	m2	43,50	3 484,08	536,62	1 240,65			1 299,05	407,75

Tlačilo : QDIS C40

Výrobná kalkulácia - náklady



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		784 - Maľby spolu :	3 484,09	Sk			536,62	1 240,65			1 298,05	407,75
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 484,09	Sk			536,62	1 240,65			1 298,05	407,75
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	483 695,93	Sk			466 632,32	12 606,39			13 196,77	4 049,04
		Za rozpočet celkom :	508 218,52	Sk			506 248,49	37 933,84	857,70	535,25	29 108,49	10 733,02

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB -RVK - 310 – 205/2010

Stanislav ONDRÍK

Pozemková správa budov BANSKÁ BYSTRICA