V Rožňave, 23.07.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 20 -
Prílohy : 1/3 -

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -48/2007 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan ŠMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený : Štefan BALCO
IČO : 10749233
IČ DPH : SK 1020673412
DIČ : 1020673412
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu : 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava kanalizačnej prípojky b.č.22" Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 23.7.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 31.7.2007

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**176 325,42 Sk**
DPH 19%		33 501,80 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**209 827,22 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov alebo výdajky použitého materiálu zo skladu zhotoviteľa s uvedením množstva a ceny.

Posádková správa budov BOŽŇAVA

Súčasťou faktúry bude:

- súpis prác a dodávok
- výkaz odpracovaných hodín – denný záznam, ktorý obsahuje počet pracovníkov, deň -dátum a počet odpracovaných hodín (v prípade účtovania v HZS –hodinová účtovacia sadzba)
- dodacie listy alebo výdajky použitého materiálu zo skladu zhotoviteľa s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.



7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav* Šeleng
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a Zákona č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Pozemková správa budov

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP a PO (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín

V Rožňave dňa 23.07.2007

Za objednávateľa:

Posádková správa budov ROŽŇAVA

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 23.07. 2007

Za zhotoviteľa:

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174,
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020873412

Štefan BALCO

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Krycí list rozpočtu

Stavba :Havarijný stav - kanalizácia Kasárne Rožňava	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	209 827 Sk	za M3 OP	1 M	209 827 Sk	za M
1 M2 ZP	209 827 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	209 827 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	110 646,12	16 989,30	127 635,42
2	PSV :	25 200,00		25 200,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	135 846,12	16 989,30	152 835,42

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	23 490,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	23 490,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		176 325,42
22	DPH 19 % z :	176 325,42	33 501,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		209 827,22

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ef : **Posádková sj**

ateľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín**

jektant :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Havarijný stav - kanalizácia Kasárne Rožňava

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	33 367,15	33 367,15			17,251
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 643,20	3 643,20		7,487	
5 - KOMUNIKÁCIE	16 569,00	16 569,00		11,585	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	24 770,50	7 781,20	16 989,30	6,551	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49 285,57	49 285,57		0,003	7,920
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	127 635,42	110 646,12	16 989,30	25,627	25,171
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
799 - PSV ostatné	25 200,00	25 200,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	25 200,00	25 200,00			
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	23 490,00	23 490,00			
Za rozpočet celkom :	176 325,42	159 336,12	16 989,30	25,627	25,171

Posádková správa budov Rožňava
: UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
:Havarijný stav - kanalizácia Kasárne Rožňava

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	45.11.11..113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m2	16,200	m2	374,00	6 058,80	
2	45.11.11..113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	13,200	m2	735,00	9 702,00	
3	45.11.11..113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	13,200	m2	222,00	2 930,40	
4	45.11.21..132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	10,800	m3	995,00	10 746,00	
5	45.11.21..161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	10,800	m3	62,00	669,60	
6	45.11.21..162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	10,800	m3	30,00	324,00	
7	45.11.21..162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	1,300	m3	124,00	161,20	
8	45.11.21..167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	10,800	m3	185,00	1 998,00	
9	45.11.24..171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1,300	m3	20,50	26,65	
10	45.11.21..174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	9,500	m3	79,00	750,50	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**33 367,15**	**Sk**		**33 367,15**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
11	45.21.41..451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	3,960	m3	920,00	3 643,20	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 643,20**	**Sk**		**3 643,20**	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
12	45.23.11..564732111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	16,200	m2	133,00	2 154,60	
13	45.23.11..567131125	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 20 cm	13,200	m2	595,00	7 854,00	
14	45.23.12..578143122	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. nad 3 m hr. 4,5 cm	13,200	m2	497,00	6 560,40	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**16 569,00**	**Sk**		**16 569,00**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
15	45.21.41..871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	7,000	m	13,60	95,20	
16	25.21.22..286102150	Rúrka tlaková PVC d160x6,2x6000 hrdlovaná	1,170	kus	2 140,00		2 503,80
17	45.21.41..871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	20,000	m	16,40	328,00	
18	25.21.22..286102210	Rúrka tlaková PVC d225x8,6x6000 hrdlovaná	3,330	kus	4 350,00		14 485,50
19	45.21.41..899623141	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B12,5-B15 v otvor. výkope	2,600	m3	2 830,00	7 358,00	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**24 770,50**	**Sk**		**7 781,20**	**16 989,30**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
20	45.23.12..919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	54,000	m	357,00	19 278,00	
21	45.11.11..961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	3,960	m3	2 240,00	8 870,40	
22	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,920	t	255,00	2 019,60	
23	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,920	t	275,00	2 178,00	
24	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	79,200	t	8,90	704,88	
25	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,920	t	221,00	1 750,32	

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26	45. ...979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	7,920	t	560,00	4 435,20	
27	45.23.14..998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	11,588	t	48,00	556,22	
28	45.23.14..998225191	Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. letísk živičný	11,588	t	4,65	53,88	
29	45.21.41..998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	7,178	t	800,00	5 742,40	
30	45.21.41..998276115	Prípl. za zväč. presun do 1 km pre potrubie plastové	7,178	t	515,00	3 696,67	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**49 285,57**	**Sk**		**49 285,57**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**127 635,42**	**Sk**		**110 646,12**	**16 989,30**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		799 - PSV ostatné					
31	45.45.13..999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 - čistenie kanalizácie, zistenie závad	80,000	hod	315,00	25 200,00	
		799 - PSV ostatné spolu :	**25 200,00**	**Sk**		**25 200,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**25 200,00**	**Sk**		**25 200,00**	
		OSTATNÉ					
32	10.16.02..S-32500	Fekálny voz	27,000	Sh	870,00	23 490,00	
		OSTATNÉ spolu :	**23 490,00**	**Sk**		**23 490,00**	
		Za rozpočet celkom :	176 325,42	**Sk**		**159 336,12**	**16 989,30**

Krycí list kalkulácie

Stavba :Havarijný stav - kanalizácia Kasárne Rožňava	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	209 827 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	209 827 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	209 827 Sk	za M2 ZP	1 M	209 827 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	110 646,12	16 989,30	127 635,42
2	PSV :	25 200,00		25 200,00
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	135 846,12	16 989,30	152 835,42

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov ROŽŇAVA

UNISTAV STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA BALCO ŠTEFAN Gemerská 174 049 51 BRZOTÍN IČO: 10749233 DIČ: SK1020673412

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	23 490,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	23 490,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		176 325,42
22	DPH 19,0% z :	176 325,42	33 501,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		209 827,22

F	Odpočet - prípočet	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-48/2007-Rv „Oprava kanalizačnej prípojky b.č. 22 Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková