ID 9043

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-77/2008

Ružomberok : 17. júna. 2008.

Výtlačok číslo : 5.
Počet listov : 3
Príloha : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-77/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Termoservis s.r.o** Nálepkova 036 01 Martin
Zastúpený	:	p. Dušan PITÁK konateľ spoločnosti P. Martin LEPOT technický zástupca
IČO	:	31597866
IČ DPH	:	SK2020433184
Bankové spojenie	:	Uni Credit Bank Slovakia a.s. číslo účtu: 6612561009/1111
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 1.1.1994 - oprávnenie č. 080IZA 199EZ V. M. A,BE2 - oprávnenie č. 0364-IZA 1998 EZ P A,BE2

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach tlakových zariadení vo VS - VÚ 1305 Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23. júna. 2008
Ukončenie prác : 28. augusta. 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	403 353,40 Sk
DPH	:	76 637,10 Sk
Cena s DPH	:	479 990,50 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác v súlade s ponukovým rozpočtom. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár MARKECH .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia a rozpisom hodín prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za Závady.

6.1. Závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých závad.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované závady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 18 -06- 2008

Ing. TOMKA Vladimír
objednávateľ

V Martine: 19 -06- 2008

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO: 31597866 IČ DPH: SK2020433184

p. Dušan PITÁK
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-77/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
3. Zhotoviteľom : Termoservis s.r.o. Martin

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-77/2008 „Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach tlakových zariadení vo VS - VÚ 1305. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovy, na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľudovít MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
	p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Martin Lepot	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-77/2008.

V Ružomberku: 18 -06- 2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Martine: 19 -06- 2008

IEHMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597[illegible] DPH: SK2020433[illegible]

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Dušan PITÁK

332 !

Krycí list kalkulácie

TERMO

...OVÝCH PREHLIADKACH	č. 23-04-2008	Miesto: KASÁRNE MOKRAĎ	Rozpočet: 23-04-2008
		JKSO: VÚ 1205	Spracoval: Martin LEPOT
		Zmluva č.	Dňa: . .

...01 RUŽOMBEROK		IČO:	DIČ: IČ DPH:
...a.s.		IČO:	DIČ: IČ DPH:
Projektant:		IČO:	DIČ: IČ DPH:

	1 M3 OP	479 991 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	479 991 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	479 991 Sk	za M2 ZP	1 M	479 991 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	20 053,00	382 719,60	402 772,60
3	MCE:	580,80		580,80
4	iné:			
5	Súčet:	20 633,80	382 719,60	403 353,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

	projektant, rozpočtár, cenár:	odberateľ, obstarávateľ:	dodávateľ, zhotoviteľ:
Podpis:		Podpis: BOR 1. Kvety	Podpis:
Dátum:		Dátum:	Dátum:
Pečiatka:		Pečiatka: Poštová správa biodrom RUŽOMBEROK	Pečiatka: [illegible] s.r.o. Ul. [illegible] [illegible]

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady:	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	403 353,40
22	DPH 19 % z: 403 353,40	76 637,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	479 990,50

F	Odpočet - prípočet	

Poštová správa biodrom RUŽOMBEROK

Tlačivo: ODIS A10

erateľ: PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK

ektant:

ávateľ: TERMOSERVIS s.r.o.

Spracoval: Martin LEPOT

JKSO:

Dátum: . .

avba : ODSTRÁNENIE ZÁVAD PO ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PREHLIADKACH

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

r. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE												
		732 - Strojovne												
26	45.33.11..732221825	Demontáž výmenika tepla protiprúd.	1,000	kus	3 530,00	3 530,00		893,47	314,50	278,38	1 070,17	486,74	487,74	11,1
		Inštalatér ústredného kúrenia	7,370	Nh	77,70	572,64	572,65 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,280	Nh	86,30	283,06	283,06 za hod							
		Vodič	0,256	Nh	77,70	19,89	19,89 za hod							
		Viazač bremien	0,256	Nh	69,80	17,86	17,87 za hod							
		Autoţeriav T815 26t 823kvm	0,222	Sh	1 250,00	278,37	278,38 za hod							
27	29.23.11..4843A1718	Výmenník tepla skladaný VT4 PHK/CD-16, PL62 /F	1,000	kus	174 300,00	174 300,00	174 300,00							
28	45.33.11..732221923	Opr. výmenikov tepla, montáž napojenia	1,000	kus	1 180,00	1 180,00	71,68	343,82	121,02		334,68	151,91	157,01	3,9
		Doska azbestová HD 50 4 mm	0,800	kg	57,00	34,20	34,20 za hod							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	37,357	Sk	1,00	37,35	37,36 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,984	Nh	86,30	343,81	343,82 za hod							
31	45.33.11..732224826	Vypustenie vody z výmenika tepla s pláv. hlavou do 160 m2	1,000	kus	760,00	760,00		236,21	83,15		229,94	104,37	106,33	3,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,040	Nh	77,70	236,20	236,21 za hod							
39	45.33.11..732291916	Napustenie vyhriev. telies a výmenikov do 1000 l pri oprav.	1,000	kus	242,00	242,00		75,34	26,52		73,34	33,29	33,51	0,8
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,873	Nh	86,30	75,33	75,34 za hod							
		732 - Strojovne spolu :	**180 012,00**	**Sk**			**174 371,56**	**1 548,84**	**545,19**	**278,38**	**1 708,13**	**775,31**	**784,59**	**19,0**
		733 - Rozvod potrubia												
55	45.33.11..733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	4,000	m	43,50	174,00	71,80	32,00	11,28		31,15	14,14	13,63	0,4
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,100	m3	250,00	25,00	6,25 za hod							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,060	kg	780,00	46,80	11,70 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,412	Nh	77,70	32,01	8,00 za hod							
60	45.33.11..733111428	Potrubie z rúrok záv. zvár. zosil. nízkotl. stredot. DN 50	4,000	m	625,00	2 500,00	1 813,52	216,84	76,32		211,08	95,81	86,43	2,4
		Rúrky ocel. zosilené bez závitov 11343 okované 2	4,180	m	263,00	1 099,34	274,84 za hod							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,602	m3	250,00	150,65	37,66 za hod							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,447	kg	780,00	349,22	87,31 za hod							
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d57	0,800	kus	79,00	63,20	15,80 za hod							

Posádková správa RUŽOMBEROK

Tlačivo [illegible] C90

Výrobná kalkulácia - náklady

r. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Záviačka K2-06 2271 závitová 2	2,000	kus	26,00	52,00	13,00 za hod							
		Držiak K2-06 2237 nár. závitová 2	2,000	kus	20,50	41,00	10,25 za hod							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	58,103	Sk	1,00	58,10	14,53 za hod							
		Murár	0,124	Nh	69,80	8,65	2,16 za hod							
		Murár	0,068	Nh	77,70	5,28	1,32 za hod							
		Stavebný tesár	0,088	Nh	69,80	6,14	1,54 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,084	Nh	86,30	7,24	1,81 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,836	Nh	93,00	170,74	42,69 za hod							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,276	Nh	62,90	17,36	4,34 za hod							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,020	Nh	69,80	1,39	0,35 za hod							
33	27.22.10..141160060	Rúrky ocel. bezošvé 11453.1 d 54 mm hr.steny 5,0 mm	4,000	m	386,00	1 544,00	1 544,00							
52	25.21.22..2863B12304	Príruba 727 700 209 d 40	1,000	kus	264,00	264,00	264,00							
53	25.21.22..2863B12305	Príruba 727 700 210 d 50	4,000	kus	311,00	1 244,00	1 244,00							
54	27.22.20..319440360	Nátrubok č. 270 136235 pozinkovaný DN 2	8,000	kus	512,00	4 096,00	4 096,00							
65	33.20.51..388410000	Tlakomer deformačný kruhový B 03360	3,000	kus	890,00	2 670,00	2 670,00							
66	33.20.51..388410960	Tlakomer deformačný kruhový B 03382	3,000	kus	1 650,00	4 950,00	4 950,00							
67	28.13.11..4223D0305	Ventil guľový PN42, T 185st.C, chróm, 1"- R250X006	2,000	kus	862,00	1 724,00	1 724,00							
68	28.13.11..4223D0306	Ventil guľový PN42, T 185st.C, chróm, 2"- R250X006	4,000	kus	1 867,00	7 468,00	7 468,00							
69	28.22.13..4646B6501	Tlmič tlakových rázov WD 1,65/10 - 7351000	3,000	kus	1 120,00	3 360,00	3 360,00							
50	28.22.12..464B11748	Ventil poistný 4 bar 62643 646+	1,000	kus	29 100,00	29 100,00	29 100,00							
69	28.13.12..551C09008	Tesnenie teflónové - šnúra	2,000	kus	178,00	356,00	356,00							
72	45.33.11..733190219	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3/3,9+5	5,000	m	10,20	51,00	2,90	14,90	5,25		14,50	6,58	6,87	0,1
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,056	m3	52,00	2,91	0,58 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,160	Nh	93,00	14,88	2,98 za hod							
74	45.33.11..733191926	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 50	2,000	kus	535,00	1 070,00	752,64	99,80	35,06		96,96	44,01	41,73	1,1
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	1,176	m3	250,00	294,00	147,00 za hod							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,588	kg	780,00	458,64	229,32 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,154	Nh	86,30	99,59	49,80 za hod							
78	45.33.11..733999905	Rozvod potrubia, HZS T5 Rozpis do Faktúr	10,000	hod	277,00	2 770,00		863,00	303,80		840,08	381,30	381,82	10,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	10,000	Nh	86,30	863,00	86,30 za hod							
		733 - Rozvod potrubia spolu :	83 341,06	Sk			59 416,86	1 226,34	431,71		1 193,77	541,84	530,48	14,2
		734 - Armatúry												

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
0079	45.33.11..734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	4,000	kus	130,00	520,00	2,44	161,60	56,88		157,31	71,40	70,37	2,0
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,450	Sk	1,00	2,45	0,61 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,080	Nh	77,70	161,61	40,40 za hod							
0082	45.33.11..734109114	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 50	4,000	súbor	770,00	3 080,00	1 858,08	380,40	133,92		370,30	168,07	169,23	4,4
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,400	m3	250,00	100,00	25,00 za hod							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 8 kg	0,280	kg	780,00	218,40	54,60 za hod							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 0,6 MPa DN 50	8,000	kus	148,00	1 184,00	296,00 za hod							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	355,691	Sk	1,00	355,69	88,92 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	4,408	Nh	86,30	380,41	95,10 za hod							
0090	45.33.11..734173614	Prírubové spoje PN 4,0 MPa DN 50	4,000	súbor	705,00	2 820,00	2 002,96	251,48	88,52		244,80	111,11	121,13	2,7
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,400	m3	250,00	100,00	25,00 za hod							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,280	kg	780,00	218,40	54,60 za hod							
		Skrutka hrubá 021303 4D 16x60	0,016	1000 ks	7 050,00	112,80	28,20 za hod							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 4 MPa DN 50	8,000	kus	187,00	1 496,00	374,00 za hod							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	75,775	Sk	1,00	75,77	18,94 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,704	Nh	93,00	251,47	62,87 za hod							
0093	45.33.11..734190814	Rozpojenie prírubového spoja do DN 50	6,000	kus	44,50	267,00	3,68	82,50	29,04		80,31	36,45	35,04	1,0
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	3,675	Sk	1,00	3,67	0,61 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,062	Nh	77,70	82,51	13,75 za hod							
0095	45.33.11..732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	3,000	kus	140,00	420,00	44,52	116,55	41,04		113,46	51,50	52,93	1,5
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.6 m3	0,150	m3	250,00	37,50	12,50 za hod							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,009	kg	780,00	7,02	2,34 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,500	Nh	77,70	116,55	38,85 za hod							
0099	45.33.11..732429113	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 50	3,000	súbor	223,00	669,00	210,81	142,65	50,22		138,86	63,03	63,43	1,6
		Skrutka hrubá 021303 4D 12x50	0,024	1000 ks	2 740,00	65,76	21,92 za hod							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	145,047	Sk	1,00	145,04	48,35 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,653	Nh	86,30	142,65	47,55 za hod							
0112	29.12.24..4261F0911	Čerpadlo elektronické TOP-E 40/1-10 EM - 002 039 648	1,000	kus	72 819,60	72 819,60	72 819,60							
0113	29.12.24..4261F1026	Čerpadlo TOP-S 50/7 DM - 002 039 670	2,000	kus	39 412,00	78 824,00	78 824,00							
		734 - Armatúry spolu :	**159 419,60**	**Sk**			**155 766,07**	**1 135,18**	**399,62**		**1 105,04**	**501,56**	**512,13**	**13,4**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**402 772,60**	**Sk**			**389 554,49**	**3 910,38**	**1 376,52**	**278,38**	**4 006,94**	**1 818,71**	**1 827,20**	**46,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**402 772,60**	**Sk**			**389 554,49**	**3 910,36**	**1 376,52**	**278,38**	**4 006,94**	**1 818,71**	**1 827,20**	**46,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M												

Tlačivo : ODIS 690

Výrobná kalkulácia - náklady

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		M21 - 155 Elektromontáže												
440	45.31.1*..210290801	Odpojenie motorického spotrebiča do 5kW	3,000	kus	16,60	49,80		15,54	5,46		15,13	6,87	6,80	0,1
		Elektroinštalatér	0,180	Nh	86,30	15,53	5,18 za hod							
440	45.31.1*..210290811	Pripojenie motorického spotrebiča do 5kW	3,000	kus	35,50	106,50		33,39	11,76		32,50	14,75	14,10	0,3
		Elektroinštalatér	0,387	Nh	86,30	33,39	11,13 za hod							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	156,30	Sk				49,93	17,22		47,63	21,62	20,90	6,5
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
147	45.34.22..360230931	Montáž tlmiča tlakového nárazu	3,000	kus	55,50	166,50		51,78	18,24		50,41	22,86	23,19	0,6
		Stav.elektrikár, elektroinštalatér	0,600	Nh	86,30	51,78	17,26 za hod							
146	45.34.22..360410073	Montáž tlakomera 160 mm	3,000	kus	86,00	258,00		80,25	28,26		78,12	35,46	35,91	0,9
		Stav.elektrikár, elektroinštalatér	0,930	Nh	86,30	80,25	26,75 za hod							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	424,50	Sk				132,03	46,50		128,53	58,34	59,10	1,5
		PRÁCE A DODÁVKY III spolu :	580,80	Sk				180,96	63,72		176,16	79,96	80,00	2,0
		Za rozpočet celkom :	403 353,40	Sk			389 554,40	4 091,32	1 440,24	278,38	4 183,10	1 898,67	1 907,20	48,7

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSS-RŠ-180-77/2008

Lenka MACKOVÁ

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK